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tajomuleo 14 municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-RP-CI-092-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

wato de obra publica a _precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
Ing. Jorge Gonzdlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del

contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Gama Constructores y Asociados, S.A.
de C.V., representada por el C. Francisco Javier Peregrina Barajas* en su-cardcter de Administrador General
Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad
legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con
las siguientes declaraciones y clausulas: : : -

"

DECLARACIONES

\

.- “El Municipio”, declara:

l.1.- Que tiene persanalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demads preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos i, 2y3dela Ley del Gobierno y la Administracion Plblica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccion'VI, 3, 4, 39 fraccidn X y Xlll, articulo 53 fraccién Xlll, XV, XX, XXXIV y XXXVIIl del Reglamento |
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion. : 2 L
! 4

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn Il, 105 parrafo segundo y 176 de la Le\{/ de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Ptblicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el proceédimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especifico, es el concurso
por invitacién de la obra denominada “Pavimentacién de Concreto hidraulico, red de agua potable y drenaje
sanitario de la calle Luis Curiel (segunda etapa) en la localidad de San Agustin, municipio dé Tlajomulco de

'Zufliga, Jalisco.” a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-MUN-RP-CI-092-17, financiado a través

de Recurso Municipal 2017.

para la ejecucién de la obra, representd la obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémico, ademas la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucidn satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor-calidad, resistencia y durabilidad, ‘de igual forma, se considerd que

“El Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio. ]

1.3.- Que la preserite asignacian, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” /

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprgho y
autorizo la liberacién del Recurso Municipal. 7
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Cohtratlsta” para |levar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccién Il, 105 pérrafo segundo, 176 y demds concernientes aplicables de la Ley de Obra Puiblica del Estado
_ de Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicé a
“El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 10 (diez) de. julio del 2017 (dos mil diécisiete), “El Contratista” presentd propuesta para la
ejecucion del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucién a “El Contratista” el dia 11 (once) de

julio del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicd este contrato para la realizacion de los trabajos objeto
del mismo. :

- “El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada, Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V., con capacidad juridica
para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la escritura publica ntimero 22,177 (veintidés mil ciento setenta y siete) de fecha
25 (veinticinco) de mayo del afio 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Lic. Carlos Guillermo Hernandez
Gonzalez, Notario Publico-suplente adscrito y asociado al titular ndmero 14 (catorce) del municipio de
Guadalajara, Jalisco; inscrita en el Registro Piblico de la propiedad y de Comercip bajo folio nimero 10342-1
(uno, cero, tres, cuatro, dos, guion, uno) con fecha 16 (dieciséis) de Jullo del afio 2001 (dos mil uno),
Guadalajara, Jalisco.

I.2.- El C. Francisco Javier Peregrina Barajas, quién se identtfica con credenclal para votar No. 3139028225927
(tres, uno, tres; nueve, cero, dos, acho, dos, dos, cinco, nueve, dos, siete) y folio 0000020421464 (cero, cero,
cero, cero, cero, dos, cero, cuatro, dos, uno, cuatro, seis, cuatro) acredita su caracter de Administrador General
Unico, con el testimonio de la escritura publica ndmero 22,1{77 (veintidés mil ciento setenta y siete) de fecha 25
(veinticinco) de mayo del afio 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Lic. Carlos Guillermo Hernindez
Gonzalez, Notario Publico suplente adscrito y asociado al titular ntimero 14 (catorce) del municipio de
Guadalajara, Jallsco, inscrita en el Registro Publico-de la propiedad y de Comercio bajo folio nimero 10342-1
(uno, cero, tres, cuatro, dos, guion, uno) con fecha 46 (dieciséis) de-julio del afio 2001 (dos mil uno),’

Guadalajara, Jalisco mandato que a la fecha no le ha sido Ilmltado ni revocado, Io cual declara bajo protesta de
decir verdad.

"

11.3.- Que tiene capacidad ;undica para contratar y reune las condiciones técnicas y econdmicas para obhgarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

11.4.- Tiene establecndo su domicilio en calle Chimalpopoca nimero 4746 (cuatro mil setecientos cuarenta y seis),
colonia Mirador del Sol, Zapopan, Jalisco, C.P. 45054, o que acredita con el recibo de Teléfonos de México,
SMAB. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, alin las de caracter personal, Ias

2 surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
e contrato.

.5.- Se encuentra registrado en la’ Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
fontribuyentes nimero GCA 010529 EU7. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padron
de contratistas de la direccion de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave
OP=1Z-PC- 005/2017
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TlalomUIﬁ?Q Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
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Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que

‘contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de

conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el

"rpresente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida

comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mds eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de andlisis de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.
. ; - |

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,

‘humanos y tecnolégicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 10 (diez) de
julio del 2017 (dos mil diecisiete).

\

\

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables. '

\

Il.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demds relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

& e

_11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, refacién de costos unitarios, programas de obras, planos

arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.
hY

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguiéntes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistepte'en: “Pavimentacién de Concreto hidrdulico, red de agua potable y drenaje sanitario de la calle Luis
Curiel (segunda etapa) en la localidad de San Agustin, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, para
ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Z(Gfiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta
su total terminacién, el cual se apegard estrictamente al. 1).- Programa general de ejecucion de los trdbajos,

-firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especiﬂcaciones_técnicas, documentos que se

anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por Ia cgntidad de
$2'585,888.61 (dos millones quinientos ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y ocho pesos 61/100 N.),
mas $413,742.17 (cuatrocientos trece mil setecientos cuarenta y dos pesos 17/100 M.N.) de L.V.A,, fara/un
importe total de $2’999,630.78 (dos millones novecientos noventa y nueve mil seiscientos treifita pésos
78/100 M.N.), dicha cantidad so}§ podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes po Gue si
“El Contratista” realiza trabdjos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo
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“Tercera.- El_a_r,_iejjggm “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en

un plazo de 48 (cuarenta y ocho) dias naturales, debers iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15
(quince) de julio del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de agosto del 2017 {dos
mil diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en eI programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Dispo : s z ern : : : :
“El Municipio” cuando sea el caso, prewamente ala reati;aclén de Ios trabajos deberé tramitar y obtener de las
autoridades competentes ‘los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
cuales se ejecutardn los trabajos, considerando la evaluacién de impacto amblental

Asimismo, “El Municipio” se ohliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato,.asf como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran; para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el Ambito Estatal y Municipal.
El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
- llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusiénde los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados. *

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo..

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en ‘el proyecto y en el programa,

se apegaran a la formulacién de estimaciones que deber4 cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado  *
ejecutado-conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como méximo, las.cuales serdn
presentadas por “E| Contratista” a la residencia de obra," acompafiada de la documentacion soporte
correspondiente dentro de los 6 (sem} dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voltimenes y en su caso autorizar

la estimacion correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion. .

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsablhdad en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

s pagos de cada una de las estlmaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
cuencia es solo para efecto de control admlnlstratlvo

n caso de que “El Municipio” realice algln pago en exceso, “El Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la.establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacidn, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computardn por los dfas calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha

/ por
Municipio” se reserva
exceso.

derkcho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
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ud : ; ; : ; : :
iz TlajomulEt,:antidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
A yarlaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. : : :

s ; , ;

o g \ Presen_tacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucidn satisfactoria de los

o2 e R trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas

@ wwwtlajormutco ..;-;qu‘e‘ “El Municipio” d_etermfne, se harén las estimaciones 'd'e obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; !as estimaciones Iséa liguidaran una vez ‘satisfec_hos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a

I ‘ “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

£y : Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

que noaestén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

_A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estaré facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. " ;

. _ ~B)Si para ‘estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma. parte del
; presente contrato y “El Munic}plo” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a

3 dichos precios. ; EO :

~ C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,

. "El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a 'su
5l Conside_racién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de apliciar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

[y

como negada.

: ; : = Ee L : ’ ne . 3 ¥ . l.-
D)La autorizacidn de_los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampliacion

hubiese seguido para la d'eterminz_acién de los precios unitarios establecidos en este.contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles+en caso de que no dé contestacidn a la solicitud, se entenders

automatica del techo financiero, su autorizaciéh procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con.los

' recursos financieras autorizados, -
AT i

' —.'fEi' Contratista” 'tehdfé un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Ultima fecha de t"érminacic‘m

: autorizada, pafa‘ solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario req'uendo pg[a la
~terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después ;ie vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. :

\

' Séptima.- Garantias:

4

obligacidnes derivadas' del presente contrat

) i plimiento de todas y cada una dé las ente
Para garantizar el cump S s

. “E| Contratista” presentd la pdliza de fianza numero 3517—2_0490—9 (tres, cinc_o, gnt_:»,l e
cuatro, nueve, cero, guion, nueve) de fecha 12 (doce) de julio deI.2017 (dos mil dlecusuel::)l;] ;;oroe; Bl
5299,963.07 (doscientos noventa y nueve mil novecientos se_se.nt.a y tres pesos 07/100 .d. 3 gtor Sl
por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al vaIPr agre‘g.a (13, 5 mgUhiCipio 2
afiénzadbra Aserta, S.A. de C.V. Grupo Financiero Aserta., a fayqr de la Tesoreria Mumup.a y/o

. Tlajomulco de ZuRiga, Jalisco.

-

Las polizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

, . gg ’ A).- Que la f-ianza se otorgara atgndiendo a todas las estipulaciones contehidas en el contrato.

b : . . g
B).- Que para liberar la figrza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por €

“EHMunicipio”.
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C).- Que la flanza estaré wgente durante la tramntacién de todos Ios recursos Iegales 0 juicios que se interpongan _

por parte de “El Cnntratlsta" o “El Munlcipio" hasta que se dicte resolumdn D sentencla ejecutor:ada por_ i

_autoridad combetente, v T i 2

e

) Que la aﬁanzadora acepte expresamente someterse a los procedlmientos de e;ecucién prevlstos en Ios

. articulos 178, 279, 280 282 Y demas relatlvns de |a Ley de. 1nstituciopes de segdros y fianzas, para fa efectividad

de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago externporéneo del Irnporte de la pdliza de fianza requertda

-En caso de otorgamlento de prérrogas 0 esperas a “E| Contratlsta" derwadas de la formalizacion de convénios
de amplnacidn al monto o aI plazo de eJecucuEm del contrato “g| Contratista” deberd othner la moduficacnén de
lafianzay presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando.al reahzarse el finiguito resulten saldos a cargo de “El Contratlsta” y éste haga pago de Ia totahdad de

- los mismos en forma mconducuonal dentro de los 20 (vemte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito.

‘_G'

“El Municlplo" deberé liberar la fianza respe\ctwa. en caso contrario “El Mun‘lcipia” procederd a haeer efectivas’

las garantlas, a partir de |a fecha en‘que se haya notiﬂcado a "EI Contratista” la: resolucwn de Ia resc:smn
-admlnlstratlva ﬁe! contrato P : ! ey st .

(P Mt/

-De Vlcios chltos y Defectos. P{pra garantizar los defectOS y vlcios o:;uItos de todas Y cada una de Iasi-
4 obligacnones derivadas del presente contrato “El Contratista" presentaré la pdllza de fianza por el 10% (diez por

_ciento) del ;mporte de los trabajos realmente ejecutados a favor del mun;clplo de Tlajomulco de Zuﬁlga Jalisco,
la cual estara wgente por un afio contado a partir del, dia sigu[ente ala fecha del acta recepcndn de !a obra

“El. Munimpno’* debera redactar un informe sobre el estado de la obra recubida dentro de Ios 15 (qumce) dias
-anteriores al cumphmiento del plazo de garantfa 2 ) G

25 el informe es fa\mrabie "EI Municipio” procederé a la devoiuclén 0 cancelacuén de la garantta v en sl caso al
pago de las ohligacmnes pendtentes I

S| el mfnrme no es favorable y los défectos observados se deben a deflr:lencuas enla EJecumén de la obra y no al
.uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El. Munlclplo" procedera a dictar las instrucciones. oportunas

a “El Contratista”, para la’ debrda reparat16n de lo construldo y concederle: un plazo para-ello, dur%nte el cual
continua encargado de la conservacion de la obra, . ' g s

Quedan a salvo los derechos de los entes puhlicos
cantidades no cubiertas de la indemnizacién
garantias constituidas conforme a esta ley.

para exlglr ante las autoridades competentes el pago de las
que a su Juicio: corresponda, una vez que sé hagan efectlvas las

> " = .
dnto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno

os precios del contrato permaneceran fijos hasta la termi
sestos tNrectos, conservando porcentaje de indirectos y utili

su aplicacn serd confofme: al programa de ejecucién pac
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vi

arevision y ajuste de 'ostos sesujetan alo srgunente

nacion de los trabajos El ajuste se aplicara a los
dad original durante el ejercicio del contrato, para .
tado en el contrato en caso de existir atraso no
gente. Las partes acuerdan que el procedlmlento para
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- Enelcaso de obras en que se tenga estableada la proporcion.en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podrd determmarse medlante actuahzacuon de los costos de insumos en que

ka4t _ interviene en dichas prcporaones ‘ s

@ unjmmrlrn =En este supuesto “El Munlclpio" podrd optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deber3
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo’similares v
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que

~ “El Contratista” presente documentacidn justificatoria, estando vigente el contrato el'pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de. “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha en que
"EI Municipio” resuelva por escrlto el ‘aumento o reduccuén respectlva .

Los ajustes se calcularan a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en eI costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada 0 en sucaso
de existir atraso no |mputab!e a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante =

; ‘ comumcado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al
r T texto del contrato y seran obhgatorlas para ambas partes.

39,

: _”EI Contratista" por ningun motivo procederé ala ejeguci;‘)h_de los trabajos que no estén contemplados en el
* catédlogo de conce_ptc)s, hasta en ’Eah_to'se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitécora.
Novena.- Representante del Cohtratista Por su parte “El Contratista” se obliga a tener'en el ligar de los
_\trabajos ant:cnpadamente a un profesupnal que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
pre\uamente aceptado por "“El Municlplo" y cuya aceptamon la podré revocar a'su criterio, el representante de
“E[ Contratista” debera estar facultado’ para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato,‘asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formuten yen generai para actuar a nombre y por cuenta de
; | “El Contratista”. ‘ i : ; PR

3

Déclma.-"obltgaclbnes Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el (nico
responsable ‘de las ‘obligaciones obrero-patronales ‘ante las diversas instituciones y organismos publicos,
_ derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra-o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presentg contrato. Asi com
“también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualqui
. reclamacién provenlente de dichas’ relaciones, por lo que se le exnme de cualquier responsabilidad derwada d
” 3 este caso. 2 ; ol :

3 Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente congrat
“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especnahzado para la ejecucion de los trabajos ObjEtD del
presente contrato ; : :

v

. Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo ‘estipulado en el contrato, por inobs

ﬁ Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motiyp
@ de las disposiciones dadas ppr esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.
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Subcontratos.- “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial dela obra salvo autorlzaclén expresa previa y por escnto por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontrataré a otra empresa para la ejecucién de una parte’
| de'la obra mencionada o respecto de trabajos especlaltzados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera sqliutarlo por escrito con 15 (quince) dias de antlcnpaudn a “El Munlclpio”
acompanando la documegtaclén cnrrespoudlente, €n estos casos el Contratlsta" seguird siendo responsable‘
dela e;ecucnén de las obras, sin que el tercero quede suhrogado en nlnguno de los derechos de aquel.

Reparactones- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo éstipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este’ urdenaré su reparacién o reposicién inmediata con las
obras-adicionales que resulten necesarlas Ios cuales hara por su cuenta “El Contrat!sta" sin que tenga derechor
de retribucion alguna, en este caso “El Munlclplo" si lo estima necesarlo, podré ordenar la susp\enmén parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motwo para
ampllar el piazo sefialado para la termlnamén de las obras. (R Ve : :

£

Calidad de Ios Materiates Es facultad de “El Municipio” Jlevar a cabo la inspeccibn Y. Ifpruebas necesarias de '
todos los materiales que yayan a USar en la e]ecucién dela obra, ya sea en elllugar c{e esta oen ios lugares de

adqulsn:ldn o fabficac-én, cor cargo a “El Contratista”.

4

i

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratlsta" se compromete al pago de los matér;ales 0 servicios
relativos de Ia obra, las causas de incumplimiento’ presentadas y justiﬂcadas a través de la residencia en tanto

no sean aclaradas por este, seré causa de situacion de mora de la empresa.
L F

; Segurldad de'la Obra - gl Contratlsta" se obllga a adoptar para la rewsion de riesgos presantes 0 futuros con"

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avlsos seﬁales y medldas preventwas y de
orientacién que se requ:eran para evitar los nesgos que se carran por Ios traba]os que se reahzanﬁ de causarse. .

cualguier siniestro sera 5uﬂ'agada la responsabiijdad por “EL. c::ntratlsta". i i

Es obhgacmn de “El Contratlsta" el sum:mstro y cplocaeidn del rétu!o de obra, con cargo a sus gastos indirectos

y conforme a los Imeamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el ‘anexo, en caso de
incumplimiento “El Municspio” lo proporcmnaré y 5u costo seré descontado del pago de sus estlmauones

Vicuos Ocultos. Cuando aparec&eﬁen desperfectos 0 vicios de la obra dentro del afio. mgmente a la fecha de su

recepcion, “gl Municipio” ordenaré su reparacion o reposicion. inmediata, lo que’ hard “El Contratista” por su

cuenta y Sin tener, derecho a retribucion por ello, si el Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias hébiles, i Mhnicipio” ; podré, con' cargo a “El Contratista" encomendar los trabajos aun
tercero o efectuarlos directamente y haré efectiva la ﬁanza otorgada para tal efecto.
> |
Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de |a obra aunque esta haya sido reublda y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos.que después resulten y que
Fovengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
Municiplo" podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
ectamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

]
,/'1 écima Tercera. — Supervisién.- “El Munlcipio” a través de los representantes que para el efecto designe,

ftendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares .de adquisiciones y observaciones gue estime

Décifma Cuarta.- De
lectrénica, constitu
registraran los asunt

Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién
el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se

Pdgina 8 de 15




Tla"j'omul

Q

—

@ svtlajormuleo o

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-MUN-RP-CI-092-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

éﬂso de la bitdcora sera obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se harda por los medios
convencionales. :

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la

~ fecha de terminacién dellos trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Munlc:puo" compararda mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados

;Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederé a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién_i\)or incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

Vs

IC= Inversién contratada ; g
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega. Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
“atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en 'que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se calculara segun la siguiente formula:

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 —

-IC= Inversién contratada

e

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.
FTA= Fecha de terminacién autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treunta) dias naturales a la fecha autorizada d
terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentaci
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelap:én de
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputab]

“El Contratista”.

Indepéndientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo méximo de 3 (#
héabiles de ocurrido el evento qy€ lo motiva y dentro del perlodo de ejecucion de la obra a la Dlrecu

firmada por el titular, si esto/fo ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y
haya sido presentada extemppranea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de\abra
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“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facu!tad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. - '

Si durante el curso de'ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacién de trabajos extraordinarios © complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos. o,
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la'
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obligado-a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, deblendo obtener “El Contratista” garantlas y fianzas especffncas

Si las modificaciones emeden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificacjones no
podrdn de modo alguno afectar las condlcsones que se refieren a la naturaleza y caracterfsticas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. e,

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccidn del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dfas naturales, y la determinacién del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “E{ Contratista” y “El Municipio”
deberdn revisar los indirectos y el financiamiento orlginalmente pactados y, determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser pFoc_edentés deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicardn a las
‘estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabjos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su ‘formalizacién puedan integrarse en un
solo documento distinguiéndolos unos de otros, anexando la.documentacién que los soporte para efectos de
pago

EI residente de obra deberd sustentar el dictamen técnlco que funde y motive las causas que originerf la
gmlebracién de los convenios modificatorios o ad.u:lonales, segun sea el caso, con5|derandose estos parte de este
gntrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se

_/" uando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en’ plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

¥ptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de/@nticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informarad a

“El Contratista” la dyracién aproximada de la suspensién y el programa se modificard por el plazo
correspondiente.
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Tlajomulelodo Ia suspensmn sea definitiva serd rescindido el contrato cubnendosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Munlclplo" y serd responsable por la obra e;ecutada.

(-to 558 44N

® Cuando “El Mumclpio" determlne suspender las obras y lo e;ecutado se ajuste alo pactado, en este caso se
3 wwvtlajomuleo potin

‘cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos iegales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
' suspensién. 4 /& Siayd

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde 'se reconozca el plazo de la suspensaon y A
i ~las fechas de i mlmo y terminacion.

‘Décima‘Ottava Rescisién Adminlstratlva del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
" podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que-
_ determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si‘es “El Ccntrattsta" qmen decsde rescmdlrlo sera necesario que acuda ante los tribunales.
competentes 3 : b

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual'se le
reconoceran los materlales que tenga en obra o en proceso de adquusuc:on debidamente comprobados. :

N mediante la exhibicidn correspondtente conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de.
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean.de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

" obra y “El Contratista” se comprofheta, por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso.de que no.
reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una‘ tasa ‘que sera igual a la

" establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en"los €asos de mora para el pagd decréditos fiscales, '
Causas de Rescmén Las causas que pueden dar lugar a |a rescision por parte de "EI MunICIpID sin necesidad _

. de declaracmn judicial, son, |as que a continuacion se sefialan: = < 35

15 +El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

_'72.,.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubie
sido rechazada por escrito,como def'ectuoéa por “El Municipio”.

3 Sl no ejecuta el trabajo de conformidad con Io estlpulado o'sin motwmustuﬁcado, no acata las 6rdenes d
por escrito por “El Municipio”. :

4.- Sino da cgmpllmlento_ al programa de trébajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a est
v ] contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

! ¥y A
*6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivadg

il mismo, sin el consentimiento de “El Municipio :
. % ' 7.- Si “El Contratista” nodaa “ unicipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intey

- facilidades y datos necesarios

. .2 3 s " ‘e . . I,
ra inspeccion, vigilancia y supervisidn de los materiales, trabajos y obra¥

8.~ Si reduce su capital socigl y contable e forma notable que a juicio de “El- Municipio” no gana
umplimiento de las obligacignes de este contrato.

ial reciclado
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9.- Cuando “El Contratista" acumule un25% (veinticlnco por ciento) de atraso en el avance de Ia obra

3 1D En general por cualquler otra causa Imputable a el Contratlsta" simllar a Ias antes expresadas

}

Pago por Rescislén Si “El Municlplo" opta por la rescnsudn, EL Contratista" estara obligado a pagar por
concepto. de dafios y perjuu:los una pena convencional que podré sera Juucm de “El MUnlclplo" hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena = Term nacié _A rato.- "Ei Munlctplo" podré dar ‘por. termlnadc.
antucupadamente 'este contrato por razones de- interés general, caso fortuito, fuerza mayor 6 cuando exnstan

- causas Jusqflcadas que le Impidan la contmuaclon de los trabajt:a.sf y.se demuestre que de continuar con las
Py ongaqones pactadas se ocasuonarfa un dafio o perjuicio grave al Munfciplo, se determine la nulidad total o

parcial a los actos que dieron origen aI contrato con motivo de una rosolucién de una mconformldad 0 por
resolucion de autoridad” competente o bien, no sea posible determlnar la temporalldad de la suspension de los

- trabajos, pagando a “El Contrattsta” los trabajos realizados, asi’ como los gastos no recuperables siempre y

cuanfo sean razonables, esten debldamente comprobados y\ se relacuonen directamente con e! presente
“contrato. LN g A 2

“En cualqmer caso de termmacnén antacapada, se deberan realizar Ias anotaciones pertinentes en la bltécora, il
debiendo “El Munlcipio" levantar acta ;lrcunstanuada en la que se contengan como mfnlmo los requisitos
_indicados par la Ley de Obra Pubhca del Estado de Jahsco y su Reglamento de Ia Lev de Obras Pubilcas del

EStadOdEJaIJSCD.,I_ ; AL

Ya hotificada la termlnacién antmpada del contrato a “El Contratlsta" por “,EI Municipio”, este procederé a
tomar mmedlata posesmn de los trabajos ejecutados para hacerse cargo. del inmueble y de las mstalacnones
respectwas y en su caso, procedera 'a suspender los trabajos Ievantando con o sin la comparecencia de
“E Contratista” acta cnrcunstancuada del. estado que guardan los trabajos. ' |

-

"EI Contrat!staf‘ queda obllgado a regresar a “E| Municlpio” en un término de 10 (dlez} dias naturales, contados

" a partir de la fecha de la notlﬂcacnfm del oficio e inicio de termlnauén antlcipada del contrato, la documentaqén L

que se le hublere entregado para la reallzacldn de los trabajos

- Al darse por termmado anttcnpadamente este contrato se elaboraré el Fn:qunto conforme ala Ley de Obra ‘

Plblica del Estado de Jalisco.

Vlgésima Recepcion de Obra.- “El Muntcfpio" recibird |as obras objeto de este. contrato hasta que sean
gaminadas en su totalidad, si las mismas’ hubieren sido realizadas de acuerdo_cop las especificacmnes
venidas y demés est!pulaclones de este contrato, médsante un acta de recepcnén segun lo sigulente:

ajCuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los traba}os eJecutados se ajuste-a o
onvemdo y pueda ser utilizada a juicio de “El Mumciplo", en este caso se Ilqmdaré a “El Contratista” lo .
e;ecutado

&
»

a
corwengan, onforme a lo establecido en este contrato.

uando “El Municipjo” fescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quegdara a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que deada recibir.

D)Cuando la autoridgd jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a Io dispuesto por
la resolucidn respectjva. :
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TlaiomUIGﬂ:ontratlsta" avisara por escrlto a “El Munlmplo'f la fecha de terminacién de la obra y ésta se obllga a

recibirla enun plazo de 30 (trelnta) dias a partir de la fecha de terminacion’ siempre y cuandé esté concluida la
obra

L
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5 ‘ naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant
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_Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La_
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto'de sanciones'en’los términos de este contrato.

g ”Ei Contratista” declara estar de acuerdo de que cualqmer modificacién de los conceptos y.fechas de contrato
-que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por rembtr;
“anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la e5peuf1cacmn etc;, no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobauon

‘i por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion-verbal o escrita en

bltacora no sera reconocida si no cumple.la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Flnlquuto y Terminacién del Contrato.- Para dar por termlnados parcial o totalmente, los
derechos y obllgaciones asumldos por “El Municipio” y ”EI Contratista" en este contrato, se elaboraré el
flnlqmto correspondlente, anexando el acta de recepcién f15ica de Ios trabajos I ’

/
+4El Munlcipio" deberd notificar por oficio a “El Contratista" mediante su representanté legal o su residente de
~ obra, la-fecha, el lugar y la hora en que se llevard a caho el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de

- _acudir al‘llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo'se le comumcaré el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisién. -

* El documento en el que conste el finiquito debera reunlr como minimo los requisitos'que se indican en Ia Ley de :
Obra Publlca del Estido de Jahsco ¢

i EL flnlqwto' debera ser elaborado por “El'Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
hac1éndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, descrlblendo el concepto’.
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacién de las
penas convenclonales o del sobrecosto de los trabaJOS

! .

De existir desacuerdo entre las partes respecto al flniquito o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio’
_ para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborar
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EL Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturale
‘siguientes a la feeha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquite a “El Contratista” quién
tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrldo es\e
‘término no realiza alguna gestlon se dara por aceptado.

Si del flnlqultO resulta que existen saldos a faver de “El Contratisté“, “El Municipio” deberd liquidarlos defitro
' del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutadosy si no
fueran suficientes, se exigird por oficio, su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme i
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezarén a generarse cuando las partes tengan definido el |mp0rt -
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar p r digs

disposicién del Municipio en caso no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer efectivas las §a
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Cuando la Ilquudac:on de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales mgmentes ala firma del
finiquito, el documento donde este canste se podra usar’ como acta admlnis”trativa que de por eztmgurdos los.
derechos y obligaciones de “El Municlpio” y. "El Contratista” én este contrato, debiendo sgregar unlcamente
una manlfestacién de “El Municlpio" Y “EI Contratlsta" de que no existen otros adeudo Yy por lo tanto sé

tendrdn por termlnados los derechos v obllgamones que’ genera este contrato sin derecho a' ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedéréaeiaborar el acta admimstratlva que

“de por extmgwdos Io; derechos y obllgacuones de "Ei Munlciplo “El Cohtratista ‘en este contrato.

Deduccién de Adeudos Si al recibirse las obras y efectuarse .lajlquadacién correspondlente exlstlrén deductlvas
o cualquner otra obligacién o responsablladad para-con "El Municipio”, a cargo de “El ‘Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suf:cuentes se hara
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratlsta".' ;

y

Cuando por causas |njust|ﬂcadas los trabajos objeto .del presente contrato no se entreguen en el plazo :

establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de super\nsién adlclonal y servicios de. apoyo a
la obra serd con cargo a “El Contratista”. El |mporte de du:hos gastos serd deducido de los, _pagos que
"EI MUI’IICIPIO" deba hacer a "Ei Contratista”. : ; :

Vlgésma Segunda.- O II es de las Pa 5. “El Munlclplo y “El Contratlsta se obligan a swetarse
estrlctamente para la e;ew&én de los trabajos ob)eto de este contrato, a todas y cada una de las cléusulas que
1o mtegran asi como a Sus anexos, los términos; lineamientos, procedsmientos Yy requ:sitos que estabiecen laley,
de Obra Publica-del Estado de Jalisco y Y. su Reglamento dela Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco asf.como

las dléposiclones admlnistratlvas que le sean aplicables: .~ G e Ly
_Vigésima Tercera. Otras Es;]nulaglogg "EI Contratlsta" conwene expresamente y otorga 5U consentimaento

para que de las estimaciones que se le cubran 'se.le haga la retencién del 0.5% (cinco al- mﬂlar] del importe de

cada estjmacion, para cumplir con el articulo 16 del. Reglamento de la Ley. dé Obras Publicas del Estado ae

Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, contro{ y vigilancia.

M

VIges:ma Cuarta. Besglucaén de P;oblemas Eg;uros < "“El Municiplo" y: "EI Contratista*’ reso[verén entre si las
“ controversias futuras y previsibles que pudleran versar sobre problemas especfficos de carécter técnico y
administrativo derivados de este contrato de conformldad con eI sigulente procedlmiento '

)"EI Contratista” sohcntara a “El Municipio”, medlante un escrito en el cual expondra el problema técmco y/o
admahastratwo que se‘haya suscitado entre él y el residente de obra, mdicandg las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacién que sustente su petfc:én y los presentara dentrb de los 10 (diez) dias
naturales mgwentes a |a fecha en el'que haya ocurrgdo

y

B)EI titular te la Direccién Jundlca de "EI Munictplo” dentro de un término de 10 (d:ez) dias naturales, contados
a partir de la‘fecha en gue reciba la solicitud, reaﬁzaré las dlllgenc:as necesarias requerldas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado

C)el titular de la Direccidn Jurldlca de “El Mun?clpio", al emmr la resolucnén cstara a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cihco) dias naturales siguientes a aquel en

el que se haya emmdo ésta, : ' 5

D)Dyrante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién
adpptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
ps en |a bitdcora. : | j }

sima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
mexicanas y copViene que cuando llegase. a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
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ésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse

Tla'omUI tamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo

Q
@

oy N0

integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de"Obra Publica -

del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
oy ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jur|sdiccmn del
“thajormuleo o Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero gue 5

© o futuro pudiera corresponderles

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alca n el Munucapm de
Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, el dia 12 (doce) de julio del 2017 (4

“El Municipio”

Ing. Jorge Goralez Morales

Director General de Obras Publicas.

C. Francisco3aviér Peregrina Barajas
Administrador General Unico.
Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V.
GCA 010529 EU7

“Testigos”

Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez
Director dé Licitacién y Normatividad il ! \IE)Irector General Juridico

Ing.

]

b

}' Centeno
“ Jefed Licitacién'y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios yftiempo
determinado nimero DGOP-CA-MUN-RP-CI-092-17, de fecha 12 (doce) de julio del 2017 (dos mil diecidiete

Yag Materal reciclad ‘ ‘ ; ) X
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