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alo IUl&Qrato de obra publlca a precios un:tarlos por t!empo determinado que celebran por una parte

%

@ A tlljumllltn“w'i:!‘

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A, Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
Ing. Jorge Gonzédlez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del '
municipio de Tlajomulcorde Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este

. contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Construcciones Técnicas de Occidente,

l.- "EI Municipio”, dec!ara:

S.A. de C.V., representada por el C. Javier Cailedo Ortega, en su caracter de Administrador General Unico, a
quien en |o sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar &l presente contrato de conformidad con las
mgwentes declaracuones y cldusulas: :

 DECLARACIONES

[

L.1.- Que tiene personalidad juridica para suscrublr el presente contrato de conformidad con los articulos 115 -
fraccion IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexlcanos y demas preceptos épllcables y relativos;
73,77, 79 y 83 _de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademds los'articulos 1, 2 v 3 de la Ley del Gobierno y la' Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los.artfculos 2 fraccuon Vi, 3, 4, 39 fraccnfm Xy XllI, articulo 53 fraccidn XllI, XV, XX, XXXIV y XXXVII| del Reglamento

‘General del Municipio de Tlajomulco de ZUfiga, Jallsco, y demas aphcables de los ordenamientos mencmnados con

antelacion. : e ; £l : . ‘ : At

L2.- O.ue con fundamento. legal en los articulos 104 fracmon i, 105 pérrafo segundo y 176 de la Ley de Obra

“.Publica del Estado de Jallsco, y.en lo aplicable al Reglamento de la'Ley de Obras | Publicas del Estado de Jalisco,

dan como resultado que el procedimiento apllcabie para la adjudicacion del contrato especifico, es el

' concurso por invitacién de Ia obra denomlnada “Construccién de huerto urbano, andadores, un modulo que

fmancfado a través de Recurso Munlapal,‘ejemcio fiscal 2017. R : ; i /’/

| k3.~ Que la presente asignacion, se baso primordialmente en’ que la propuesta presentada por r’EI Contratista”

_cuenta con oficinas, bodega y baﬁos, ubicado en el Cerro del Gato, en el fraccionamiento Chulavista, municipio

de Tlajomulco de Zahiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el numero de contrato DGOP 1U- MUN-GA Ci-127-17,

{

para la ejecucién de'la obra, represento la, obtencién de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunid,las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contratoy la ejecucidn satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y e] empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que
“E| Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que s'irvié de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones-que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamnento ag
autorizé la liberacién del recurso de Gestién Amblental y Ca rT'IbiO Climéatico 2017,

en |g
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para Ilevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién I.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de concurso por invitacién, de conformidad con lo establecido en los articulos
104 fraccuﬁn [, 105 parrafo segundo, 176 y demds concernientes apllcable§ de la Ley de Obra Publica del Estado
. de Jalisco;. v demas relativos del Reglamento de la Ley.de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicé a
. “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condlcmnes bajo las cuales se llevardn a cabo, en
~ escrito de fecha 04 (cuatru} de septiembre del 2017 (dos mil dlecisletel, “El Contratista” presentd propuesta
para'la Qecuaén del mlsmo por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucuén a "“El Contratista" el dia
05 (cinco) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudlco este contrato para la reahzauon de
los trabajos objeto del mismo. ‘

.- “El Contratista” declara

II.1.- Es una persona moralndh.nomlnada Construcciones Técnicas de 0ccldi-:nte, S A. de C.V., con capacndad
-jundlca para contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la ex:stenaa legal
de la sociedad con el testimonio de la escritura pablica nimerd 16,165 (dieciséis mil ciento’ sesénta y cinco) de
fecha 25 (vennncmco) de octubre del afio de 2006 (dos mil sens). otorgada ante Ia fe del Lic. Roberto Armando
‘" Orozco Alonzo, Notarlo Publico Titular nlimero 130 (ciento treinta) del municipio de Guadalajara Jallsco inscrita
- en el Registro Publlco de la Propiedad y de Comercio, bajo folio mercantil, nimero 33280*1 (tres, tres, dos,
; - ocho, cero, astensco, uno) de fecha del 23 (velntltres) de febrero del aﬁo de 2007 {dos mil snete) Guadalajara,
Jallsco 3 i

I.2.- EI'C. Javier Cal’iedo Ortega, quién se |dent|fic6 exhlblendd credenmal para votar numero 2616072587524 ]
“(dos, seis, uno, §ers cero, siete, dos, cinco, ocho, slete cinco, dOS cuatro) y folio numero 0000078248072 (cero, .
~ cero, céro, cero, cero, siete, ocho, dos, cuatrp, ocho ‘cera, slete dos), acredltando su caréctgr de Adrmnlstrador_
; General Unico, con el testlmonio de la escrltura publica numaro 16,165 (dIECISElS mil ciento sesenta y cmco) de
- fachad2s (velntimco) de octubre del afo de 2006 (dos mil seis), otorgada ante:la fe del Lic, Roberto Armando
. Orozco Alonzo,. Notario Publico Tltular nimero 130 (clento treinta) del municipio de Guadalajara Jalisco, mscrita‘
¢ .. .en el Registro Publlco de la Propiedad y de Comercio, bajo folio mercantil himeéro 33280“'1 (tres tres, dos,
' : ocho, cero, asterisco uno), de fecha del 23 (ve]ntltrés} de febrero del afio de 2007 (dos mll siete), Guadalajara
v Jalisco. Mandato que a la fecha nole ha sudo Ilmitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta de decnr verdad.

p 11 3. Que tiene capac1dad Jurldlca para: contratar y reune las condlclones técnrcas y econdmicas para obllgarse a
| la ejecuclén de los trabajos objeto de ‘este contrato. : i
< 1L4.- Tiene establecido su domicilio en calle Paseo de los Patlos numero 3929 (tres mil novecientos veintinueve),
colonia Balcones de Santa Marfa, Tlaquepaque, Jalisco, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México S.A.B.
de C.V., mismo que sefiala para gue se le practhuen las notificaciones, alin las de caracter personal ‘las que
{ surtirdn sus efectos legales mlentras no seﬁale por escrlto otro distigto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

‘II 5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, ‘con el Registro Federal de
Contribuyentes nlimero CTO 061116 F61, Sefialando también gue su'registro se ‘encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del mumc:p[b de Tlajomulco de Ztrﬁlga Jalisco, con'la
-clave OP-TZ- PC—359 2017

11.6.- Que conoce el contenido y Ios requlsltos que establece la Ley. de Obra Publica del Estado de Jahsco y 5u' o
to de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asl como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
1) Programa general da EJecucldn de los trabajos‘.‘ figerado por el residente de obra 2).<Catalogo de
idamente firmados ‘por las partes integran. el
detalles concernientes 'a la’ obra requerida
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a'presentado el programa de obra por artldas asi como también el 100% (cien por ciento) de anélisis de
Tlajomul;t;@; p prog por p 6 ( p )

s de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, Ia bitdcora que se abrird en |a fecha del inicio de los
trabajos, tamblen flrmados por “El Municipio” y “El Contratlsta" formaran parte integra nte de este contrato.

. IL7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
“factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato. -

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no 5é encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
“de la Ley de Obra Publica'del Estado de Jalisco, hecho que deJa manifiesto en su escrito de fecha 04 (cuatro) de
septiembre del 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176,:177 y 190 .de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jahsco, 29, 38y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del Estado de Jalisco, y demas aphcables

.- “Ambas Partes” declaran: TRy A Fip ' -
RRLLIR B Que se ajustan a los términos estlpulados en el presente contrato, asl como alo estableudo por los
- articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jahsco

‘ IlI.2.- Que aceptan las espeuﬂcaciones, presupuestos, relacic')n de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra. ; &

¥

Expuesto lo anterior; las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientés: ¥ =

CLAUSULA&

i

."Pr[mera. Objeto del Contrato. - "l Municlplo” encomlenda a “El Contratista” y este se obllga a ejecutar la obra /'/

conslstente en: “Construccién de huerto urbano, andadores, un modulo que cuenta con oficinas, bodega y
bafios, ubicado en el Cerro del Gato, en el fraccionamiento Chulavista, municipio de Tlajomulco.de Zufiga,
Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio‘de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco; bajo su responsabilidad, ‘direccion
profesnonal hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion
de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catéiogo de concéptos: 3).- Especificaciones técnicas, -
documentos que se anexan al presente y forman parteintegrante del mismo. :

Segunda. Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la  cantidad de
$4'084,110.27 (cuatro mlllones ochenta y cuatro mil ciento diez pesos 27/100 M.N.), mas 5653 457.64
(seiscientos cincuenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 64/100 M.N.) de |.V.A., para un importe
total de $4'737,567.91 (cuatro millones setecientos treinta y siete mil quinientos sesenta y siete pesos 91/100
M.N.), dicha cantidad solo podréd ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que s
“El Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
‘ especnflcamones que la Dlrecmon General de Obras Publicas sefale.

diecisiete), conforme al calendarlo de obra entregado para la reallzacaén de la obra.

5
s La ejecucion de los trabajos debgra realnzarse con la secuencia y el tiempo previsto ‘en el prog‘rama general de
ejecucion de los trabajos, pacta o en este contrato ’
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Cuarta.- Dispnnibmdad de Dictamenes, Llcenclas. Permlsos Derechos de Bancos de Material y dgl Inmueble.-

“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a |a realizacion de los trabajos, deber tramitar y obtener de las
" autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como a

propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los
 cuales se ejecutarén los trabajos, considerando |a evaluacién de impacto ambiental.

* Asimismo, “El Munlclplu" se obliga a poner a dlspos:cnén de “El Contratista” el o los mmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asficomo los dictdmenes, permisos y licencias que se
reqUieran para su realizacidn, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, ﬁbservando tanto

. “El Municipio” como “El Contratista” las dlspOSlClones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién gue rijanen el dmbito Estatal y Municipal!

i

4. & : ™ Vi
El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se

llevarén a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada parala . '

conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recep‘tién de los inmuebles cit'a_dos.
s / " Quinta.- Anticipos.- “El Municipio" otorgaré por concepto de anticipo. el 25% (velnticmco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $1'184 ,391.97 (un millén ciento ochenta y cuatro mil

; tresclentos noventa y un pesbs 97/100 M.N. ) incluye 1.V, A., para que “El Contratista" realice en el sitio de los |

R traba;os la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en‘su caso para ‘los gastos de traslado de
maquinaria y equipo de construccién, inicio de los trabajos ¥ adqylsimén de materiales y demas lnsumos :

El importe del anticipo seré puesto a disposicién de "E[ Contratista” antes de la fecha pactada para el lmcio de
los trabajos 'y contra entrega de la garantia’ del anticlpo el atraso en la entrega del antlupo serd motivo para '
diferir en igual plazo eI programa de e1ecuc16n pactado "Cuando “EI Contratista” no entregue la garantia de
anticlpo dentro de los 15 (quince) dias naturales sigulent‘es a la fecha de. notlﬂcacrén del .dictamen, no
procederé el diferimiento v, por lo tanto, debera Imc:ar los trabajos enla fecha"éstableclda oﬂglnalmente

El anticapo sera amortlzado proporcuonalmente con, cargo a cada una de las . estlmacmnes por trabajos . §

e]ecutados que se formulen, el cual\seré proporclonal al anticipo otorgado debiéndose Ilquidar el faitante por
amortizar en la estimacion final. : ey LI R S FH S

._EI atraso en la entrega del anticipo, por causa no Imputlble a “g| Contratlsta" seré motivo de diferlmlento para
lo cual HEl Contratlsta” debera presentar en tlempo, la solicitud de reprogramacion de’ Imcio, anexando ala. =
misma, copia del depdsito del anticipo otorgado en un plazo maximo de'30 (treinta) dias a partir de la fechade
inicio estipulada en este contfato, en caso de que. “El Contratista” no presente la soIrCItud en el plazo
estipulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra.

\

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista“ tiene 'Gn- piazo para presentar la
documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias hébiles contados a partir de la fecha de
firma de’este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisito se considerard como atraso |mputable Al

“El Contratista” sin derecho a d|fenm|ento de su fecha de inicio. “El Munlcipio” no otorgaré anticipo para estos
~ trabajos. _ _ , f

Sexta.- Forma de Pago. Los traba;os objeto de este contrato, comprendldos en el proyecto y en el programa,'
: gfah a la formulacién de estlmaclones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
" ejecutgbo tonforme al proyeeto, mismas que ‘abarcaran’ periodos mensuales como maximo, las cuales serdn
as por gl Contratista” a Ja residencia: de obra, acompaﬁada de la documentacion soporte
ghdiente dentro de Ios 6 (seis) dias naturales s:gm tes a Ia fecha de corte para el pago de Ias

- f

Pégina 4 de 16




OBRAS PUBLICAS
- DGOP-IU-MUN-GA-CI-127-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

dencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
Tlalomulpp" : P 4 {adinee) : :

Qe

10

llajomuicqu-

estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

iimLos pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son indepf_:ndlentes entre sf, cualquier tipo y

secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Munu:nplo realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantldades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a dlsp05|cron de “El Mumcipio" ‘ -

La autorlzauon de las estlmacmnes, sera por conducto de la residencia de obra demgnada por "EI Municipio”, -
por lo que la fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar |os trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados ep
exceso. j ;

‘

.Las cantldades de trabajo con5|gnadas en el presente contrato son aproxlmadas y por lo tanto sujetas a
Varraclones 5|n que por este concepto los preCIos unitarios convenldos deban modlflcarse /

Presentacién de Estnmacuones.- “El Contratlsta" recibird como pago total por Ja ejecucién satisfactoria de los

. trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas

- mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a

‘fesolvera en un plazo de 5. (cunco) dias habiles en caso de que no dé contestaaon a la solicitud, se ent .

que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de'un  _|

“El Contratista” el importe que resulte de aplicar Jos precnos unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario |levar a cabo trabajos '
que no esten comprendidos en el proyecto y programa se con51deran en la siguiente forma:

; ‘A)Sl existen conceptos a precios unitarios estipulados en eI contrato que sean apllcab!es a los trabajos de que se

tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a "EI Contratlsta" su EJecucuSn y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios. -

B)Sl para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del ‘
presente -contrato y “El. Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con |ntervenc10n de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios. AR - j - { ; |

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacién de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “EI Municjie

como negada : o
]

D)La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicarad la am
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente
recursos financieros autorlzac!os
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Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la poliza de fianza numero
17A33275 (uno, siete, letra “A”, fres, tres, dos, siete, cinco) de fecha GG (seis) de septiémbre del 2017 (dos mil
diecisiete), por la cantidad de $1°184,391, 98 (un millén ciento ochenta y cuatro mil trescientos noventa y un
pesos 97/100 M.N.) que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el lmpuesto al valor agregado,
otorgada por la afianzadora Dorama SA, a favor de la Tesoreria Mumcxpal y/o munlcnpio de Tlajomulco de
Zumga Jahsco Y : !

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya ar'nortizado totaim'ente el anticipo c:oncedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las robhgaciones derivadas del presente contrato

Sl Cuntratista" presentd la péliza de flanza numero 17A33285 (uno, siete, letra “A”, tres, fres, dos, ocho, cmco)'_
de fecha 06 (seis) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), ‘por la cantidad de $473,756.79 (cuatrocientos
" setenta y tres mil setecientos cincuenta y seis pesos 79/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de , -
los trabajos contratados, incluye el impuesto_al valor agregado, otorgada por Ia aﬂanzadora Dorama, S.A., a
favor de la Tesoreria Munlcipal y/6 municipio de Tlajomulco de Zuﬁaga Jalisco.

; Las pélizas de fianza contienen—las decfaraciones consistentes‘ e,‘-n lo slguiente: =

A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estlpu[acmnes contemdas en e| cohtrato
) Que para liberar la fianza, seré requnsﬂo?ndmpensable la mamfestac:én ‘expresa. y por escrito de <.
+AEl Munlclplo" y ]

_€).- Que la fianza estara vigente durante la ’tramltacrén de todos los recursos legales 0 jmcros que 58 mterpongan H :
por_parte de “EI Contrat[sta" o “El Munlciplo" hasta que se dicte resolucién o sentencla e]ecutorlada Yo MEW

autoridad competente Y -
D) Que la afianzadora acepte expresamente sométersg a Ios procedm:entbs de ejecucion previstps en los |
articulos 178, 279, 280, 282 y demés relativos de la. Ley de Instituciones dé~seguros y fianzas,_ para la efectividad

de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de. interés que prevé el articulo 283 del' mismo

ordenamiento legal, con motivo del pago ext‘émporéneo del importe de la poliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “EI Contratlsta” derlvadas_ de la formalizacién de convenios
* de ampliaclén al monto o alplazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener Ia modlficac!on de
la fiahza y pres’entarla antes de la firma del convenio respectlvo

Cuando al reallzarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Cuntratlsth’ﬂy éste haga pago de la totalidad de
los mismos en fcrma‘lncondiciori"al dentro de los-20 (veinte) dfas naturales siguientes a la fecha del finiquito.

“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederé a hacer efectivas

las garantfas a partir de la fecha en que se ‘haya notificado a “E|l Contratista” la resolucién de la resusién-
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“El Municipio” deber4 redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
Q. S anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

— 5 \

@ vtiajomuleo g S| el Informe es favorable, “El Municipio? procederé a la devolucién o cancelacidn de |a garantia y en su caso, al
pago de las obllgauones pendlentes y

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al

uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones oportunas
: a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
e o T el = gV encargado de la conservacién de |a obra.

" Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
‘ cantidades no cubiertas de |a. indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se-hagan efectivas las
B : garantlas constitmdas conforme a esta Iey : ! R

. En tanto “El Contratista” no otorgue las flanhz'gs no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.
Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la wgencna del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualqurer naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho'y sin que exista dolo,

. culpa, _negllgencra o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccidn de los costos de
°f los t‘rabajos aurjl no ejecutados, dicho_s costos debera‘n constar per escrito y serdn revisados por las partes.

Los precios “del contrato permaneceran fuos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los

costos diréctos, conservando porcentaje de 1nd1rectos y utilidad ongmal durante el ejercicio de! contrato, para

su‘aplicacion serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no’

o |mputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
<« larevision y ajuste de costos, se sujetan a Io siguiente: ;

Enel caso ‘de obras en que se tenga estableuda la proporcion en que interviene los insumos en el total del costo -

directo de las obras, el ajuste podré determinarse mediante actualizacion de los costos de lnsumos en que

i PR

mterviene en dichas proporciones. ' " - .

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedlmiento cuando asi convenga ‘para lo cual debera
‘agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea apllcabl_e al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de
obras g contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos
que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Munic:lpio” a solicitud de
- “El Contratista”, a mas tardar dentro de los® 30 (treinta) dfas naturales 5|gu|entes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito elaumento.o reduccion respectiva.

Los ajustes se calcularan a partlr de Ia fecha en que se haya producido el mcremento 0 decremento en ¢
de los insumos, respecto de la obra, faltante del total conforme al programa de e;ecucuon pactada, o en
de existir atraso no.imputable a ‘f‘EI Contratista” con respecto al programa que se hubiese conbef
" “El Municipio” podra‘ modificar el 'b"royecto, especificaciones y programa méteria de este contrato medi

estén contemplados en el
bitacora.
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Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,

previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de
" “El Contratista” deber3 estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para

aceptary objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
- “El Contratista”.

Décima.- _bJ[gagfongs Obrero-Patronales.- “El. Contratista” como empresario y patron serd el dnico
responsable de las ! 'obligaciones ‘obrero-patronales ante las. diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las. dlsposrcuones ]egales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,

- “El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que-los trabajadores presenten -
en su.contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” 'sera ajeno a cualquie
reclamacién proveniente de dichas relaciones por Io que se Ie exime de cualquier responsablhdad derivada de
este caso, : Tz : it -

Deama Primera.- Recursos Hgmagos de “El Contrat stg” “Para el cumpllmlento del ‘presente contrato,
“E| Contratista”, se obliga a emplear personal técnico especlalr:ade para ( ejecuc‘ion de los traba;os objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- R gsgonsahllldadgs de “El Cog;rgflgg :

Daﬁos a Terceros.- - “El Cnntratist.a" sera el tnico responsab!e de Ios danos y perjuiclqs que con motivo de la
obra se causen a "‘El Municlplo” 0 a terceros, por no ajustarse. a lo estlpuiado en dl contrato _por }nobservanua
—~-de las dusposuc[ones dadas por esta o por las violaciones a Ias leyes y reglamentos aplrcab!es

Subcontratos. _"E[ )Contratista" no podré encomendar ni/ subcontratar con ‘otra persona fisica o moral'la

ejecucmn total o parcial de la o'bra salvo autorlzacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y.en el supuesto de. que “E| Cuntratusta” reqmera subcontrataré a otra empresa para la ejecucidn de'lna parte ;
de la obra mencionada o respecto de trabajos espec}alriados de misma obra 6 adqurera materiales o equipo que

incluyan su instalacién, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de antlclpaclon a “El Municipio”
acompahando |a documentacsén correspondiente, en estos casos “E| Contratista” segunré 5|endo responsable

:de la ejecuclén de las obras,. §in que el tercero quede subrogado en nmguno de los derechos de aquel e

Reparaclones. Cuando las obras no se hayan reallzado de acuerdo con lo estipulado en este contrato 0
conforme a las Instrucclones de “El Municipio”, este ‘ordenaré su reparacién o reposicion inmediata con las’
obras adicionales que resulten necesarras los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin qUe tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima _necesario, podré ordenar la suspension parcial o
total de lds obras contratadas.en tanto rio se lleven a cabg dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la termlnaclén de las obras.

g Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en |a ejecucidn de la obra, ya sea en el Iugar de esta o en los Iugares de
\ adqursrcrén o] fabrlcamén, con cargo a “El Contratista”. | e /

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista”. se, compromete al pago de los materiales o servicros
relativos de la obra las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean g€Myradas por este, serd causa de situacion de mora’de Ia empresa, « t
: > )
-Tr revisién de riesgos presentes o futuros con

s avasos, seﬁales Y medldas preventlvas y de o
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“El Contratista” el suministro y colocacidn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

~Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su

recepcion, “El Municipio” ordenard su reparacién o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un

tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otprgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

- provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

“El. Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectlva la fianza otorgada para tal efecto. . Ths

o

Décima Tercera — Supervisién.- “El Mumcmlo" a través de Ios representantes que para el efecto designe,
tendrén'el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se-empleen ya sea en el sitio de’ ésta o en los lugares de adqunsacmnes y observaciones que estime.
pertinéntes relacionadas con s ejecuuén a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren

pertlnentes . : . |

'_Déclma Cuarta - De la': Bltécora- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de .comunicacion

electronica, cOnstutuye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y. “El Contratista”, en el cual se
‘rgglstrarén los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de Ios trabajos.

El uso de la bitacora serd obligatorio, su elaborauon control y sagunmlento se” hara por los’ medios

convencronales & ! !

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convenctonales se aplicaran por atrasos en el /I/

" IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacnon autorizada.

cumplimlento de las fechas estab]ecndas en el programa de obra, asi’como por atraso en el cumplimiento en la : i
fecha de terminacion de los trabajos pactados en eI presente estlpuiandose lo siguiente: 3

Pena por Inr.umpllmiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de 'este contrato se estan ejecutando por. “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Mumciplo” comparara-mes a mes el avance contra el programa y los '
trabajos efectivamente e;ecutados ‘

SI como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, "EI Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso enlas f
en las que se determlnen los atrasos en base a la sngurente formula:

Sanciéon por mcump!nmmnto en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inuersu&n contratada

emas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
obra que se ird incrementando en la medida que “El Contratista” no
obra, dicha sancic’:n se calcularé segun la siguiente Yormula:

Pena por Atraso.en la Entrega.-
atraso en la entrega fisica de |
ehtregue tota1mente terminad

Sapcion por atraso en la entrega de la obra -0 05x(|c |e)x(ftr-fta)/30
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IC= Inversién contratada ; ’

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiguito.- “El Contratista” se obliga a presentar Ia decumentacién completa de finiquito de’
"|a obra a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de

terminacién. En caso contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacién
tardia -de f‘nlquutos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de-los
recursos para pago. =

L

Para determmar la aplicacion de las sanciones esttpuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de. "EI Municlplo" no sea imputable a

El Contratlsta” ety : ; e

5

lndependientemente de las aplicaciones de las penas Seﬁaladas anfério'rmerit-e, “El Munlclplo’!' podra exigir el

L

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercerc{ con cargo total a “El Contratista”.

Décfma Sexta.  Modificaciones al Contrato ? ¥ A

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe soilcltarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias = -

habiles de ocurrldo él evento que lo motiva y dentro del periodo de ‘ejecucion de la obra a la Dlrewén General
‘de Obras Publtcas ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemporanea una vez autorizada la prérroga deberé adecuarse el calendano de obra.

“El Municipio” tendré dentro de su presupuestu autorlzado, en todo tiempo la facultad y sin n1nguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar |a realizacién de'la obra objeto de este contrato dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

'Si duranté el curso de ejecu‘cién de obra se advierte por! las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al-
proyecto de la obra ‘como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

.

realizacién de trabajos extraordinarios o comgiementarlos se haré del conocxmtento aJ”E! MUHiCIpIO".\QUIED en i

_atencion a los rdzonamientos y just;ﬂcaclones expuest‘as a los- planos, proyectos, relacién de costos o
~.presupuestos que le presente El Contratista” o determinen a julcm de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le: asiste de ejecutar dlrectamente los trabajos; tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo por

escrito la 1 realizacion de los trabajos o modifi caciones respectivas y comunlcara a “gl Contratista” quién estara

obligado a su ejecucidn y observancia, por lo que se suscribird ur convenio modtf‘catorlo en el que se detallen

las condicionesy trabajos extras. El convenio podré ser autonzado hasta por un 25% (vemt:cmco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratlsta" garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden eI porcentaje indicado pero no varian el ob;eto del proyecto, se podrén celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones; mismos fue deberén ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no

‘podrén de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la paturaleza y caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento dela Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. ‘

.
3y

Dichas moduflcaclones podran realizarse, lo' mismo en aumento que en reduccién del plazo de e;ecucnon o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresarén en dias naturales y la determinacién del
porce aje de var:aclon se haré con respecto del p[azo pactado en este contrato; reflrléndonos al monto, Ia
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debiendo considerarse en forma separada, atn cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, dlstmgu:endo]os unos de otros, anexando la documentacién que:los soporte para efectos de

pago.

'El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el caso, conmderandose estos parte de este
contrato y_ obligatorias para “El Contratista” y “El Munimplo" las estapulauones que en los mismos se
. " establezcan. AR ;
Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos: se
. deberén consnderar y. administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
~ debiéndose formular estimaciones especlfﬂ:as, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- usgensnén de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa Justnftcada temporal o
definitivamente:la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquler estado en que se encuentre, dando-aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) .dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Munimpio" informara a

' “El- Contratista” Ia duracmmaprox;mada de Ia suspensmn y el programa se modificarda por el plazo
correspondnente

' Cuando la suspensuon sea defmrtwa sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratlsta", previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuu:to de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada. -
Cuando “El Municipio” determme suspender las obras y lo ejecutado’ se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de Ias obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

" debidamente comprobados y se relacionen/ directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos Iegales una vez, que hayan desaparemdo 1as causas que motiven dicha
suspenslon h \ ; : . b f

Cuando la suspensnon derive de un caso fortu:to o fuerza mayor, no existira plnguna responsabllldad para
“El Contratista” o “El Munlcipio" debiendo suscribir un convenlo donde se reconozca el plazo de la suspensmn y
las fechas dei inicioy terminacion. 3y {

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en gue el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
detern;lne rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Contratasta” quien decide rescindirlo; serd necesario que acuda ante los tribunales

competEntes .

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara’ a “El Municipio” en un plazo ho mayor. de 15 (quince
habiles, contados a partir de la fecha en que'le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cuj
reconoceran los matenales gque tenga en obra 0 en proceso de adquasmlén debldamente compr

Pagina 11 de 16

2



OBRAS PUBLICAS

DGOP-IU-MUN-GA-CI-127-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras ob’jeto‘ de este contrato en Ia fecha seiialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se.niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Munlclpio”. ; - 3

3.-Sino e;ecuta el trabajo de conform:dad con lo estlpulado o sin‘motivo jUStIﬂCadO no acata las érdenes dadas
por escrito por “El Municipio”.

X

4.-Sinoda tumpiimlento al programa de tral;ajo, a juicio de "EI Municiplo".

5.- Sl se declara én quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este

contrato, o bor Ia falta de pago de salarios, prestacmnes sociales sindicales y laborales de cualquier indole. * <

6.- Si subcontrata o cede la: totalldad o parte de las qbras objeto de este contrato o los derechos derlvados del
mismo, sin el consentlmlento de “El Municipio”. ) frn i

.

$ 7. SEPEl Contratlsta" no da a-"El Munlclplo” y a las mstltuciones oflcia!es que tengan facultad de |nterVen|r, las

facnlidades y datos necesarios para inspecmén, vigllancia y supemslén de Ios materiales, traba]os y obras

8.- Si reduce su capital social y contable en forma: notable que a Juucio de “EI Municlpio" no garantice el
cumplimlento de las obligaciones de este contrato "

9.- Cuando “El Contratlsta" acumule un'25%. (veinticinco por clento) de atraso en el avance de la obra

- [y

. 10.-En general por cualqmer otra causa Imputable a "EI Contrhtista sumllar a Ias antes expresadas

by - L

V]

dela garantfa oturgada e 3 ¥

- ‘Décima Novena. Al InacI n. ntlcl el Contrato.- "EI Municlpio" podré dar por termlnado

antlcipadamente este contrato por razones de interés general ‘caso fortui]:o fuerza mayor o cuando existan
causas Justiﬁcadas que le impidan la continuacion de los. trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuu:lo grave al Munlc:lpio' se determine la nulidad total.o

'parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo 'de una resalucién de una inconformidad, o por

resolucién de autoridad competente, o bien, no sea poslble determmar la temporalldad de la suspensidén de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos rea!lzados, asf como. fos ‘gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relac:onen dlrectamente con el presente
contrato.

/

HEn cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberén realizar las anotaciones pertlnentes en la bitécora,

debiendo “El Municipio” levantar acta clrcunstanclada .en larguese contengan como minimo los requisitos

: indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jahsco y su Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas del

Estagode Jalisco
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TlalomUI’ﬂ&ntratista" queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacion

Q. que se le hublere entregado para la reahzacmn de los trabajos p
@ Remss iy . Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el flnquItO conforme a la Ley de Obra

: Publica del Estado de Jalisco. -

Vigésima.- Recebcidn de Obra.- “El Munlclplo‘" recibira las obras objeto de este contrato hasta ’que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas est[pulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcién, segun lo mgmente

o

A)Cuando sin estar terminada la totahdad de la obra, Ias partes de los trabajos. ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada A juicio de “El Munlclplo”, en este caso se IquIdaré a "El Contratista” lo
ejecutado.

; - ? *
. \ i a
/ _B}Cuando de comun’ acuerdo CEl Munic:plo" y “El Contratista” convengan en dar por terminado
i antmpadamente el contrato, en’este caso, las obras que se reciban se liquidaran eh la forma due las partes
“convengan, conforme a lo estab.lecudo en este contrato.

'C)Cuando “El Municlplo” rescmda eI contrato en los termmos de la clausula décuma octava, en este caso la
»_recepcién parcual quedard a juicio de’ éste y liguidara el |mporte de los trabajos que declda recibir..

5

e 3 D)Cuando la autoridad jurlsdacaonal declare rescmdlendo el contrato, en este caso se estard a Io dlspuesro por ,
“la resolucuon respectwa :

S EL Contrat:sta" awsaré por escrito a ”El Munrcipio" la fecha de termmamén de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 {trennta) dias a partir de Ia fecha de terminacién siempre y cuando esté conciusda la.
obra £t e 4

4

Al término de la obra se Ievantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y. entregada la obra, La
recepcmn paraa[ o total de las.obras.y la !rquudamon de su importe, se efectuaran sin perJuwlo de los descuentos
: que deban hacerse por concepto de sanclones en los termmos de este contrato. R el

- i ~ “E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién 'de los concep?os y fechas de contrato /'
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir

~ anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc.,
tendrén validez si no cuentan con solicitud. formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobamon
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en
bitdcora'no seré reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

o

% '-.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los '

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elabor
' finiquito correSpondrente, anexando el'acta de recepcion fisica de.los trabajos.

'\

-~
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El finiguito deberé ser elaborado por “El Municipio™ y "EI Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dlas
naturales (segln la magnitud de los trabajos) siguientes a‘la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos,

e haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la apllcacmn de las_
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. :

De existir desacuerdo entre las bartes respecfo al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo, anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo; .
debiendo comunicar por OfICIO su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emnsnén, una vez fotificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo gue a su derecho corresponda; si transcurrldo este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado

Si de! finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratlsta" “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resu!ta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
_importe de estos se deducira de las cantidades. pend[entes de cubrir por concepto de trabajos. ejecutados ysino"
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintégro, mas los gastos, fmancferos correspondientes, conforme a
una tasa que serd igual a la establecida porla Ley de tngregos de la Federacion en los casos de prérroga, para el
pago.de crédztos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

7
(= R i

| pagar y se caicularén sobre las cantidades, pagadas en exceso en cada caso, deblendose computar por. d[as '
naturales desde que sean determmadas hasta la fecha en que se. pongan efectlvamente-las cantidades a
dlsposucion del: ‘Municipio en caso de no obtaner reintegro, “El ‘Municipio” podré hacenefectlvas las garantias
que encuentre vigentes, em for(na slmultén’ea se Ievantaré el acta gdmlmstrativa que . “de pqr extinguidos Ios
-derechos y obligaciones asumldos por. “g| Municlpio” 'y “El Contratista" eneste contratn la que deheré reunir
‘como mmimo los reqmsntos sefialados por ley. o J i

o

Cuando la llqmdacmn de los saldos se reahce dentro de Ios 15 {quince) dias naturales mgwentes ala f|rma del

finiguito, el documento donde este conste se podré usar como acta admlnistrativa que de’ por extinguudos Jog & 0
derechos y obligaclones de “El Munlciplo" y “El Contratista” en este contrato, debiendo’ agregar un1can:1ente =

‘una rnamfestac;én de “El Munlclplo” y “El Contratlsta" de gue no emsten otros: adeudos y por lo tanto se
P tendran por terminados los derechos 'y obligaciones que genera este contrato, sln derecho a ulterior
: ‘ reclamarcion; Al no,ser factlble el pagoen el término indicado, se procederé a elaborar el acta admlmstratwa que

de por extmgundos los derechos y obhgacmnes de “El Munlclplo ' "EI Contratlsta" eneste contrato.
Deducclén de Adeudos.- Si al, rec:blrse las obras v efectuarsa 1a Hqundaaon correspondiente existlrén deductwas
0 cua[qu:er otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard

. J efectrva la flanza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. !
¥ Cuando por causas injustificadas los trabajos obj'eto del 'pre'sente contrgto no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervnslén adicional y servicios de apoyo a
_ la obra serd con cargo a “El Contratista”. El 1mporte de dichos gastos seré deducndo de los pagos que
= YEL e iciplo" deba hacer a “El Contratista”. .

Vi a Segunda. Obligaciones de las Partes - “El Municnplo” y “El Contratlsta" se ob[igan a suletarse
dbtriftamente para la EJECUCIOD de los trabajos objeto dé'g contrato, a togas y cada una de las clausulas que:
tos procedimientos y requisitos que establecen la Ley
la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como

Pagina 14 de 16



: OBRAS PUBLICAS
= 2 - ; 5 DGOP-1U-MUN-GA-CI-127-17
2 B Al . : CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlalo uk’:gesma Tercera.- Otras Estlpulaaones “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar) del importe de
L cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de

2 Jalisco, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.
@ vivetlajomuleo pobinne: : A iy o Ao

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
- controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico vy
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: i

L b :

A)“El Contratista” solicitar4 a “El Municipio”, mediante un_escrito en el cual*expondra el problema técnico y/o
‘administrativo que se haya suscitado’ entre él y el residente ‘de obra, indicando las causas y..motivos que le
~dieron origen, anexara |a documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales 5|gU|entes ala fecha en el que haya ocurndo

et . . 2 e
3 3 '

/. 'B)El titular:de la Direccion Juridica de "EI Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarlas requerldas, a fln de emitir una
so!ucnén que dé termlno al problema planteado

C)El titular de la Direccion Juridica de “Ei'Mun'lcipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al :

residente de obra, para hacerla de su conocnmlento dentro de Ios 5 (cinco) dfas naturales 5|gu19ntes a aquel en
el que se haya emitido ésta. 3 ; : -

D)Durante la reunidn convocada se haré del conocimiento de “El Contratista” y el resadente de. obra la solucion

adoptada y se levantara acta admlmstratlva en la que harén constar los acuerdos tomados, deblendo ‘anotar los"

mismos en la bitacora.

0

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad corfstituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerindase como

sociedad mexicana respecto a o concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de.

ningun gobierno extranjero bajo pena de perder en beneficio de la nacidn mexicana los derechos derivados de
este contrato. ; : ‘
4 - ¥ )

Glgéslma Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
" estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas qus
integra, asi como a los términos, lineamiéntos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra P,

del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpray
-ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdic
' Tribunal de lo Admlmstratwo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por raz

s

n de su domicilio presgi

o futuro pudlera corresponderles {
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nicipio .de

Lic. arlos. aramlllo Gd
Slndlco Munigiga

berto Uribe Camacho
esidente Municipal

“Testigos”

Ing: Miguel Al ‘ndro Vézquez'Sahagun
Director de Licitacién y Normatlvldad

Lic. }uhan nrique Cerda Jlménez
Director General Juridico

=T
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja correspanden al contrato de obra publlca a precuos unitarios y ttempo
determinado’ nimero DGOP-IU- MUN-GA-CI 127-17, de fecha '06 (seis) de septnembre del 2017 (dos mll
diecisiete).

Y ontratacién gL Pt ; ol
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