CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez, Ing. Jorge
Gonzélez Morales y C. Omar Enrique Cervantes Rivera en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal,
Sindico Municipal, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General de Obras Publicas
y Coordinador General de Participacion Ciudadana y Construccion de Comunidad todos del municipio de
Tlajomulco de Zuafiiga, Jalisco, respectivamente, a guienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se
les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Group Beta Cimentaciones, 5.A. de cv.,
representada por el C.Juan Carlos Ramos Ortega, en su caracter de Administrador General Unico, a guien en
lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes
declaraciones y clausulas:

 DECLARACIONES

- 28 Munldplo” declaras. =5 sy T e

73, 77 79 y 83 de Ia Constituc:én PO"’I:ICB para él Estado de Jahsco y “demis | preceptos aplucabfes y relat:vos
ademés los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XIll, articulo 53 fraccién Xll, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zuﬁ;ga, Jalisco, y demas apllcabtes de los ordenamientos mencionados con
antelacnén : :

1.2.- Que con fundamento Iegal en Ios articulos 104 fraccién I, 105 parrafo segundp y 176 de la Ley de Obra
Publica del Estado de JalISCQ, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, -
dan como resultado que- el procedimiento aplicable para la adjudicacnén ‘del contrato especiﬁce, es el
.+ . concurso por invitacién de la obra denominada “Recuperacién de espacio piblico en 1 planta de tratamiento
de aguas residuales en el Cluster 13, recuperacién de canal, en etapas 11, 12y cluster 12, 13 y 16, en el
ks fraccionamieMuHacimda San‘ta Fe, en el municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.”, a la cual se le asigna el
numero de contrato DGOP«AP-MUN PP-CI-135-17, financiado a través de Recurso Municipal ejercicio ﬂsca!
2017 - ,

I.3.- Que la presente aslgnacién se basd pnmordlalmente en que la propuesta presentada por “El Contratista
para la ejecucién de la obra, representé la obtencién de las mejores condiciones de contratacién para
- “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econémlco, ademds la propuesta reunié las condiciones Q
'necesarlas que garanttzan el cumpllmlento del contratoy la e;ecucuén satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd qu

“E| Contratista” contara con la capacidad econdémica, técnica y administrativa congruente con los traba;os
realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones gue fueron indicadas en el dictamen gue sirvié de base para' adjudicar este contrato. J

: f

,;gi"‘“' 1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno dél H. Ayuntamiento aproboy I/

ﬁ;& * ' autorizé la liberacion del Presupuesto Participativo. l\
‘ 1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) la calle Higuera, en la cabecera

Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, mismo que sefl lla para que se le practiquen las
notlflcaclones, aun Ias de carécter personal, las que surtirdn sus efectos legalés mientras no sefiale por escrito
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.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a gue se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
proced:mlento de contratacién de concurso por invitacién, de cenform dad con In establednda en los articulos

‘ 1 '1,. demas conce » : s de y C 'lﬂlcadel,EstafIn
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I1:7~Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos ios
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 18 (dieciocho)
de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176, 177 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de
Jalisco; 29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Puiblicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

iil.- “Ambas partes” declarén:

IL1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
“ articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y apllcables en el Cadigo Civil del Estado de Jalisco.

11.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectémcos estructurales y detaﬂes de obra

’E'X_p.u,esta;o_ja,d_,er.lﬁh'laf'spért'e‘s otorgan el contrato de obra publica.

)

e se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS:

Primera.- blggo del Con;rato. “El Munlciplo encomienda a “El Contratlsta" y este se obligaa ejecutar la obra
consistente en: “Recuperaclén de espacio publico en 1 planta de tratamiento de aguas residuales en el Cluster
“13, recuperacion de canal, en etapas 11, 12 y cluster 12, 13 y 16, en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe, en

el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulce de Zdniga,
Jailsco, bajo su responsabltidad direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegard
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los traba;os firmado por el residente de obra;
2).- Catélogo de conceptos: 3) Espemf cadones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
‘parte integrante del mismo. : :

Segunda.- Monto gél' Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por: la * cantidad de
$3'354,613.18 (tres millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos trece pesos 18/100 M.N.), mds
- $536,738.10 {quinientos treinta y seis mil setecientos treinta y ocho pesos 10/100 M.N.) de L.V.A., para un
importe total de $3'891,351.28 {tres millones ochocientos noventa y un mil trescientos cincuenta y un pesos
28/100 M.N.), dicha cantidad solo podréd ser rebasada previo convenm que celebren las partes por lo que si
"EI Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no ‘tendra derecho al reclamo del pago, |

pendientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las

f es eciﬁcacuones que la Direccién General de Obras Pub[n:as seﬁale :

,' srcera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a reallzar Ios trabajos objeto del presente contrato en /|

k un plazo de 71 (setenta y un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 21 (veintiuno) // & {
de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 {treinta) de noviembre de 2017 (dos mil ‘;’

i diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra. i

i eiacucmn de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo prewstp en el programa general de

ejewrl /eJe; trabajos, pactddo en este contrato. {’
- ': f

|
1

P lI : pagina 3 de 16
¥

A\
s
\ ‘



ViU N-# =135-1

DE OBRA PUBLICA




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacion
de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacidn por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo vy
secuencia es s6lo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” deberad reintegrar estas cantidades

mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de

‘la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dfas calendario ‘desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma vy en la bitacora,
“El Municipio” se reserva. el derecho a reclamar los trabajos faitantes, mal ejecutados o pagos realizados en
- eXCceso. ;

=v ~las cantidades de trabajo cpnsignadas en el presente contrato son aproxlmadas y por lo tantn sujetas a
variationes, sin que por este concepto los: precros unitarios convenldos deban modificarse. e

Presentacion de Estimaciones.- “E| Contratista” recibird como pago totai por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendldos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Sl existen conceptos a precios unltanos estlpulados enel contrato que sean apllcables a Ios trabajos de gue se
tratan, HE) Mumclpin” estaré facuttado para indicar a “El Contratista” su ejecucwn y este se obliga a realizarlos
‘conforme a dichos precios.

-

B)Sl para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en Ia forma establecida en el parrafo anterior,
/‘iﬂ‘ Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
C

ra la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se
ubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de gue no dé contestacidn a la solicitud, se entendera

' como negada.

A

automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El/Municipio” cuente con los
recurs i _c ros autorizgdos. I

e

D)la_autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptosW implicarad la ampliacion

way |,/ - /3’
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“gi Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presentd la pdliza de fianza nimero

2133812 (dos, uno, tres, tres, ocho, uno, dos) de fecha 20 (veinte) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete),

por la cantidad de $972,837.82 (novecientos setenta y dos mil ochocientos treinta y siete pesos 82/100 M.N.),
A _gue garantiza la tutalldad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
: i.j_-‘.’" ' AE! afianzadora saf*mek. S.A., a favor de la Tesorerfa Mdhli:’lpai 'y/o municipio de T—!ajomulca de Zadiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo con‘cedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y- ‘cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratlsta" presenté Ia. péllza de ﬁapza numero 2133819 (dos. uno, tres, tres,, ocho uno, nueve) de fecha

,ﬁ.’- " dE los trabajos
?ﬁ?'ﬁ ‘ 23 "','i’bvor de Ia.A. Yl
& =t -

Las pélizas de ﬂa’riza contie’nen’-las declaraciones consistent: igisigulente:

]

v

; A).- Que ta fianza se omrgaré atendnenda a tadas las f‘j ; ulacic i"‘_" &dﬁtéﬁida's enel contrato

B).- ‘Que para liberar la ﬁanza serd requl'sltb |mensahle ia manifestsaén «expnesa y por escrito de
“gl Muntelpio"

- o '
"’\ % }

m acion déwdés:'laymursgﬁ Maﬂles‘ ﬁr;uimos que se Interpangan
gio” ,@sta que. se dtc:e resnluetén o senteacla ejecutoriada por

S

D). Qué' la aﬂanzaﬁora auep‘te Exprésamente smﬁefé}se a fbs proted?mianm dﬂﬁ’ajecucién prevlstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
~ de las ﬁanzas atn para el caso de que praaeda el eabra de interés que prewé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con meti\m del pago emmrﬁm:v del impuﬂ:ede |a uéllza de fianza requerida
En caso de otorgamlento c!e prérrogas o esperas a “| Contratista” dertvadas de la formalizacidn de convenios
‘de ampliacién al‘monto o al plazo de %;ewméﬁﬁdﬁﬂjmto, “E| Contratista” debera obtener la modif‘ cacién de
la fianza y presentarla antes de la ﬁrma del coﬁver#wrespectivo

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a carga de "El Cﬂntratista" y éste haga pago de la totahdad de

los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dlas naturales sigutentes a la fecha del finiquito.

;’fl Murticipio debera liberar la fianza respechva en caso contrario “El Murdcipio" procederé a hacer efectivas

las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” Ia resolucién de la rescision
J ad/-mmstratwa del contrato.

\:?{)e Vicios Ocultos y Defectos.- Para aarantizar los defectos y vicios ocultps de todas y cada una de las
obltgacnones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la ) -lza de fianza por el 10% (diez por
to) importe de los t_r bajos realmente ejet:utados a favor del mu :elp de Tlajomulco de Zuﬁiga Jalisco,
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“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procederd a la devolucion o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
e _ntim‘ia encargado de [a conservacion de la obra.

{4
1

- Quedan a salvo los derechos de los "eﬁte§ publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacidn que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octa\;a_.-‘.-g_‘ juste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
~ acontecimientos de cualguier na raleza no previstos en el mismo, pero sin que exista’
egligencia o ineptitud de cualquie

itecimientos c : 2 que de hecho y sin que olo,
los trabajos atn no ejecutados, tiichbs-éoétdé-_déberéh:consta’f"pbﬁégv?:'ﬁf& y serén revisados por las partes. ‘

. culpa, neg igencia o ineptit a de las partes, determinen un aumento o re

=

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicarad a lo
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacidén sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
'_mb'utable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: :
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
- _directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante ‘actualizacion de’los costos de insumaos en gue
interviene en dichas proporciones. 3 ' :

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd
- agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de

obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que

“E| Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos f,/

que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
““El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que

“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o redutcién;res;)ecti‘va. : : : A

ﬁke” juste;s se calcularan a partir de la fecha en due se haya produ'cidd el incremento o decremento en el costc\
/de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso |
/ def’( existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido \ LA
R ,f,#E’I Municipio” podra modificar el proyecto, especiﬁcacione& y programa materia de este contrato mediante ‘1\
e comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las n'_lodiﬁcaciones se consideran incorporadas al© | |
. texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. ;
-»../-_“‘\ : d
‘ “El Co}g\ratlsta" por ningiin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no gstén contemplados en el

catdlogo de conceptos, @a en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten/en |a bitacora.
gt ; [

~

-

] Ja
“ p I f
|7
. A

5
’.: Mateniai ok :a:‘\'-

e
2 Aoz i 6
2 / ! Pagina 7 de 1
: W e
i o . .J £ &




IGOP VIUN

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Novena.- MM@ Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los

trabajos anncipadamente a un prafeéional que lo represente, el cua! deberd ser especialista en la materia,
; ac mﬁ' : ir @ su cnter 0, ei representante de




CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Es-obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos-que se describen en el anexo, en caso de
|ncumpllm|ento “E] Municipio” lo proporcionaré y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenaré su reparacion o reposicién inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“E| Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
_directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. ‘

Décima Tercera, — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya. sea en el sitio de ésta o en los lugares de adqulsicmnes y observacmnes que estime
pertinentes re!ac:onadas con su' ‘wclén, a fm de que se ajuste _‘ lwoyem y ngodlfi : cuones qua'ée'mpstdEren

R S

: Pé?ﬁn tej‘s_." o

Déclma Cuarta.- De Ia Bltéco[g Lal bitacura es ei iustrumento técnico que por medlos de comumcacnon
_ electrémca constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
reglstraran los asuntos y eventos. de lmportancia que se presenten durante la e;ecucion de los trabajas.

i El uso‘de la bltécora seré obllgatono su elaboracién, _contwi b segulmlento se hard por !os medios

5i Las penas convencnonales se aplicaran por atrasos en el '
/

cumpllmuento de las fechas estab!ecndas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumphm:ento en la /
fecha de termmauén de los trabajos pactados en el presente, astipuléndose lo sngulente /

f 3 -
Pena por lncumplimiento en Tiempo "F.l Municipio tendré la facultad de verificar mensualmente si los
~ trabajos objeto de este contrato se estan. ejecutando. por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para ;Io cual “El Munimpio compararé mes a mes el avance contra el programa y los
‘trab'ajos efectivamente ejecutados : <

'Sl como consecuencia de la comparacnén ya citada en el pérrafo anterior, se advierte que eI avance de los
 trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”

procederé a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones gue se encuentren en praceso en Ias fech
en k}s que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula. : Y
\ \A

/ Sanuén por incumplimiento en tiempo. 0.05x (Ic ie).
{

_“*TC= Inversion contratada : ' ,M

4 CIE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada. ‘ 7?

Ne
Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se-aplicara una sancion por
atraso en la entrega ﬁs;ca de la obra que se ird mcrernentando en la medlda en/ que “El Contratista” no
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento gue en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de

meleo o @justarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atn cuando.para fines de su formalizacion puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para efectos de
pago. - -

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas gue originen la
celebracidén de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerdndose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. : ‘

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o. en_plazo, dichos conceptos se
.Jdeberén consuierar ¥ admmistrar independuentement; a Ios origmalmente pactados ‘e'__este contrato
Heblendose forrﬁular estimacnones especff' icas, a efe;to ‘ﬂe tener | un centrol y segunmiento adecuhdés :

Y ;Déclma Séptima §gspenslég de Ia Obra.- “El Mumclpio" podrd suspender con causa justificada temporal o
‘deﬁnftivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualguier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
“(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a

~ “El Contratista” la duracion aproxlmada de la suspension y el programa se modificard por el plazo
-correspondiente.

Cuando la suspension sea defi nitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municlplo" y sera responsable por la obra ejecutada.

\\K

Cuando “El Municipio” d'etermine suspender las obras y lo ejecutado se ajuéte a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas gue motiven dicha
suspension. :

L

" podra ser rescmdado en caso de incumplimiento, al respecto aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que
_determine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
Fstadode Jalisco; si es “El Contratjsta” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales

B Mateial reciclado : . 5 ik
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (guince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:

1.- Si “El Contratista” no inicia o0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

2.- Si.suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

e 1t s el ol

de pagos o si hacecesi@ndeblenesenfpma que afecte a este
prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

5.- Si se declara en quiebra o suspension
contrato, © por la falta de pago de salarios,

ri = & kT A 4] Mg . i . : T NeT ) . Il , .
6.- Si subconﬁrat\a o-cede la mt\aﬁﬂad-g_gagrt_e de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
2 mismo, sin el consentimiento Heﬁﬁt!iﬁ:ﬁtﬂb!o". . 3 % :
B , 7.- Si “€l Contratista” no da a “l Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
X facilidades y datos rqéggs;ﬁa‘;pﬁraxmﬁmﬁﬁﬁ,'v;ﬁ!atidiﬁ*ﬁg-&u, vervision de los mferiaies, trabajos y obras. oF
| o 8.- Si reduce. si; caﬁitafsbcial y co table én:‘\f@zﬁéa- notable que a juicio de “El Municipio” no garantice el
Fr st _ cumplimiento de las obligaciones de este contrato. - e i v
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en-_ei avance dela obra.
" Py 10.- En general, ;ior"cualq’uier_ otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por

PRI concepto de dafios y perj jicios Una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
' de la garantia otorgada. , : y

. ] 4 1 .
Décima Novena.- Terminacion Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
?ﬁas_ justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
/@bligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
//paycial a los actos ‘q'ue dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
i .rs:umcién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensj_én de los

i
rF

“«‘I- rabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre y
/' cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacigngn directamente con el presente

( pﬂ?ré\t‘m G ~

Wit
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En gualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco.

Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procedera a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“E| Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notiﬁcaclén del oficio e inicio de terminacidn anticipada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
; convemdas demés esnpulacuones de este contrato medlante un acta de recepciun segun lo sagulente

~ A)Cuando mina A , ESpy
""comenido y. ueda ser utﬂlzada a jl.llCIO de “El Munlciplo ‘en este caso se Ilqmdaré a gl Contratista" lo
: 'elecutado,

B]Cua»ndo de ‘comun acuerdo "El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
- anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue se reciban se liquidaran en la forma que las partes
ccmsvengan. cenforme a lo establecido en este contrato.

C}Cuando "EI Munlcipio" rescmda el contrato en Ios términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepclén parcial quedars a juicio de éste y quurdaré el importe de los trabajos que decida recibir.

_la resolucién Tespectwa

SEL Oontratista” awsaré por escrito a “El Municlplo" la fecha de terminacién de la obra y ésta se obllga a
rectblrla enun ptazo de 30 (treinta) dias a pamr de la fecha de termmauén siempre y cuando esté concluida la
‘obra. ‘

Al término de la obra se Ievantara acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La

recepcion parc;al o total de las obras y la liguidacion de su importe, se ‘efectuaran sin perjuicio de los descuentos

que deban hacerse por cont:epto de sanciones en los términos de este contrato. -

,Ef,tontratista" declara estar de acuerdo de que, cualquier modlﬂcacmn de los conceptos y fechas de contrato
/ que se asentaran en bitacora y de lo cual estuyiera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibi
,-’ anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendrén validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
““por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en

~ bitdcora no serd reconocnda si no l:umple la forma oficial anterlor _ pras

£

\hgésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en es{e contrato, se elaborara el
fmtqutto correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de los trabajos.

4 »
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LGUP-AF-IVIUN-FI-Li=130-4

CONTRATO DE OBRA PUBLIC

“E| Municipio” deberé notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en gue se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; deno hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias n qa‘iESi contadas a partir de su emision,
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Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- "“El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gue establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como
las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico vy
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondré el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexaré la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias

" 'naturales siguuentesa Ia fecha en el que haya ocurndo.

no de 10 (diez) dias naturales, contados
ﬁhece'sarras,rewendas, aiﬁn’ﬁﬁ%}fﬁna e

 C)El titular de Ia Bireccién Jurldu:a de “EI Munlciplo al emitir !a'resolucrén citard a “Ei C(eratista v all
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (n:inco) dias naturales siguientes a aquel en
el quesehava emltldo ésta. '7 ST -

B}Dumnte Ia reumén convocada, se haré dei conommiento de “El Contratista" y el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantaré acta a.dministratwa en la que haran constar los acuerdos tomados, deblendo anotar los
mlsmos en la bitécora g, ‘ 7

: Vigésima Quinta. aclonalidgg de "EI Comrgt!sta". Manlflesta ser una sociedad constituida conforme a Ias
leyes mexicanas y conviene que. cuando llegase a-cambiar su nacuonahdad segunré uonmderéndose como /
~ sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y ‘se obliga a no invocar la proteccion de

‘ningtin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de /
este contrato : : AL

Vigésima Sexta. ggislgcién Apliggj e, Interpretacién y guri_s_diccién. Las partes se obligan a sujetarse \

estrictamente para la ejecucidn de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que |
integra, asi como a los términos, lineamientos, pracedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra- Pubhca :
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
_ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
’p‘rlbunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente
/0 futuro pudiera corresponderles :

Y,
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