OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-RP-CI-138-17
. _ CONTRATO DE OBRA PUBLICA

u.’ # " :
Tlajomulco e i

‘ ontrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

R Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el

e, tiJlj‘mmi“m;_.lng. Jorge Gonzélez Morales, EI:I sus respectivos ca‘re'ncteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
: inSecretario Geperal del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrata se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V.,
representada por el C. Edwin Aguiar Escatel, en su caracter de Gerente Especial, a quien en lo sucesivo se le
denaminara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
: fo;'ma libre y voluntaria celebrar el présente contrato de conformidad con las siguientes .declaraciones y
clausulas: ] : .

DECLARACIONES

« L.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad cori los articulos 115

fraccion |V de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demés preceptos aplicables y relativos;

73, 77,-79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;

ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco;

los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccién X y XIIi, articulo 53 fraccion XIlI, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento

B Genefal del Municipio de Tlajomulco de ZUfiiga, Jalisco, y demés aplicables de los ordenamientos mencionados con
‘ antelacién. LI Rl : ;

I.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion Il; 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudjcacién del contrato especifico, es el
concurso por invitacién de la obra denominada “Rehabilitacién de plaza publica en la localidad de Santa Cruz

% del Valle, (segunda etapa) municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco.” a la cual se le asigna el nimero de
contrato DGOP-IU-MUN-RP-CI-138-17, financiado a través de Recurso Municipal 2017.

) )
I.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada p' r “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representd la obtencion de las mejores condiciones de fontratacion para
“El. Municipio”, en sus aspectos legal, técnico’'y econdmico, ademas la propuesta reunid las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
‘ ~costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma;_i se considerd .que
’”}i/ “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente ‘ton los trabajos a
1 realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

~ Condiciones que-fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato.

.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayunflamiento aprobd y

utprizo la liberacion del Recurso Municipal mediante el punto de acuerdo 009/2017.

ra, en la cabecera
e practiquen las
efiale por escrito

- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higu
unicipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se
otificaciones, aln las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no
distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. '

W

Material reciclado
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1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
deétina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de concurso por invitacién, de conformidad conrlo establecido en los articulos
104 fraccion 11,105 parrafo segundo, 176 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, se comunicé a
“E| Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo, en
escrito de fecha 13 (trece) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), “El Contratista” presentd propuesta
para la ejecucién del ‘mismo, por lo gque “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el dia
18 (diei:iocho) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se adjudicoé este contrato para la -
realizacion de los trabajos objeto del mismo. ‘ - iy

Il.- “El Contratista” declara:

II.1,- Es una persona moral denominada, Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V., coh capacidai'.l juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal ?e la sociedad
con el testimonio de la poliza ndmero 1011 (mil once), otorgada ante la fe del licenciado Mario Garcia Godinez,
Corredor Publico nimero 51 (cincuenta y uno) con ejercicio en el Estado de Jalisco, del /municipio de
Guadalajara, Jalisco, inscrita en el registro pblico de la propledad bajo el folio nimero 47770-1 “(cuatro, siete,
siete, siete, cero, guion, uno) de fecha 20 (veinte) de abril de 200? (dos mil nueve) en Guadalajara, ,lalisco.

I1.2.- El C. Edwin Aguiar Escatel, quién se identifica con credencial para votar 3189053807386 (tres, uno, ocho,
nueve, cero, cinco, tres, ocho, cero, siete, trés, ocho, seis) y folio nimero 0000122483346 (ce‘eo, cero, cero,
cero, uno, dos, dos, cuatro, ocho, tres, tres, cuatro, seis), acredita su'caricter de Gerente Es'becial, con el
testimonio de la péliza nimero 2,143 (dos mil ciento cuarenta y tres) de fecha 26 (veintiséis) defAbril de 2013
(dos mil trece), otorgada ante la fe del licenciado Mario Garcfa Godinez, Corredor Publico nimero}51 (cincuenta
y uno) de la plaza del estado de Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio con el folio -
47770-1 (cuatro, siete, siete, siete, cero, guion, uno) de fecha 03 (tres) de mayo del 2013 (dos gnﬂ trece), del
municipio de Guadalajara, Jalisco. Mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, Ig‘ cual declara
bajo protesta de decir verdad. : ' Uit gt .

: ; .
I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reune las condiciones técnicas y econémicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato. \§

11.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Santo Tomas 2083 (dos mil ochenta'y tres), colonia San Maftfn,
Guadalajara, Jalisco, C.P, 44710, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.\?’., mismo que
sefiala para que se le practiquen las notificaciones, adn las de caricter personal, las que surtirdn sus efectos
legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este con‘trato.i :

IL.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Reglstr’p Federal de

Contribuyentes nimero MUR 090325 P33. Sefialando también que su registro se encuentra ‘\rigente en el
padron de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de fﬁﬁiga, Jalisco,
cgq la clave OP-TZ-PC-006/2017. : '

¥

B.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco vy U
Réglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
gontienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles “concernientes a la obra requerida
comprometigndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicandg los procedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus_obligaciones. Que ha
presentaddel programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de anélisis de precios
de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la biticora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” v “El Contratista”, formaran parte integrante de estré contrato.
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Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
res que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
«de la Ley. de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 13 (trece) de
septiembre del 2017 (dos mil diecisiete).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y. 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

_ .- “Ambas Partes” declaran: .

o

ll.1.- Que se ajustan a los términos estlpulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del Estado de Jalisco.

1.2.- Que aceptan las especrf:caclones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras planos
arquutectomcos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra pdblica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Mumciplo*ﬂ encomlenda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
_consistente en: “Rehabilitacién de plaza publlca en la localidad de Santa Cruz del Valle, (segunda etapa)
munlc:plo de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco,
bajo su responsabilidad, direccién profeswnal hasta su total terminacidn, el cual se apegara estrictamente al
1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; ; 2).- Catalogo de conceptos:
3).- Especificaciones técnicas, documentos dque se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra ob;eto de: este contrato es por la cantidad de

© $2'171,108.85 (dos millones ciento setenta y un mil ciento ocho pesos 85/100 M.N.), mas $347,377.41

(trescientos cuarenta y siete mil trescientos setenta y siete pesos 41/100 M.N.) de I.V.A., para un importe
total de $2'518,486.26 (dos millones quinientos dieciocho mil cuatrocientos ochenta y seis pesos
26/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si
“El Contratista” realiza trabajos con . un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago,

- independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista”- debera observar las

especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucidn.- “El Contratista” se obliga a realizar los traba]os objeto del presente contrato en
un plazo de 46 (cuarenta y seis) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01
(primero) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el.dia 15 (quince) de noviembre del 2017
(dos mil diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de laobra.

[N

La EJECUCIOI‘I de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
jecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

arta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Licencias. Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las

/ prop|edad o los derechos d¢ propiedad, lncluyendo derechos de via y expropiacion de mmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.
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Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
" llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccion que rijan en el mbito Estatal y Municipal. *

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusidn de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales serdn
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la #echa de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar voliimenes y en su caso autorizar
la estimacidn correspondiente. En casb de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién
de las estimaciorfes, para realizar su revision y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (ve:nte) dias naturales. contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de-cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son |ndependlente9’entre si, cualquier tipo y
secuencia es sélo para efecto de control administrativo .
L

En caso de que “El Municipio” realice algtin pago en exceso, “El Contratista” deber reintegrar estas cantidades
mas los.intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacién, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn «sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde.la fecha del pago vy hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién ‘de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada pof “El Municipio”; "
por lo gque |z fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora,

“El Municipio” se reservad el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso. v

tantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto éujetas a
aciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. ;

pesentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los

abajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las féchas

Gue “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; |1as estimaciones.se Ilqmdarén una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
i ratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contfatada.

‘E:Z:S\l\l’n Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea netesario llevar a cabo trabajos
gque no estéh comprendidos e? proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a 'preci s unitarios estipulados en'el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” egtard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y-este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precips.

| 4
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’

B)Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

T a]OITllﬂ nte contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, proceders a

U_I‘ vartiajomulen

/drdenamiento legal, con motivo del pago extempordneo del importe de la péliza de fianza requerida.

. determinar los nuevos con intervencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a

dichos precios.

.C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su
consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que
para la ﬁja_cién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se:
hubiese seguido para la determinacién de los precios: unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”
resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacién a la soliciRld, se entendera
como negada, ' '

D)La autorizacidén de Ios! conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicars la ampliacion
automdtica del techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El Municiblo” cuente con los
recursos financieros autorizados. N :

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacidne de pago de cualquier-concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la o_bra ¥ que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

‘Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente cdnt(ato
“El Contratista” presentd la poliza de fianza numero 1839612 (uno, ocho, tres, nueve, seis, uno, dos) de fecha

25 (veinticinco) de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete), por la cantidad de $251,848.62
(doscientos cincuenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 62/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la. afianzadora

' ACE Fianzas Monterrey, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pélizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contgnidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de

“El Municipio”.

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se i.nte.rpongan '
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por

autoridad competente, y -
D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en Ios‘

articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de segurosy fianzas, para la efecti\{id,ad
de. las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo

caso de otorgamiento de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacion al monto o al/plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de

la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.
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Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucién de la rescision

administrativa dél contrato.

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentard la pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco,
la aual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. :

.

Si el informe es favorable, “El Munlciplo” proceder a la devolucién o cancelacién de la garantia y‘en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes. _ : %

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obray no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar |as instrucciones oportunas |
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
contintia encargado de la conservacién de la obra.

QueFian a salvo los derechos de los entes ptiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley. £y : s

i

.

w, N ' T : . ).
En .tanto El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno 7
Octava.- Aj : ' - [ i i Srede ' G
acontecmiem;:e 3e Costos.- Si durante la vigencia fiel presente contrato de obra ocurren circunstancias o
ntos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, .pero que de hecho y‘siri que exista dolo

CU] . . * . . . 2
Ios;:?;:;itg@ua 0 :_nept_nud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
alin no eje ( ; r escri erén ré
< jecutados, dichos costos deberan constar Por escrito y serdn revisados por las partes,

L - - " B -
0s preclnos del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El- ajuste se aplicara a los 0/\

la revisién y ajuste de costos, se sujetan‘a |o siguiente:

este supuesto “ icipio” : imi
' p o “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando as| convenga para lo cual debera

“El Contratista” presente d cumentacion justificatoria, estando"vigente
G . :
que corresponda a los tfabajos ejecutados, deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de

4 .E - -ntl'atista P | 5. ta dar dent I t as natura es Sgll entes a a fecha en ue
: I ro de IOS 30 (t ein a) d‘ i
E' Mu Clplo JESU_E] pOI escr ItO/el aumento Oleduccidn rEspEctiva i ' l
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ot Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

TlalomUIMS insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido

: “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

i comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al

Uajormlco texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. . .

“El Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el

catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en 1a materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de

“El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asf como para’

aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta-de
“El Contratista”. ‘ -

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el unico

responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas institucioneés y organismos publicos,
derivado de las disposiciones -legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso. -

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
; '%;- - "El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucién de los trabajos objeto del
\:L presente contrato. ' i

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

\

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el nico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucion total o parcial de la obra, salvo autorizacidn expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucién de una parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio”
acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
rme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
s adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
d¢ retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspension parcial

tal de las obras contratadds en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado pafa la terminacién de las obras. . :

. ¥ 1 |
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Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefalados por “El Municipio” mismos que se describen' en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

Vicios Ocultos.- Ctljando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcién, “El Municipio” ordenard su reparacion o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccién o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
“El Mupicipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un. tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. /

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contratg asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. :

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacidn
electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante |a ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hard por los medios
convencionales.

Décjpia Quinta.- Retencion enas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el
cumf iento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
ge terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente: )

A por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este confrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
praviatme pactadas, para\/z'cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecytados.

s 2 R

F— '_F' Péagina 8 de 15



OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-RP-CI-138-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

w

T lg; '

alomu gmo consecuencia de la comparacion. ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
R procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:
U;',‘ v tlajomulco i ’ -
" " Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion par
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no,
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la s:gwente formula:

Sanc:on por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30 E

IC= Inversién contratada ‘ i

IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real de la obra. v

FTA= Fecha de terminacién autorizéda de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito de
la obra a la Direccién General de Obras Publicas, a més tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario seré considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion

= tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de Ejercu:lo y se corre el riesgo de la cancelacnon de Ios
recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivaras por
caso fortuito o fuerza ‘mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea |mputable a
“El Contratista”. .

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato,.o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

E ' Décfma Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maxima de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendré un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
~ firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud siempre y cuando no
hayasido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga-debera adecuarse el calendario de obra.

unicipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna ‘
gonsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de este contrato, dando aviso
wgrescrito a “El Contratista”.
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o

. presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
“facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendr la opciodn de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obligado-a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificationes exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyecto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién’lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de-modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del

objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco. :

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se madifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién del
po‘"rcentaje de variacion se hard con respecto del plazd pactado'en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberdn revisar los indirectos y el financiamiento originalmente bactados y determinar la procedencia de
* ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

contar por escrito y, una vez autorizados ‘los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las

estimaciones en que se generen o se hayan generado. i

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran-independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, adn cuando para fines de su formalizacion pigedan integrarse ‘en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
pago. . )

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive ‘las causas gue originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerdndose estos parte de este

contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismas se
establezcan. 3

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Dégima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podrd suspender con causa justificada temporal o
litivamente la ejecucidn de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
ara ““EI Municipio”, en cualguier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con.5
cingo) dfas habiles de anticipacidn; cuando la suspensidn. sea temporal, “El Municipio” informara a
“Elj, Contratista” la duracién aproximada de la suspensién 'y el programa ‘se modificara por el plazo

¥

uando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
i n el importe de I obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios -
ocasionado £n perjuicio de “El Municipio” y serd responsable por la obra ejecutada:
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w
- . .
I lalomu 0 “El Municipio” determine suspender las obras y, lo ejetutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

Q

@ coestlajomuleoscr

i

cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrda continuar

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. ‘ ’

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
i . . e .
El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y

1

las fechas de inicio y terminacién. : f

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescisién operard de pleno derecho en los términos de Ja Ley de Obra Publica del
Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario que acuda ante los tribunales
competentes. T

En el caso de saldo por dmortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados
mediante'la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse'en la
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no
reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracidn judicial, son las que a continuacién se sefialan:

~1.- Si “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

{ ! ' 2 \ 3 4 N - .
2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que Jhublere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las érdenes dadag
por escrito por “El Municipio”. . :

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o sﬁspensic’:n de pagos o si hace cesion de bienes en forma que af‘ecdtc:':I a este

‘contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.
l b i ‘ iv el

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o Io; derechos derivados d

mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de |n;erven|r, las
’ " ] - . . . . - . Sl

facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervision de los materiales, trabajos y obra

dars A SN
i reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Municipie” no garantice e
umplimiento de las obligaciones de este contrato.

J intici i n el avance de la obra.
9/ Cuando “El Contratista” Acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso e . |

{
f
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Pago por Rescision.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por
; T P 5 i n

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto

de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por termipado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan

causas justificadas que le impidan la continuacion de los trabajos, ¥ s? ‘d.emueﬂre que de continua; coa: :as
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determ.lne la nullf.ia total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucion dt_a una lncgnform|d‘ad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posihle determinar la temporalidad de la suspenSI‘én de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastc{s no recuperables siempre y
cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. i

En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bité_c?ra,
debiendo “El Municipie” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como Imfnimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras deli.ca_s del
Estado de Jalisco.' ;

Ya notificada la terminacién anﬁcipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
‘tomar inmediata posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y dg las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacién
que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este’ contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
Piblica del Estado de Jalisco. '

_ Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio” recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean

terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y,demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente:

A)Cuan.do sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo
ejecutado. \ : - . ) i

B)Cuando de comliin acuerds “El ‘Municlplo” y “El Contratista”
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se |
cgavengan, conforme a lo establecido en este contrato.

convengan en dar por terminado
iquidardn en la forma que las partes

ando “El Municipio”

rescinda el contrato en los térrﬁlnos de la clau i 0
: } i sula décima octava
etepcion parcial quedarg e0 SO S

a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.
f)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiend t ‘ :
_ ari o el contrato, en este caso, se esta
a resolucién respectiva. . i dispues'to &

['El Contratista” avisard por escrito a “E| Municipio

" la fecha de terminacidn de |a obra‘ : i
- y y ésta se obli
recibiria™sg un plazo de B0 (treinta) dias a partir de | : 829

a fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la

0]
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ino de la obra se levantard acta de recepcion con lo cual se daréd por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“El Contratista”.declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos'y fechas de contrato
que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacion, etc., no
tendrdn validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacuon
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autonzacuon verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocnda si no cumple la forma oficial anterlor

VIgésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmefite, los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaboraré el i
finiquito correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su resndente de i
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevard a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacién de '
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro

de un plazo de 10 (diez)dias naturales, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como mmlmo los requnsntos que se indican en Ia Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

El f|n|qu1to debers ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnltud de los trabajos) sngwentes a la fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,
haciéndose contar los CrEdltOS a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer.en su caso, las razones de la apllcamon de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al fmlqmto o bien, “El Contratista” no acud?a con “El Munu:ipso
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de' 10 (diez) dias naturales .

siguientes a la fecha de suiemisién; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a “El Contratista” quién
tendrd el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este

término no realiza alguna gestién, se dar por aceptado. :

Si del finiquito résulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes.-Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, confarme a
una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezarén a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso-en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposiciyn del Mumaplo en caso de no obtener remtegro *El Mumclplo" podra hacer efectivas Ias garantlas
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del

finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extlngmdos los

derechps y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente

una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otrds adeudos y por lo tanto se

tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior

reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipie” y “El Contratista” en este contrato. -

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran dedtctivas
o cualquier otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hara
efectiva la ?ianzg otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. %

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el blazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de éupervisio‘n adicional y servicios de apoyo a
la obra sera con cargo a  “El Contratista”. El |mporte de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “E| Contratista”. y -

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a, sujetai‘se'
estnctamente para la ejecucion de |os trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las elausulas que
Jlo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos Y requisitos.que establecen la Ley
de Obra Publica det Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas deI Estado de Jahsco asi como
las dlspusic:ones administrativas que le sean aplicables.

Vlgesima Tercera.- Otras Estigulaciones -_“El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
‘para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion; para cumphr con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras.Piblicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derethos de inspeccién; control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Fufuros.- “El Munlcipio" y “El Contratista” resulverén entre: sl las'
controversias futuras 'y previsibles que pudieran versar ‘sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cualexpondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, mdlcando las causas y motivos que le
dieron origen, anexard la documentacion que sustente su peticién.y los presentara dentro de los ®0 (diez) dias
naturales siguientes a [a fecha en el que haya ocurndo

B)E! titular de |a Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (dlez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado -

titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard a “E| Contratista” y al
Hente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
gue se haya emitido ésta.

/| D¥Durante la reunién convocada, se haré del conocimiento de “El Contratista” y el residente dé obra, |a solucién
ptioptada y se levantard acta administrativa en la que hardn constar los acuerdos tomados debiendo anotar los
. " /mismos en la bitdcora.
-/ {

Qa Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las

exicanas y conviene gugTcuando llegase a cambiar su nacmnahdad seguird considerandose como
Bxicana respecto a }0 concerniente al presente contrato, y se obllga a no invocar la proteccidn de
ningtn gobierho extranjerg, bdjo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato. S ?
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Tl Ly ima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
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amente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisi UE establece la Ley'de Obra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas -él)Eft:go de Jalisco, para la integpretacion,
ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidgs” Las partes se someten a\a jurig diccion del
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su dgmifilio presente
o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de gu alcance, lo ratifican y firman en
Tlajomulco de ZGRigd, Jalisco, el dia 25 (veinticinco) de septiembre del 2017 (dos mil diecisietf

“El Municipio

Uribe Camacho X Lic. Carlos Jaramillg
Sindico Municig

Dey nirafTovar pez

. esorera Muyhicipa

Muricipio de

Ing. Jorge Goijzalez MBrales
Director General de Ofras Publicas.

tratista”

gular Escatel

erénte Especial

Manjarrez Urbanizaciones, S:A. de C.V. ‘
* MUR (90325 P33

f

-
“Testi sﬂ =
. Miglel i dro Vazquez Sahagun Lic. Jul_ién Enrique Cerda Jiménez
Director de Licjtaciéon y Normatividad { Director General Juridico
: Urm / T

j’ { &
Lic. WL} & Centeno
e delLicitacion y Contratacion

Nota.- Las firmas que contiene ¢sta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios umtarlos y tiempo
determinado numero DGOPHU-MUN-RP-CI-138-17, de fecha 25 (veinticinco) de septiembre “del 2017

(dos mil diecisiete). /
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