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Contrato de obra publica a pretios unitarios por. tiempo determinado que celebran por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.ILA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del

- municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este

i saguuentes declaraciones y cldusulas:

contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Skip Edificaciones, S.A. de C.V.,
representada por la C. Elizabeth Guadalupe Lépez Gutiérrez, en su caracter de Administrador General Unico, a
quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas ‘partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las

'

DECLARACIONES

l-"EI Munlcipio” declara' ; . o

1.1:- Que tiene personal;dad jundlca ‘para suscribir el presente contrato de conformidad con Ios amculos 115
fracclén IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demads preceptos aplicables y relativos;

73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Po!ftlc:a para el Estado de Jalisco y demés preceptos aplicables y relativos;
ademés los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Municipal del Estado de Jalisco; -
los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccion X y XIII, articulo 53 fraccién XHI, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento

General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacuon

28 2 Que con fundamento legal en Ios articulos 104 fraccién l! 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
; Publica del,Estadu de Jalisco, y en. lo aplicable al Reglamento dela Ley&de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

¢ e,'l"contrato especifico, es el concurso" i
~ por inﬁtacién de la obra denommadar "Construccién de parque Imeal en la Avemda Aurora Boreal en el

dan comi resultado que el proced:mlento ap!icabte para la ad;udlcaméh‘
fraccionamiento Agaves, segunda etapa, municipio de Tlajomulco de Zt‘lﬁiga, jalisco. # ala cual se le asigna el
ntmero de contrato DGOP-IU-MUN-RP-CI-155-17, financiado a través de Recurso Municipal, ejercicio fiscal
2017.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la ejecucién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de contratacion para
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se consideré que

“E| Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a |

realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base para adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y
autorizo la liberacién del Recurso Municipal.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajdmulco de Zufiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las

notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escritos

otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.
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I‘gg)ue conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los pro'cedimientos mas eficientes para la realizacién y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
p[esentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de precios

 de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitacora gue se abrira en la fecha del inicio de los

trabajos, también firmados por “E] Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacin de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en Ioé supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 25 (veinticinco)
de septiembre del 2017 (dos mil diecisiete). ot

En virtud de lo anteriory con fundamento en lo estipulado én los articulos 115, 134 de la Constitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
38y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demds aplicables.

1ll.- “Ambas Partes” declaran:

l.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos unitarios, programas de obras, planos

5 e Ak ] i
el s <t .

partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en lassiguientes: -
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
consistente en: “Construccién de parque lineal en la Avenida Aurora Boreal en el fraccionamiento Agaves,
segunda etapa, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2).- Catdlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman
parte integrante del mismo. ' A

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
$2'529,054.31 (dos millones quinientos veintinueve mil cincuenta y cuatro pesos 31/100 M.N.), mas
$404,648.68 (cuatrocientos cuatro mil seiscientos cuarenta y ocho pesos 68/100 M.N.) de L.V.A., para un
importe total de $2'933,702.99 (dos millones novecientos treinta y tres mil setecientos dos pesos 99/100
M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo gue si
“El Contratista” realiza tfabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de Ias_’responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que la Direccion General de Obras Publicas sefale.
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Tercera Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obliga a reahzar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 61 (sesentay un) dias naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato el dia 01 (primero)
de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 (treinta) ‘de noviembre del 2017 (dos mil
diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucion de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de dmen es, Lice 'as nisos, Derechos _del Inmueble.-
“El Municipio” cuandu sea el caso, prewamante a la rea!l‘zacién de los trabajos, deberé tramltar y obtener de las
autoridades competentes los dlctémenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
) ggple ‘Llnc#uvendo derechos q% via y exgropnac’idn de inmueb|es sobre los
jos, considerando Ia et aciggst.?tfﬁm acto ambiental. : |
e LR

o

seobkga a poner a dusposnci’én ElCo tr: [sta)"et‘ s,fnrnuebles en que deban
llevarse a cabo los traba]es mater[a de este contrato, asi como’ los ictémehes permisos y licencias que se
requieran para, su realuzac:dn, cuya tramitacién sea. competencua de “El Municipio”, observando tanto -
“El Municipio” como “El Contratista las dlSpOSiCIOﬂES gue en materia de asentamfentos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rlgan en. el imhtto Estatal y Munlcipal

El/ mcur'ppﬁnkento pnr pa:tg de "Bl f@unidpln" en la entregg,\ oportuna del o de lns mmueble& en los que se
Ilevarﬁa a cabo los trabajas a "EI l;ontratlsti’ proﬁog‘aré' _éq,jgual ;Tazo la fecha oﬁginalrnente pactada para Ia

ek

conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega Irecepotén de1os Inmuebles cutados 3 R

‘Quinta.- A tfclgos - "EIMunIcfpio No ntofgaré antlcipo

Sexta.- M_axg Los. trahajos ob}gto de este ;ontrato, comprendldos en el proyecto y en el programa,

se apegardn ala forMUlacld ‘ berd cubrtrﬁétpor unidaB‘de concepto de trabajo terminado
'ré ,periog”ps; Qns ales como rhéxi

Q" bra, ¢ acghpa? ada de 15'

tés‘ﬁ 1a fétﬁg de corte para ,eL._ﬁaga je Tas

my Ry f'

;, residenciad
los 6 Tsf‘dfas. aturafes%‘;?

ol

estumacnnnes,*s:endo este el Gltimo dfa de cada mes, con el o _]’eto de conc‘iliar voiumenesy en su caso autorizar
la estimacion correspondlente En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion. '

La residencia de obra cuenta con un plazo ho mayor de 15 (qumce) dias natura!es mgunentes ala presentacson
de las estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no. mavor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autortzaclén por la resfdencna de obra correspondiente

Los pagos de cada una de Ias estimaciones por trabajos ejecutados son lndependlentes entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipio” realice algln pago en exceso, “E| Contratista” deberd reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, Sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el deretho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.
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Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a

i %a lomulvcﬂiones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

wioh!

ﬂaiumulco: X

D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catalogo de conceptos no implicara la ampl:ac:on

,.-recursos fi nancreros autor:zados,, B

o "EI COntratIsta” tendré un plazo de 30 (tremta) dias naturales postenores a Ia uTtlma fecha de termmamén :
_ﬂautorlzada, para solicitar la autorizamén de pago de cualquier concepto extraordtnano requendo para la-

Presentacion de Estimaciones.- "EI Contratista” reabiré como pago tota! por la ejecucidn satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
“mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.
Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos

' gque no estén comprend:dos en eI proyecto y programa se cons;deran en la siguiente forma:

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a Ios trabajos de que se

tratan, “El Munlclplo estard facultado para indicar a “El Contratista" su elecucrén y este se obllga a realizarlos
conforme a dichos precuos :

B)Si para estos. trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con mtervenc;én deé “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
dIChOS precuos ; A R < e

C)Si no fuera posible determlnar los nuevos preuos umtanos en la forma establecida en el parrafo anterior,
“E| Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su

consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,

- para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

hubiese segpldo para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”

- resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias hablles en caso de que no deé contestacién a la solicitud, se entendera

como negada.

automatica del techo financiero, su autonzauén procedera 5|empre y cuando “El Municipio” cuente con los

terminacién de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista” derecho al pago de los mismos. \

Séptima.- Garantias: \ |

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato f !
“El Contratista” presento la poliza de fianza nlmero 6267-09960-5 (seis, dos, seis, siete, guion, cero, nueve, l/
nueve, seis, cero, guion, cmco) de fecha 29 (veintinueve) de septiembre de 2017 (dos mil diecisiete), por la '
cantidad de $293,370.29 (doscientos noventa y tres mil trescientos setenta pesos 29/100 M.N. ), por el 10%

(diez por ciento) del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la
afianzadora Insurgentes, S.A. de C.V., Grupo Financiero Aserta., a favor de la Tesorerfa Municipal y/o municipio

de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgaré atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
, :

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”.
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su aplicacién serd conforme al rograma de ejecucidn pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputable a “E| Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:
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aso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del costo
directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que
interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
obras o coptratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se reguerira que

. "El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de
“El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dfas naturales siguientes a la fecha en que
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de Ia_?écha._érf que se haya producido el incremento o decremento en el costo
de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, 0 en su caso
de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
~+ “El Municipio” podréa modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante

~ comunicado por e;scrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran.incorporadas al’
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes. ‘ :

“E| Contratista” por ningun motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén cohtemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “E| Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadériﬁente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia,
‘previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de
“El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
~ aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de -
wEf Contratista™ = 7oy | kg s ki ; - %

1 3

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista”. como empresario y patron sera el tnico -
~ responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las “diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“g| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en'su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacian proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualgquier responsabilidad derivada de
este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato, -
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia
de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

J
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eléctrénica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten‘ durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitacora sera obligatorio, su elaboracion, control y seguimierto se hard por los medios
convencionales.

AN

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio." tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando ., por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

~ previamente pactadas, para, lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y. los

trabajos efectivamente ejecutados. -

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los ~
_ trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “E| Contratista”, “El Municipio”

procederd a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

_en las que se determinen los atrasos en base a |a siguiente formula:

 IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).!
IC= Inversién contratada
" /]

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no

‘entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calculara segun la siguiente formula:

: 'IC;—;‘lnvé'f‘sién hontrétadé‘- R

—Sanci'én‘ por atraso en la entregé-dg la obra: ¥0.05x(ic-le)x{ftr~_fta)lBOl

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por

caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”.

1

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el

cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

/ \

f b . S
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" [E= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada. s
FTR= Fecha de terminacién real de la obra. ; : E
FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra. ‘ ! “v“gt |
Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiguito de l‘g %( ':;_‘
la obra a la Direccién General de Obras Piblicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de Y143
terminacion: En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentaciéh/*\’”f
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacion de los | |
recursos para pago. : 3/

|
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe so!sc:tarse por escrito en un plazo méximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de EJECUCIén de la obra a la Direccion General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada extemparanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra .dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampllar reducir o modificar la realizacién de la obra ob;eto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la

reahzauén de trabajos. extraurdlnartqs o complementanosse haré del conocimiento a “El Municipio®, quien en

atencién a los razonamientos vy Iustﬁ' caciones expuestas a ’fos’ plama, proyectos, relacién de costos o

presupuestos que le presante "EI form'atlsta o determlnen & juicio de “El Municiplo , sin perjuicio de la

facultad que le asiste de ejecu‘tar directamente los trabajos, tendrd la opmén ‘de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respec:tlvas y comunicaré a “El Contratista” quién estara

obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un. convenlo mod‘ ﬁcatorio en el que se detallen

las condiciones y trabajos extras, El convenlo podré ser autorizada hasta por un -25% (veinticinco por ciento) por

una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista" garanti’as y F anzas espetiﬂcas

Si las. modsflr:acncmek em:eden él porcanta Endlcado \-abjeto del ’odrén celebrar
convenias adiclonales sobre las nuevas con iciones mis
del servidor pudblico que haya ﬂrmado é‘ contrito o qu Ia sustituya e en el camo. Eﬁchi‘s modfﬁcacrones no
podran de modo alguno afectar las cnndjciones que se reﬁeren ala naturalezay caractenstlcas esenciales del
objeto de este contratu, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cump{'mlento de la Ley de Obra Publica

del Estado de Jallsco.

ero. na v‘arf;ah

=

os - que deberdn ’ser suscritos bajo la tes;:nnsabllidad.- ot

’ comparacién se re: - 3 ila i
deberan revisaf los mdirectos % el ﬂnandamiento originaimen e pactados y xietermlnar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

~ contar por escrito y, una vez autorlzados los incrementos © reducciones que resulten, se aplicaran a las
' estimaciones en que se generen o se hayan generado. .

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada aun cuando para ﬁnes de su fbrmalizamén puedan integrarse en un.
solo documento;, distinguiéndolos unos de otroshanexando la documentacién que los soporte para efectos de

Pago.
S | £l residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
S celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segtin sea el caso, considerandose estos parte de este

contrato y obligatorias para “El Contratista” y."El Municipio” las estipulaciones gue en los mismos se '
establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan  considerar y admlms;{'ar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
debiéndose farmular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.
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Tﬁajomuma Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o

definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
{cinco) dias habiles de anticipacidn; .cuando la suspensién sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo
correspondiente. ' : f : s ; )

f;',; ~avdtlajornuleo pul

Cuando la suspension sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
~ estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

- Cuando “E} Mijniclplo’?_.determi_heAsus'p'énder las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se

cubrird a “El Contratista” el impo‘rte"de‘las obras e]e;ut‘adgs y gastos no recuperables, siempre que ést_én‘
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra. continuar
- produciendo todos sus ef_ectc}s ‘legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

PSR cbenSIONL e e e ' Vit g it of ‘ ¥

- Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
_ “El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y
las fechas de inicio y terminacion. ; '

et sl "_-.'Déchha' Octava.- Rescision Adminlétratlva del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
ob L0 podra. ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que

determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del

Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera nf—:cesario'due acuda ante los tribunales
competentes.

bt En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 {quince) dias

- habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se le

 reconocerdn los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados

~ 'mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de

costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarseen la {*

obra y “El Contratista” se comprometa'bof escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que n \

reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a IZ\\

establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales. \ \
Qi

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision por parte de “El Municipio”, sin necesidad ’f«’)"
de declaracion judicial, son las que a continuacidn se sefialan: ,/”'.‘

4

S—

4"

1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadrask_‘/ N
por escrito por “El Municipio”. : PRSI Y

- TN W

W /)

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiébra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.
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terminadas en su t&tall;dad,.‘si_ilas S
convenidas y demas estipulaciones de este cont

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la-obra las partes ﬂé:‘ ld_s-tlraba'iés- ejecﬂtados se ajuste a lo
‘convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo

ejecutado. /

B)Cuando de comun acm_ferdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contra{o, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.
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C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la

~ recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidard el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la resolucién respectiva. . '

“El ‘Cdntratlsta” avisara por escrito a “El Munléipio" la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la

5 o
0

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dard por terminada y entregada la obra. La
- recepcion parcial o total de las obras y la liquidacidn de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
- que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. : X '

“E| Contratista” declara esta‘r‘ de acuerdo de que, cualquier r'nodrif.icacién de los conceptos y fechas de contrato

~ que se asentaran_en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir

anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “E| Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en

. bitécora no seré reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

- Vigésima Primera.- Finiquito y Téﬁhlnaciéﬁ del Contrato.- Para dar porferminadbs parcial o totalmente, los

derechos y obligaciones asumidos por “El Municipiq” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara el
finiquito corres’pondiente,_anex‘ando el acta de recepcion fisica de los trabajos. : :

“E| Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de

~ obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “E| Contratista” tendrd la obligacion de *
~acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
~ de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contadosa partir de su emision. Y 5 SIS -

El documento en el que cdﬁ_éte,e’l finiquito debera reunir como minimo los requisitbs que se indican en la Ley de
Obra Publica del Estado de Jalisco.

i

El finiquito debera ser ‘elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias |
naturales (segtin la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las«”

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefhalado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
_debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.
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"EI Municlplu" deber 'ilquldarios dentro,,
ste saldosa fa\«ﬂr_dg Ei Muﬂ‘i‘clplo" ,el' ;

i _ c - {o]
Jalisco, por concepto de derechos de ‘nspecmén, contral yvigllancia.

Vigésima Cuarta.- R emas Futurus.- “El Mnmlcip‘io" “E] Contratista” resolveran entre sf las
controversias futuras y previslbles que pudieran versar sobre prublemas especlificos de caracter técnico y
administrativo denvados de este contrato, de conformldad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista solicitara a “El Municipio”, medlante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B)EI titular de la Direccion Juridica de “EI'Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién gue dé término al/problema planteado
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- "'.ﬁ ‘.
Tlajomuico
C)E! titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citard a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los'5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta. =

X

P : * ’ .

G2 wivivtlajomulco gobims 4 : i et Y y 3
D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Qpntratlsta" y el residente de obra, la solucién
adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los

mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- N ciong‘ lidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningln gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de
este contrato. I SRREROIS : s ‘

2 0..‘

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccidn.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco, y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la intérpretacion,
ejecuciéon y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del *
Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su domicilio presente
o futuro pudiera corresponderles. - i ;

w - leido el presente contrato y enteradas las parfes de su alcance, Iq,}Men el Municipio de
Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, el dia 29 (veintinueve) de septiembre del 2017 (dos mil diecis ete). :

ic. Alé)erto Uribe Camacho
Prl‘zsldente Municipal

-t
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K\ L.LA. Sanlda:a‘ eyanira Tovar t’)pez7i’, ;
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Y { Director General ras Pablicas.
ol / c ra‘! de O.E: dblicas
A \
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