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Tlajomulco _
¥ " Contrato de obra .publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

: “EL MUNICIPIO DE '}LAJOMULco DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

Q' 5088 #x Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Goémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.LA: Sandra Deyanira Tovar Lopez vy el
Ing. Jorge Gonzilez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
~ Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
L municipio de Tlajomulco de Zddiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectgs de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la persona fisica Rosa Haro Ramirez, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes-manifestaron'tener capacidad Iega! para contratar y
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes

declaraciones y cldusulas:

@ «eitajormileo 2

L]

DECLARACIONES

l.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Qle tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115

" fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73,77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de |a Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco;-
fos articulos 2 fraccidn VI, 3, 4, 39 fraccion X y XlII, articulo 53 fraccion XIil, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los ordenamientos mencionados con
antelacion. "

' 1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccidn II,.105 parrafo segundo y 176 de |a Ley de Obra
Pﬁblicé del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reg}amento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es el cohcurso
por i_nvitacién de la obra dengminada “Construccion de red de agua potable, drenaje sanitario y drenaje
pluvial en la calle Judrez, en la localidad de San Sebastidn El Grande, municipio de Tlajomulco de Zihiga,

A
Jalisco.”, a la cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-AP-MUN-R33-CI-175-17, financiado a través del
Fondo de Infraestructura Social Municipal Ejercicio Fiscal 2017, (Ramo 33). ;

1.3.- Que la presente asighacion, se baso primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”
para la_ejecucion de la obra, representd la obtencidn de las mejores condiciones de' contratacién para
“El Municipio”, en sus aspectos-legal, \técnico y econdmico, ademas la propuesta reunio las .condiciones

© necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en ¢uanto a menor
costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y- durabilidad, de igual forma, se considero q'ue
“El Contratista” contara con la capacidad econémica; técnica y.administrativa congruente con los trabajos a
realizar, asi como:a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

\ Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato,
1.4.- Tiene su domicilio en la finca marcada Q) el numero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera

Municipal, C.P. 45640, en"TIajomuIco'de fiiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las

notificaciones, atn las de fardcter perso las gue surtiran sus efectos legales mientras no sefale por escrito
3 ‘ otro distinto, para todos Ips fines y efectgstegales de este contrato. '
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Tl lgs Bajo protesta de demr verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo. 43
a]Dmu n.ey de Obra Pablica del Estado de Jalisco, hecho que dEJa manifiesto en su escrito de fecha 09 (nueve) de
octubre del 2017 (dos mil duec:s:ete) .

Q) sk dals En virtud de lo anterior y con'fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica
® MO qe los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 177 de la Leylde Obra Publica del Estado de Jalisco;
o } 29,38 y 47 del Reglaménto de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

I1l.- “Ambas Partes” declaran:

}

lN1.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271y demis relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos relacion de costos umtanos programas de obras, planos
arquitectdnicos estructurales y detalles de obra. ’

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULA&

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga-a ejecutar la obra
X consistente en: “Construccién de red de agua potable, drenaje sanitario y drenaje piuvial en la calle Judrez, en
: la localidad de San Sebastian El Grande, municipio de T!ajomu'ico de Zohiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el
municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total”
terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por
el residente de obra; 2).- Catilogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al
presente y forman parte integrante del mismo.

= -

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra ebjeto de este contrato es por la  cantidad de -
$ 1'533,869.18 (un millén quinientos trginta y tres mil ochocientos sesenta y nueve pesos 18/100 M.N.}, mas
$ 245,419.06 (doscientos cuarenta y cinco mil cuatrocientos diecinueve pesos 06/100 M.N.) de LV.A., para un
importe total de $ 1°779,288.24 (un millén setecientos setenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho pesos
24/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebrén las partes por lo que'si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente
de las responsabilidades en que incurra, para lo cual ”EI Contratlsta" debera observar las especificaciones que la
Direccion General de Obras Publicas sefiale. ‘ L

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista" se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 47 (cuarenta y siete) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 15
(quince) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), y a concluirla el dia 30 (treinta) de noviembre de 2017 {dos
mil diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucidn de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y_del Inmueble.-
£ Mumcnpio" cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
: _propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los
v - cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

e obliga.a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
i de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias que se
a tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
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El incumplimiento por parte de “El Mumciplo" en la entrega oportuna del o dé los inmuebles en los que'se
llevaran a cabo los-trabajos a “El antratista" prorrogaran en igual plazo la fecha onginalmente pactada para la
conclusién de los trabajos, debiendo.constar por eserito la entrega'y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como mdximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompanada de la documentacion soporte
correspondiente dentro de los b (seis) dias natyrales sngmentes a la- fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este-el ultimo dia de cada mes, con el objeto de: .conciliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacién correspondiente. En caso de que gueden diferencias se resolveran en la 5|gu1ente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (qumce} dfas naturales siguientes a la presentacaon
de las estimaciones, para realizar su revision. y autonzacuon “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada.una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquner tipo ¥
secuencia es solo para efecto de control admlmstratwo

En caso de que “El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
mas los.intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en |a Ley de Ingresos de
la’ Federacion, en los casos 'de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan sobre las .
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde Ia fecha del pago y hasta la fecha
ep'que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra demgnada por “El Municipio”,
por_lo gque la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

/

Las cantidades de trabajo consignadas en el presehte contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modif:carse

Presentacion de Estimaciones:- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe gue resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los reqursnos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplicar Ios precios umtar:gs alas cantldades de obra contratada.

. -Conceptos No Previstos en el Catélogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trahaj'os

que no estén comprendidos en el proyecto y programa se coﬁ@ideran enla 5|gmente formaz

A)Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el cohtrato que sean aplicables a Ios trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecuc;on y este se obliga a realizarlos
conforme a dichos precios.

stos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del

B)Si par,
prese ontrato y “El Munigipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
deter, r los nuevos con int¢rvencién de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los'trabajos conforme a
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“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” 'y dentro del plazo que -este sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados dé sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de insumos que se

hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”

resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hébiles en caso de que no dé contestacién a la solicitud, se entenders
como negada. £ 3

D)La autorizacion de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara la ampliacion
automatica del techo financiero, su autorizacion procederd siempre y cuando “El Municipio” cuente con los
‘ recursos financieros autorizados. .
8 :

“El Contratista” tendra .un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteribres a la dltima fecha de terminacion
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de/cualguier concepto extraordinario requerido para la
‘terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido quesdespués de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato

| “E| Contratista” presentd la poliza de fianza nimero 2158586 {dos, uno, cinco, ocho, cinco, ocho, seis) de fecha

12 (doce) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete), por la ¢tantidad de $ 177,928.82 (ciento setenta y siete mil

_ novecientos veintiocho pesos 82/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora Sofimex, S.A., a favor de la
Tesoreria Municipal y/o municipio de Tfajomulco de Zufiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza-contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

) [y

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa. .y por escrito de

“El Municipio”. :

C).- Que la fianza estara vigente durante |3 tramitacién'de todos los recursos.legales ? juicios'que‘ se mte.rpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o ‘sentencia ejecutoriada por

autoridad competente, y

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectw‘ldad
de las fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que preve .el articulo 2_83 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la poliza de fianza requerida.

2

‘wgl Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios

toreamiento de prérrogas o esperas a RO
RPNy 4 » debera obtener la modificacion de

de ampliacién al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finjguito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la tota‘luc?ad_de

. tro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
‘ respectiva, en caso contrario “E] Municipio” procedera a hacer efecFiyfas
que se haya notificado 2.“El Contratista” la resolucion de la rescision

los mismos en forma incpndicional
“E] Municipio” deberad liberar la fi
las garantias, a partir de/
administrativa del contr

/

4/
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obhgacnones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza.de fianza por el 10% (diez por ;
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a Ia fecha del acta recepcion de Ia obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. : :

si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso, al
pago de las obllgac;ones pendientes, i 1 ‘

Si-el informe no es favorable y los. defectos observados se deben. a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia “El Municipio” procederé a dictar las instrucciones oportunas

a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo copstruido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continta encargado de |a conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autondades competentes el pago de las
canttdades no cubiertas de la indemnizacion gue a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantaas constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no ot‘orgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtird efecto algu.no.
Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren corcunstanaas 0
acontemmlentos de cualqmer naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento 0 reduccion de los costos de
los trabajos aln no ejecutados, dnchos costos deberén constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de mdlrectos y utilidad’ original durante’ el ejercicio del contrato, para
su aplicacion sera conforme al programa-de e;ecumon pactado en el contrato en caso de existir atrasa no

imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: ;

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del costo

directo de las obras, el ajuste podra deterrﬁmarse mediante actualizaclon de los costos de insumos en .que
interviene en dichas proporcnones

L
En este sypuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera
agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares

- consecuentemente sea aphcable al procemmtento mencionado. Los ajustes se determlnarén para cada grupo d’Z
?bras o contratos y se aplicard excluswamente para los que se hubieren determinado Yy Nno se requerirad que
‘El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de co:tos
gue correspon?’a a los trabajos ejecutados deberd cubrirse por parte de “El Municipio” a 50|ICltUd de
“EI Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales - -siguientes a la fecha en gue
El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

I(.jos‘ajustes se calcularan a partir de la fecha en que sé haya produmdo el incremento o decremento en el costo
e los msumos,\respecto de la obfa faitante del total conforme al programa de ejecucion pactada, 0.en su caso :

—
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-

Tla omulﬁﬁntrausta” por ninglin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estéh contemplados en el
l o de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se a51enten en la bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de |
% S trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser espeaalnsta en la materia,
@ v tlajomulce; o previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de
“El Contratista” deberd estar facultado' para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de
"EI Contratista”.

Décima.- Obligaéiones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron sera el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas |as reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a cualqdier
reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
) este caso.

= x

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente:contrato,
: P

“El Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente.cantrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista';:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el unico responsable de los danos y perjuicios que con motlvo de la

obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia

de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglameritos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podra. encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral Ia
ejecucion total o parcial dela obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio”

y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontrataréd a otra empresa para la ejecucion de una parte

de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafnando’la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable

de la ejecucion-de las obras, sin que el tercero guede subrogado en ninguho de los derechos de aquel. /

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” silo estima necesario, ‘podra ordenar la suspension parmal 0
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que: esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias d
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de

adquisicion o fabricacion, con cargo g-El Contratista”
.. Proveedores y Prestadores/de Sefvicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios

A X
Vag Materal reciclado agina 7.de 15
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Seguridad de la Ohra. “El Contratista” se obliga a adoptarupara |a revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de 1a obra a ejecutar, a instalar a 'su costa los anuncios, avisos, sefales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos gue se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier sifiestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.
Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rotulo de obra, con. cargo a sus gastos indirectos
y conforme a los lineamientos sefialados por “El Mumclpw" mismos que se descnben en el anexo, en caso de
|ncumphm|ento “El Municipio” lo proportionara y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones. ;

Vicios Ocultos.- Cuando aparemeren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
recepcion, “El Municipio ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratlsta no atendiere los requerimientos en un plazo

- de 10 (dlez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un

tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parcqales, ni el pago totai de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos gue después resulten y gue
provengan. por defectos de la construccion o mala calidad de los. materiales empleados, y por lo tanto,
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal EfECtD

tendran el derecho a supervisar en todo tlempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que

en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adqu151c1ones y observaciones que estime

pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modifi caciones que se consideren
pertlnentes

Décima Cuarta.- De la Bltacora La bitdcora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion’

electronicay constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” 'y “E| Contratista”, en el cual se
registraran los asuntosy eventos de tmportanc1a que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de la -bi;a’gora sera obligatorio, su' elaboracién, control y seguimiento se harad por los medios
convencionales.

Décima Qumta Retencidnes y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aphcaran por atrasos en el
cumplimiento de ias fechas establecidas en el programa de obra, 351 como por atraso en el cumplimiento en la
fecha de termlnacnon de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

~

Pena por Incumplimiente, en Tiempo.- “El Mumcuplo" tendra la facultad de verificar mensualmente si los
traba]os objeto de este contrato se. estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

previamente’ pactadas, para lo cual “El Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa'y los

trabajos efectivamente elecutados
I

Si como consecuencia de la comparacion ya ‘citada. en el parcafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debta realizarse y sea por causas imputables a “El Contfatista" “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas
eh las que se determinen los atrasos en base a la snguuente férmula:

i

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

rsion contratada
IE=#nyersion e;ecutada a la fecppa de terminaclén autorizada.

S i

)\
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por :ncumpllmiento en tiempo, se aplicara una sancién por

Tla Omum en la entrega fisica de la obra que se ira incrementando en la medida en- que “El Contratista” no'
j gue totalmente termlnada la obra, dicha sancion se calculara segln la siguiente formula: -

-

4
(\_3 A A &

@ s Hajomulco 705

Sancion por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

IC= Inversién contratada X
IE- Inversion e;ecutada a lafecha de termmaclon autorlzada
FTR= Fecha de terminacién real de la obra.

FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra,

: Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar la documentacion completa de finiguito de
= la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
* terminacién. En caso contrario sera consu:!erado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de _ejercicio y se corre el riesgo de la- cancelacién de los
recursos para pago. '

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualqmer otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Cantratista”. .

\ Y -

. BN
Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podra exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato \

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo motiva y deptro del penodo de-ejecucion de la obra a la Dlreccmn General
de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por aceptada la solicitud siempre y cuando no
haya sido presentada exterhporanea, una vez autorizada la prérroga deberd adecuarse el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
» responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion de la obra objeto de esté contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. : -

Si'durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de |a obra como.lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, 0 bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio®, quien en
atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a‘ los p]anos proyectos, relacion de costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo por
escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién estara
obhgado a su ejecucidn y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio en el que se detallen
las condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser-autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) p
% una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contrat:sta” garantlas y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar

convenios adicionales sobre Jas nugvas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad

5y del servidor publico que haya fighmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
g ‘. podran de modo alguno afe¢tar/lag condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del
- objeto de este contrato, ni gonyegirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obra Publica

L del Estado de Jalisco. = : :

e
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Dichas modificaciones podran realizarse; lo mismo en aumento que ‘en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodgs se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacién se realizara en base.al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectois y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas-condiciones en ca?o de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar. por escrito.y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. 7

Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajos seran independientes a las modificacignes al*monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en.un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anéxando la documentacion que los soporte para efectos de

pago.

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato. y obligatorias para “El Contratista” y “El 'Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan. y X

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar 'y administrar ‘independientemente a los- originalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “EIAMunil_:ip_io_" podra susp,ender'con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecticion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspensién ‘sea temporal, “El Municipio” informara a
“El Contratista” la duracion aproximada de la suspension y el programa- se modificara por el plazo
correspondiente. e '

% 4 ‘ B . .2 ) I - -
Cuan’do la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato. cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de’la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que'se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender |as obras y lo-ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debidamente comprobados y se -relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. ‘

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir.un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensiony
las fechas deinicio y terminacion..

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en gue el presente contrato
podra sgf fescindido’en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que .
rescindirlo, dicha r cision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica del
e Jalisco; si es “E|fCohtratista” quien decide rescindirlo, serd necesario gue acuda ante los tribunales

/
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Tlalomu'epgcaso de saldo por amartizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no maybr de 15 (quince) dias

Q, 5w

@ i

s tlajomulcoy:

habiles, contados a partir de fa fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo‘cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de

‘costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan utilizarse en la

obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no

ot 4 = - =, % ‘ yih
_reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa gue sera igual a la
_ establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, eh los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar lugar a la rescision’ por parte de “El Municipio”, sin necesidad
de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

1.-'Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha seRalada.

2.-Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

-3,- Si no ejecuta el trabajd de conformidad con lo estipulado o sin'motivo justificado, no acata las ordenes dadas

por escrito por “El Municipio”.

\ < o

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados del
mismo, sin el consentimiento te “El Municipio”. '

7.-5i “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales gue tengan facultad de intervenir, las

* facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia'y supervisién de los materiales, trabajos y obras.

‘Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado -

%
'.: Material reciclado

8.- Si reduce su.capital social y contable en forma notai)le que a juicio de “El Municipio” no garantice el

cumplimiento de las obligaciones de este contrato. :

9.- Cuando 2El Cont;atista" a'cumule. ur'; 25% (veinti:.:_ihco por cien';p) de atraso en el avance de la obra.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” slimilar alas antes expresadas:

Pago por Re-Scisién.- Si “El Municipio” opta por la' rescisién, “El Contratista” estara obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada. g

/

anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso-fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de’los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionariag un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron i#ed al contrato coh motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucion de autoridad com “ d, o-bien, no sea posible determinar la temporalidad de la susperrsién de los
y¥a”-los trabajos realizados, asi como los gastos no recuperables siempre 'y
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente

G 'é’ﬂ%?ﬁ é Pagina 11 de 15
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En: cualquler taso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertmentes en la bitacora;
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

" indicados por la Ley .de Obra Pubhca del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publlcas del
~Estado de Jalisco. ;

Ya notificada la terminacién apticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion-de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, \y en ‘su caso, procedera a suspender los trabajos.. levantando, con o sin la comparecencia de
“El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Mumcipm" en un termsno de 10 (dnez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos.

Al darse por terminado antic1padamente este contrato, se elaboraré el finiquito conforme ala Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco.

4

Vigésima.- Rece cién de Obra.- “El Municlplo ~ recibira las obras objeto de este’ contrato hasta gue sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun lo siguiente;

A)Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra las Eartes de los trabajos ejecutados se ajuste alo
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo

ejecutado.

B)Cuando de comun acuerdo “g} Mumcnpuo y “El Contratista”- convengan en, dar por terminado
anticipadamente- el contrato, en este caso, las obras que se recaban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato.

C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula decnma octava, en este caso la
recepcion parcial quedara, a juicio de éstey liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D)Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard a lo dispuesto por

_la resolucién respectivas

“E|\ Contratista” avisard por escrito a "El Munlcipm" la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un-plazo de 30 (tremta) dias a partirde la fecha de terminacion su—:mpre y cuando, esté concluida la
obra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcial o total de las obras y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los descuentos
que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de gue, cualquler modificacion de los conceptos y. fechas de contrato
que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendar11acmn por recibir
anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modiflcacmnes al proyecto, a la’ especificacion, etc., no
tendran validez si no cuentan con: solicitud formal a “El Mumciplo" por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito del Director General de Obras Pablicas de “El Municipio”. Cualguier autorizacion verbal o escrita en
bitdcora no sera reconocuda si n? cumple la forma oﬁcnal anterior.
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Tlajomulguumﬂlﬂo" debera notificar por oficio a “El Contrattsta” medtante su representante legal o su residente de

9:,

ko

u::iormﬂco

ra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oflc:o respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el gue conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos qué se indican en la Ley de

(Obra Publica del Estado de Jalisco.

EI finiguito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segur’ la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcién fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto

_general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplucacnon de las

Y |

s L Municipio” deba hacpr af“El Contratista™.

e'. Marerial recidado
- aferia Eles

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos

i ¢

De existir desa'cuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para.su elaboracion en el término sefalado en el pérrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo;
debiendo comunicar por oficio su resultado a “E| Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dIChO finiquito. a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que asu derecho corresponda;si transcurrido este
término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado:

Si d‘el finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro
del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” €l
importe de estos se deducird de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no
fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, mds los gastos financieros co’respondlentes conforme a
una tasa que sera igual a la establecida por |a Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre’ las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por. dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pangan efectivamente.las cantidades a
disposicion del Mumcnpao en caso de-no obtener reintegro, “El Municipio” podra hacer, efectivas las garantias
que encuentre vigentes; en forma simultinea se !evantara el acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir
como minimo los requisitos sefialados por ley. iy

/
Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde este conste se podra usar como acta administrativa que de por extinguidos |I‘(:os
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar tnicamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendrdn por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho: a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que
de por extmgmdos los derechos y obllgac:ones- de “El Municipio” y “El Ccntrat:sta” en este contrato

Deduccién de Adeudos Si al recibirse las obrasy efectuarse la liquidacion correspondiente existiran deductiva
o cualquier-otra obligacion o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el importe de
las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se hard
efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

resente contrato no se entreguen en el plazo
cgpto de supervision adicional y servicios de apoyo a
e dichos gastos sera deducido de los pagos que

Cuando por causas injustificAdas los trabajos objeto d
establecido en el programa afitorizado, todo gasto por.c
la obra serd con 'cargo‘a [‘El Contratista”. El import

\
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Vigésima Segunda.- Obligaciones de las_Partes.- “El Municipio” y ‘“E| Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este cantrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integ.ran', asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Pablicas del Estado de Jalisco, asi como

las disposiciones administrativas que le sean aplicables. ¢

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
“para que de las estimaciones gue se e cubran se le haga-la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de 1a Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, controly vigilancia. : o .

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolverdn entre si las
controversias futuras vy previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de:conformidad con el siguiente procedimiento:

(]

A)“El Contratista” solicitard a “El Municipia”, mediante ‘un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entre &l v el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacidn que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias

naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. - ; ‘ '

B)El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro:de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en gue reciba Iel solicitud, realizara |as diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
. solucién que'dé término al problema, planteado ” R

C)El titular dg la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citard a “El Contratista” y al
. residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dfas naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta. :
\
D)Durante la reunién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucidn
adoptada y se levantara acta administrativa en la gue haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
mismos en la bitdcora. . b

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose ‘como
sociedad mexicana respecta a lo concerniente al presente contrato, y se 'qbliga a no invocar la proteccion de

" ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de'la nacion mexicana los derechos derivados de
este contrato, :

Vigésima Sexta.- Legislacion Aplicable, Interpretacion vy Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de |la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y reguisitos que establece la Ley de Gbra Publica
del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obrgs Publicas del Estado de Jalisco, para la interpretacion,
ejecucion y cumfflimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del
Tribunal de lo inistrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente
o futuro:pudigrd corresponderles. % 435 Yol

"Pdgina 14 de 15



OBRAS PYIBLICAS

fhce, lo ratifican' y firman en eI

Tla omulﬁﬁ el presente contrato y “enteradas las partes de su alc
' ulco de Zufiiga, Jalisco, el dia 13 (trece) de octubre del 2017 (dos mil diecisiete).

“El Municipio”

nicipio de

@' tisjormudeo K c_@/:{

Lic. Alberto Uribe Camacho
Presidente Municipal

/ Lic. Erik Daniel Tapia
Secretario General del Ayun

pras Publicas.

Director General d

“El Cuntratlsta"

i

C Rosa Haro Ramlrez
HARRGOOZI?HU3

ok bl
\?

- : 7 7

Lic. Julian Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico j /

. Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios y tiempo’

determinado nimero DGOP-AP-MUN-R33-CI-175-17, de fecha 13 (trece) de octubre del 2017 {dos mil

diecisiete).
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