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DGOP-IM-FED-HB-AD-190-17
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomulco | s,
Contrato de obra publica a precios unitarios. por tiempo determmado que celebran por una parte
‘ “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos ‘Lic. Alberto Uribe
5{4] -~ Camacho, Lic, Carlos Jaram:llo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A: Sandra Deyanira Tovar Lopez,
) wwdajomuicar - Ing. Jorge Gonzédlez Morales,en’ sus.respectivos caracteres de: Presidente Munijcipal, Sindico Munumpal
! ; Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal, Director General de Obras Pablicas, todos del
municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y. para los efectos de
este contrato se les denomlnara “El Municipio” y por otra parte la empresa Constructora Huaxtla, S.A. de
C.V., representada por el C. José Guadalupe Arias Becerrd, en su caracter de Apoderado General, a duien
en o sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacadad legal para
contratar y obligarse y en forma’libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las
siguientes declarauonesyclausulas i RN :

0 DECLARACIONES
l.- “El Municipio”, declara: \ “

- 1.1.- Que tiene personalidad juridica para suscrlb:r el presente contrato de conform|dad con Ios amcu!os 116
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Memcanos y-demas preceptos aplicables v
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicablegy
r' . relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Munlcapal del

X Estado de Jalisco; las articulos 2 fraccion Vi, 3, 4, 39 fraccién X y XIll; articulo 53 fraccion XHI XV, XX, XXXV y

XXXVIII del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zumga Jalisco, y demas apllcables de los

ordenamientos mencionados con antelacion.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccion'|, 27 fracc:on W, 41 y 43 de la Ley 'de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,y en lo aplicable al Reglamento/de la Ley de Obras Publicas,
y Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la
- adjudicacion del contrato especifico, es la adjudicacion directa de la obra denominada “Ampliacion del
' Centro de Desarrollo Comunifarib, en el municipio de Tlajomulco de Zhhiga, Jalisco”, a la cual se le asigna
el nimero de contrato DGOP-IM- FED-HB-AD-150-17, f“nancaado a traveés del Programa de Infraestructura,
en su vertiente Infraestructura para el Habitat 2017.
! Ry \
I.3.- Que la presente asignacion, se baso primordialmente en que Ia propuesta presentada por
“El Contratista” para la ejecucion de la obra, fepresentd la’ obtencion de las mejores condiciones de
contratacion para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y economico, ademas la propuesta reunid
~las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y. la-ejecucién satisfactgria del.la
obra en.cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual
forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad ‘economica,. técnica y administrativa
congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratustas de
este Ml‘JnICipIO 4 ’

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato,

5

1.4:- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el pleno del H. Ayuntamtento aprobo NN
autorizo la liberacién del Recurso Federal. A f
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1.6.- El presente contrato se adj‘ucho a “EI Contratista” para llevar a'cabo la ejecucion de los trabajos a que 2.0

se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracion 1.4, de acuerdo con los actos
relativos al procedimlento de contratacion de adjudicacién d;recta de confnrmldad con lo establecido en los
articulos 26, fraccion |, 27 fraccion 111, 41 y 43 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con las
- Mismas, y en lo aphcaﬁ:le al Reglamehte dela Ley_de Obras Pubhcas y Servicios Relaclonados con las Mismas,
para tal efpcto se cmmmucoﬁ “E] Contfatlsta la necesudaﬂ de realizar los trabajos y las condiciones bajo las

1 cuales se’ itE\rarah acabo'y en escrtta de fecha 28 lvemtioeho) de nu\nembre del 2017 (dos mil diecisiete),

"El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del, miSmo, por lo que “El'Municipio” hizo saber su
‘resalucion a “El Contratlsta" el dia 30 (fremta) de nov}embre del 2017 (dos mil diecisiete), en el que se
adjudicd este. contratqpara la reahzacnnn delos trabajos objet‘n del mismao.

fe \,\

4 .
) Contjatlsta" decla{a

11.1.- Es una persona moral denommada Construcwra Huaxtla 'S.A.de C.V., con capac;dad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonid de la Escritura Pulblica nimero 54,390 (cincuenta y cuatro mil trescientos
noventa) de fecha 25 (veinticinea) de. noviembre de 2009 (dos il nueve), otorgada ante la fe del Licenciado
Antonio Calderon Avalos, Notario Piblico Titular numero 49 (cuarenta y nueve) de la ciudad de Guadalajara,
Jalisco, -inscrita en el Registro Publico de la Pmpledad v de Comercio bajo el folio mercantil electronico
numero 51528 A (cmco wuno, cinco, dos, ocho, asterisco uno ) de fecha 08 (ocho) de ditiembre del 2009
(dos mil nueve) del mumclpm de Guadalajara, Jalisco. ™ , ;

1.2.- EI C Jos@ Guadalupe Arias Becerra quign se identifica.con credencial para votar, acredita su caracter de
Apoderado General, con el testimonio de la' Escritura Pub\hca numero 4,805 [cuatro mil ochocientos cinco) de
fecha 12 (doce), de feb?rem de 2015 (dos mil qumce) otorgada ante |a fe del Licenciado J, Félix Fonseca
Rodnguez Notario Publ“:co Titular numero 05 (cineo) de Ja ciudad de Ocotlan, Jalisco, inscrita en el Registro
- Publico de la Propledad y de Comrcuo bajo el folio mercantil electrénico nuimero 51528 * 1 (cinco, uno,

cinco, dos ocha asterisco, uno} de fecha 30 (treinta) de marzo del 2015 (dos mil quince), del municipio de
Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha Sldo limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta
de decir verdad '

b 3 Que tlena capac;dad “juridica para contratar y. reune las condiciones técriicas y econdrhicas para
6bl|garse ala e;ecucnon de los trabajos objeto de este contrato.

Sl 4. T1ene estahiecsdo su rdomumho en calle Joaquin’ Angulo No. 1429 (mll cuatrocientos veintinueve)
Coloma Vxllaseﬁor Gugdalamra, Jalisco C.P; 44600, lo que acredita con el recibo de Comision Federal de
Electricidad, mismo: que  sefiala para que se le practhuen Ias notnftcacxones atin las de caracter personal, las
que surtiran sus efectos Iega1es ‘mientras no sefiale por escrito otro dlstlnto para todos los fines y efectos de
este contrato

™ y

11.5.- Se encuentra reglstradc en'la Secretana de Hac:enda y Credlto Ptiblico, con el Registro Federal de
Conmbuyentes numero: CHU 091127 VD8 sefialando tamblen gue su registro se encuentra vigente en el
padron de contratistas de la direccién de obras pubhcas del municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, con
la clave OP-TZ- PC 1042}2017

11.6.- Que conoce el contepido y los requisitos que establece Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionas con
ias mismas v su Reglamento de la Ley de Obra Pablicas y Senncms Relacionas con las mismas, asi como, el
contemdo de los anexos 1, 2.y 3 que contlenen 1).- Programa general de ejecucion de los trabajps, firm

por’ el re$1dente de obra; 2k- Cagé!cgo de conceptos, y 3).- Especmcac:ones técmcas mismos/ qu
de;bldamente fcrmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también' conoce todps |gs
detalles concernientes a la obra requerida compro tiéndose a la ejecucion de este contrato, p

) _,,,para elfo toda su expenencua y conocimiento aplicando los. proced:mlentns mas eficientes para la realifacion

¥ cumpllmlento‘de sus obllgacmnes Que ha presen ‘do ‘el programa de obra pur partidas, asi como también
‘el 100% (cien. por cuentol de anahsus de precios de |4 obra motivo del pr sente contrato.
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“1ll.- “Ambas Partes” declaran: ' ‘ T
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y W - - v, Wy v i YAl Y
Asi misma, la: bitdacora que se abrirda' en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por
“El Municipio” y “El Contratista”, formardn parte integrante de este contrato.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de esté contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos Y tecnologlcos suficientes, para Ia realizacion de la obra objeto del presente contrato.

& :
11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encue_ntra en Ios supuestos previstos en los
articulos 51, 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las. Mismas, hecho que.deja,
manifiesto en su escrito de fecha 28 (veintiocho) de noviembre de 2017 (dos mil diecisiete).

I.9,- Se encuentra al corriente en sus obligacianes fiscales, lo que acredita con el documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en la que se emite opinidn sobre el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo.32-D del Codigo Fiscal de la
Federacion.

En wrtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucmn'-
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las

‘Mismas; y demas relativos al Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

- &

II.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cc’:dig'o Civil del Estado de Jalisco.

; i
111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacnon de costos umtanos programas de obras
planos arquitectonicos estructurales y detalles de obra. F

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

CLAUSULAS: ‘

‘Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la :

[ A

Q.: Material reciclack

obra consistente en: “Ampliacién del Centro de Desarrollp Comunitario, en el municipio de Tlajomulce de’,
Ziiga, Jalisco.”; para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zihiga, Jalisco, bajo su responsabilidad,
direccion profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara estrictamente al 1).- Programa general

- de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).-

Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es porI la’ cantidad ' de
§ 706,641.71 (setecientos seis mil seiscientos cuarenta y un pesos 71/100 MIN.), mas § 113,062.67' {eiento
trece mil sesenta y dos-pesos 67/100 M.N.) de |.V.A., para un importe total de $ 819,704.38 (ochocientos
diecinueve mil setecientos cuatro pesos 38/100 M.N.), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo
convenio que celebren las partes por |6 que si “El Contratista” realiza trabajos con.un valor mayor, no tendra
derecho al reclamo del pago, independientemente de las responsabilidades en que incurra, pafa lo cual "El. ”
Contratista” debera observar las especificaciones que la Direccion General de Obras Pubhcas senale.

Tercera.- Plazo de Ejecucion.- “El Contratista” se obhga a reahz{ar tos trabajos objeto del presente.-c
en un plazo de 24 (veinticuatro).diag naturales, debera iniciar la obra objeto de este contrato
{primero) de Diciembre del 2017 (do mil'diecisiete], y a-concluirla el dia 24 {veinticuatro) de Dici
2017 {dos mil diecisiete), conforme al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.
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La ejecucion de los trabajos debera realizarse‘can la secuencaa y el tiempo previsto en el programa general
de ejecucidn d’flos trabajos pactada en este contrato.

" Cuarta.- Dusgonih;hdad de chtamenes. anenclas. Perrmsos. Derechos de Bancos de Maternal vy del

i _Inmueble,,“Ei Munimplo" cuando sea el caso, previamente a la’ realrzaclén de los trabajos, debera tramitary

:obteﬁer de las autoridades competentes. [os . dactamenes permisos, licencias, derechos de bancos de

materiales, asi como |a prop:edad o los derechos'de propledad incluyendo derechos de via y expropiacion

de lnmuebies sobre los cuales se e;ecutaran los trabajos, considerando la. evaluaqlon de impacto ambiental.

f |

-.As.{mlsmo "EI Mumclplo” se obllga a poner a disposicion de “El Contratlsta” el .o los mmuebles en, que

7y deban Ilevarse a caba Ias trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, permisos y licencias
' gue se requleran para su, realizacion, cuya tramitacion sea competenua de “El Municipio”, abservando tanto
“ElMunicipio” como "EI Contratista" las- d:spossclones que en materia de asentamientos humanos,

desarrollo urbana'y ;onstrucr.lon gue rijan en el ambito Estatal y Mumc:lpai

El |ncumphm|ento por parte de "EIMunIclplo" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se

' _|Ievarén 3 cabo los trabajos a “E| Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha orlgmalmente pactada para

la conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrlto la entrega y'recepcion de Ios inmuebles citados.

Quinta.-.Anti'cign ey, e Murjicipio" No otorgara antiéipo.

' Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos ObJEI'O de este contrato comprendidos en el proyecto y en el

programa, se apegaran.a la formulacion/de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto.de-
trabajo termmadn e;ecutado conforme al, proyecto mlsmas gue-abarcaran periodos mensuales como

" maximo, las: c‘u‘ales seran resentadas o el Contrattsta" ala residencia de obra, acompafiada de la
p P

documentacmn soporte correspnndlente dentro de los 6 (seis) dias naturales sugunentes a la fecha de corte .
parael, pago,de las estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada:mes, con el objeto de conciliar volimenes
y en su £as0 autonzar la estimacion correspondlente En caso de que queden difefencias se resolveran en la
5|gmente estimacion.

-,

La remdenua de obra: cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) diés naturales siguientes 'a la

; presemac:on de Jas esttmacmnes para realizar su revision y - autorizacion, “El Municipio” debe pagar las

estfmacuqnes~ por trabajas sjecutados, bajo su responsabmdad en un plazo._no:mayor a 20 (veinte) dias
natUra!es contadus a part:r de su;autorizacion par- la residencia de obra correspondlente

Los pagos de cada wuna de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientés entre si, cualquser

. tipoy secuencna es solo para efecto de contral administrative.

Mumqpuo”, por lo que la fecha de aceptacnon v firma de estrmacuones debe asentarse en la misma
_hitacora, “El Mummpio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes,. mal e;ecutado
: 3 =t

£ d

En caso-de que "Ei MUHICF;JIO" realice algun pago en exceso, “El Contratlsta" debera reintegrar estas
canndades mas losiintereses correspcndlentes conforme a.una t,asa que sera igual a la establecida en la Ley
de Ingresos dela: Federac;on en |os casos de profroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan
sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde |a fecha del pago'y.
hasta lafechaen que ponga las canndades a.disposicion de “El Municipio”.

¢

realizados en exceso.
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A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se tratan, “El Municipio” estara facultade para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a_
realizarlos conforme a dichos precios.

B) .Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarips' en el presupuesto.que forma parte del
presente contrato y “El Municipio’“considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con intervencion de "El Contratlsta" y este se oblrgaré a ejecutar los: trabajos

)

-

de obra contratada.

\

conforme a dichos precios,

OBRAS PUBLICAS.
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'Tla]omUIcpesentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recnblra como pago total por la ejecucion satisfactoria de los'
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de iobra realizada en las
fechas que “El Municipio” determine, se hardn las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidar&n una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los pl'ecins—uriitarios a las car)t'idades Ly

\ : . ’ el P ‘ “ T ’ 3 ! :
‘Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo
trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran enla siguiente forma:

3 N 5, 7 i y F 7 AL » ‘ 3 A.
Sino fuera posnble determinar los nuevos precios unitarios en |a forma establecida en el parrafo anterior, “El

- Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del 'p1azo que este senale sometera a su’
consideracion los nuevos precios unitarios acompafados de sus respectivos analisis en el entendimiento de
que, para la fijacion de estos precios deberd de aplicar el mismo criterio’ de costos y rendimientos de

insumos que se hubiese Seguido para la determinacidn de los precies unitarios establecidos en este contrato,

“El Municipio” resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias hablles en caso de que no dé contestacion a la

solicitud, se entenderé como negada.

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catilogo de conceptos no implicara la a?npliacién ;

4% {
'. Malegal reciclack)

automatica del techo financiero, su autorizacion procedera siemprey cuando “El Municipio” cuente con ios

Secursos financieros autorizados.

El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a 1a ultima fELhd de termmacmn
-autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado*por “El Municipio” en el entendido que, después de

vencido-el plazo sin haberse solicitado, no tendréd “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“El Contratista” presento Ia péliza de fianza nunhero 1869423 (uno, ocho, Seis, nueve, cuatro, daos, ‘tres) de
fecha 01 {primero) de Diciembre del 2017 {dos mil diecisiete), pot la cantidad de $ 81,970.38 {ochenta y un,
por. el 10% (diez jpor ciento) del importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afiapnzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A,

' ‘mil novecientos setenta pesos 38/100 M.N.),

a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza sera requisito xndlspensabie la manlfestac:on expresa-y por escrlta de

"EI Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente du nte !a tramitacion de todos los recurses legales o juicios f
interpongan por parte de “El Contr tista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucion o s¢

ejecutoriada por autoridad compet

te,y

-~
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o-d _'D);- Que fa aﬁa_h;fadg;ii’ acepte exbre’sﬁmeﬁté someterse a los procedimientos de ejecucion previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y.demas relativos de fa Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
efectividad de las flanzas aln para el ‘cagﬁidq,ﬁu:@e\procgda el cobro-de interés que prevé el articulo 283 del
mismo ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

- &l 5
En caso de gtorgamiento de pr,érrc;gé-s o esperas a “El Contratista” derivadas de la formaliza‘cién de

_convenids de;amphacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” deberd obtener la

modificacion de la fianza'y presentaria antes de la firma del convenio respectivo. - i

‘Cl_Jando“al';re"a_liza'rse‘-el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad
“de los mismas en forma ‘ingpn,di;}onai dentro de los 20 (veinte) dias maturales siguientes a la fecha del
finiquito. “El Municipio” debera Iiberar I‘a_lﬁanz'a- respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a
hacer efectivasas garantias, a partir de 1a fecha en que se haya notificado a “El Contratista” |a resolucion de

la rescisién administrativa del contrato,

De Vicios Ocultos y Bg{ectos;-_ Para garantizar, los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las- :
obligaciones-derivadas de| presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez
. por ciento) del importe de‘,ibsftr"a'bajoﬁ reél‘mente\ejécutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
. _Jalisco, 1a cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra: ' i

o 4 Mupiclﬁio"’. debera redactar.un informe sobre el estado de laiobra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
“anterigres al cumplimiento del plazo de gérantia{

Si el informe s favorable, "El Muni'ciplo’-' procedera alzia devolucion o cancelacion de Ja garantia.y en su
caso, al pago de las obligaciongs pendientes. ¥

Si.el informe nfo es favorable y _I_oé defectos observados se deben a deficiencias en Ia ejecucion de la obra y

no al usa de lo 'thisfr ‘iwc:!u durante el plazo de garantia, —"El_Municipio""prdced'eré a dictar las instrucciones-
oportunas a “El ‘Cég"ut_lr{;t'i&ta",‘ para |a debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,

! durante el cual continda'encargado de la conservacion de |a obra. .

*

Quedan a salvo 105, derechos de los entes publicos para-exigir ante las autoridades competentes el pago de
. las cantidades nocubiertas de la indemni;z‘acién que a su juicio corresponda, una vez gue se hagan efectivas
las garantias-constituidas conforme a esta ley. ~

En‘tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra acurren circunstancias o

acontecimientos de Cualguier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,

culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos
de los trabajos-atin no ejecutados, dichos costos.deberan constar:por escrito y seran revisados por las partes.

Las precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato,
para su aplicacion serd conforme-al pr'ogram'a de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso
"no imputablé a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento
para la revisioh y ajuste-de costos, se sujetan a lo siguiente: ‘ '

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en gue interviene los insumos en
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actualizacion de los costos de

7
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Tla]omUIcg este supuesto “El Municipio” podréa ;:aptar por-este procedimiento cuando asi convenga bara lo cual’

\
!:3 Maerial reciclado

debera agrupar aquellas obras o contfatos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado, Los ajustes se determinaran para
cada grupo de obras o contratosy se aplicara exclusivamente para los gue se hybieren determinado'y no se
requerird que “El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutadas, debera cubrirse par parte de “El Municipio” a
solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en:
que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento. o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante de| total conforme al programa de ejecucion pactada, o en
su caso de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa gue se hubiese convenido
“El Municipio” potira mod|f|car el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “E| Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas’
al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

N 4

“El Contratista” por ningln motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptas, hasta en tanto se autoricen las modificaciones Y se asienten en la bitacora. )

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte "El Contratlsta" se obhga a teper en el Iugar de las
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la matéia,
previamente aceptado por “El Municipio” 'y cuya aceptacion la'podré revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los trabafos a que se refiere este contrato, asi como
para aceptar y objetar las observacnones de obra que se formulen y.en general para actuar a nombre y por
~ cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patron serd el. unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y arganismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo vy seguridad social,
“El Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores
presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion’con los ‘frabajos objeto del presente contrato. Asi
como también con quienes les summlstre materiales para Ia misma, por lo que “El Municipio™ serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de.cualquier responsabilidad
derivada de este caso.

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para e! cumplimiento del presente contrato
“El Contratista” se obliga'a emplear personal técnico especializado para la éJecumon de los trabajos objeto
del presente contrato. :

Décima Segunda.- Responsabilidades d\'e "“El Contratista”:

(¥ o

Dafos a Terceros.- “El Contratista” serd el Gnico responsable de los dafos y perjuicios que con motivo de |a
obra se causen a “El Municipio” o a terceras, por no ajustarse ‘a lo estipulado en el contrate, por
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes'y reglamentos aphcables

Subcontratos— “El Contratista” no podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica © moral |
ejecucion total*o parcial  de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte d(.
“El Municipio” vy en &l supueéto de que “El Contratista” requiera subcontratari a otra empresa para la
ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especmhzados de misma‘'obra o
adquiera materiales o equipo que incluyan sy instalation, deberd solicitarlo por escritoicon 15 (qumce) dias
de anticipacion a “El Municipio” acompanande la documentac;on correspondiente, en esto
“El Contratista” seguira siendo respgnsable de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede suf
en ninguno de los derechos de aquel
" 1
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Reparaclbnes. Cuando tas obras no se hayan realizado. de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a fas. lnst:ruccubnes ﬁe "EI Municlpfo este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las

‘obras adu:uona!es que resulten necesarias 1ds cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga

deracho de retﬂbuaon alguna- en este caso E| Municiplo si lo estima necesario, podrd ordenar la

g suspensmn parclal o total de las obras cantratadas en tanto no se lleven a cabo dichos traba;os, y sin que
_ "esm sea motivo para amphar el plazo: seﬁalado para la terminacnén de las obras.

*

. Calidad de: |os Matgnales‘ Eq fa;ulta;.! de YE) Municipio” Jlevar a caba la mspeccaén y pruabas necesanas de

todos los matemajg:s que vayar\ a*usar en la ejecucion de Ia obra ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabncamén, con cangc a "El Contratlsta". .

L Proueedares v Qrestadores de Serwc ﬁﬁ - ), Contratista" se compromete al pago de los materiales o

serwcqos re|a‘tlvos de la obra las causas de mcumplimiento present’adas y justificadas a través de la

' resrdencw en tanto no seanaclaradas por este; serd causa de srtuamén de mora de la empresa.

Segundad de la Obra - "EI Contratista” se obhga a adoptar para la rewsmn de riesgos presentes o futures

~con métwo de'la obra a.eJecutar, a ]nstalar asu costa Ies anunc1os avisos, sefiales y medidas preventivas y

de grientacion que se reqmeran para evitar los riesgos que se corran por |os trabajos que se realizan, de

. causarse cualquuer smiestru sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

1 Décima *Cuart;a - De la B |
et e[ectrcmca cor ‘tItuVe el med!o de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en &l cual sg.
regmtrarén los as{ ;th v eventos deimportancia que se presenten durante la EjBCUCIOh de los trabajos, /

convenmonales

Es obigacnon de “El Contratista” el summ:stro % colocacmn del rotulo de obra, con cargo a sus gastos

: mdtrectos y conﬂzrme alos Imeqmlentos seﬁalados por "EI Munlciplo” mismos que se describen en el anexo,
Bl casc: de !ncumphmrento "EI MUnlcipio" lo proporcronaré y su. costo serd descontado del pago de sus

esurnarlones. f A : e

\hc:os Ocultos.- Cuando, apareaieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio sigulente a Ia fecha de
su recepcion, “El Municlplo” ardenara su_reparacion o repgsicion inmediata, lo que hara “El Contratista"
por. su cuenta y sin tener: derechoa retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requenmlentos

‘

en un plazo de 10 (diezfdsas habi!es, “El Mumcipto" podré €con cargo a “g| Contratista” encomendar los

trabajos a un tercro o efectuarlus dnrectamente y hard efectlva la fianza otorgada para tal efecto

N }as hqp:dacmnes parclales n el pago tqtal de |a obra aunque esta havé sido recibida y aprobada, exime a
SYEY Contratlsta dela responsabmdad en que pudlere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la cqnstruccnon o mala calidad de los materiales empleados y por lo tanto, “El
Municipio” 'podra qon ‘cargo a “El Contﬁatista" encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hara efectwa Ia fianza otorgada para tal efecto )

Décima Tzrcera - Sy_gmnsgén. E) Municlplo" a través de las. representantes que para el efecto designe,

tendran el derecho a supervisar en todo fiempo’ las obras ebjeto de este contrato asi como los materiales

que en ellaise empieen ‘ya sea en el sitio de €sta o en los Iugares de adquisiciones y observaciones que
estime: pertmentes relauonadas con su ejecucion, a fin de’'que se ajuste al proyecto y modificaciones gue se
cohsiderenipertinentes.’

i '
tacora.- J.a-b:tacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién

El. uso’. de la bitacora sera obhgatoruo su e'laboraclon, contro1 y seguimiento se hara por los
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TlaIOl “"Ilcgama Quinta.- Retenc:oneS‘v Penas Convencaonales. Las penas convencionales se apllcaran por atrasos

en el cumplimiento de las fechas ‘establecidas en el programa de obra, asi :como por atraso en el

Q cumplimiento en la fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:
VN 5282 2400 4 £F . -

@D wvtlajomuléoi o ' Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si'los

" ‘trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo: conflas fechas

previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avahce contra el programa y los

trabajos efectivamente e;ecutados & ;

Si como tonsecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los

" trabajos es menor de lo que debfa realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procedera a hacer las retenciones economicas a las estimaciones que Se encuentren.en proceso en las
fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula: ¢

Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversion contratada .

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada. : /

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena'por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancion
* por atraso en la entrega fisica de la obra que se irad incrementanda en la medida en que “El Gontratlsta” no

entregue totalmente termmada la obra, dicha sancién se calculara seglin la siguiente férmula; -

' Sancic'm por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(ic-ie)x{ftr-fta}lao

= Inversion contratada
IE= Inversidn ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de la obra.
FTA= Fecha de terminacion autorizada de la obra.

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratlsta” se obliga a presentar la documentacmn completa-de finiquito
de la obra a la Direccion General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (tremta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacion. En'caso contrario sera consnderado en estado dé mora para nuevos contratos. La
presentacion tardia de flnlqwtos causa grave perjuicio. al clerre de ejercicio y se corre el riesgo' .de la
cancelacion de los recursos para pago.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las. demoras motivadas
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa gue a juicio de "El Municipio” no sea |rnputable

a “El Contratista"”. - ‘

]

Independientemente de las aplicaciones de las penas senaladas anterrormente “El Municipio” podra ex|g|r
el cumplimiente forzoSo del contrato, o hacerlo ejecutar pnr un tercero con cargo total a "EI Contratista”,

Décuma Sexta.- Modnfncacuones al Contrato

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito-en un plazo maximo de 3 [tres)
dias habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de la obra a la Direccion
General de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar 6 rechazar la solrutud
: por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendra por'aceptada la solicitud <
- siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorroga debera adecuarse '
- el calendario de obra. # .

Al

. “El Municipio” tendra dentro de su resupuesto autonzado en todo tiempo la facultad Y. Si
responsabilidad de ampliar, reducir o OdlfiC-';li' la reallzacnon de la obra objeto de este contram Andg dviso
por escrito a “El Contratista” ‘ :

\ : i _ ' |
’:5 Material reciciado
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Si durante el curso de ‘ejecucion ‘de obra se advierte por las partes la necesidad de efectuar: adecuaciones al
proyecté dp la obra como le ¢ es el ampliar, redumr o modificar los . plazos pactados o bien, la conveniencia en
“la reahzacuon de trabajoé extraordmanos 0 ccmplementarlos se hard del conocimiento a “El Municipio”,
qu1en ematgnmpn@ Iaf amnarfuentos‘y Jus'emcacaone; gxpuestas a Ios planos, proyectos, relacion de costos
omresupue,ggor, que sente{ “El"Contratista (1o} determmen a juicio de "“El Municipio", sin perjuicio de'la
facultad qu&fe a§l5'-tE ae ejecutar djrectarnente lns&raba}os, tendra la. opeion de autorizar mef rite acuerdo
por e,scnte Ja' re‘allzacmn dé los tra‘bajgs o modlflcacaones respectivas y comunicara a “El Contratista" quién
estara‘nblfgado a’su ejee:ucwn y*obseruanma por lo que:: se suscribira un convenio modificatorio en el que se
detallen las condiciones y. trabajos extras.. El convenio. podré ser autorizado hasta por un 25% (vemtlcnnco por
cuenm} por una sola vez del |mporta del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
espec:fucas :

Si Ias modlflcacwnes exceden ef pcarcentaje mdu:ado pero no vanan el objeto del proyecto, se podran ;
celebrar canvemos adici‘onales sobre las nuevas condiciones, mrsmos que deberan ser suscritos bajo la
responsahnhdad del servndor pﬂbllco que haya flrmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modlﬂcacrones no. podrénl de modo aiguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caractenstlcas esehc:ales*de] ohje‘go de este contrato, ni convenirse para eludir en’ cualquier forma el
cumphml&rgta de Ia Ley de Obra Pl.’lifhcas Servimos ReIacnonadas con las mismas.
EVE .

chhas modmcaclones podran realszarse, lo. mlsmo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del rmsmo Si-se mddlﬂca el p‘lazo los perlodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion
del porcentaje de variacion se haré con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monta,”

Cla comparac!én se realizara-en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y

<) Mumnpm'J deberan revisar los indirectos y el financiamiento orlgmalmente pactados y determinar la
pracedenma de a}u,starlos a las nuevas cmdicmnes en caso de que estas se. presenten. Los ajustes de ser
procedemes deberan contar por. esmtu Yy, una ez at.n;oﬂzadqs los incrementos o reducciones que resulten,.
se aplrcaran 2 las est_lrhacwnes en que se generen o se havan generado

La,s modrﬂcac;ones al p1310 de euacucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo: conmderarse en forma separada atn cuando para flnes de su formalizacion puedan integrarse en
un. solo’ documemo. dastlngunéndolqs unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para
efecms de pago: ‘ 2

EI res;dente de obra debera sustentar el dlctamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celeb[acmn de los convenlos modlﬁcatonos 0 adicionales, segun sea‘el caso, consaderéndose estas parte de
este contrato v obhgatertas para “El Contratista” y “El MUI‘I'CIPIO” las estlpulaclones que en los mismos se
establezcan f" ¢ \

Cuando se realmen canceptosfde trabeup al amparo de convemos en monto oen plazo, dichos conceptosise
deberan consnderar v admlmstrar mdependlentemente a los orlgmalmente pactados en este cantrato,
debléndose formﬁlar estlmaciones especiflcas a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

pension dé Ia =MEl Munimplo” podra suspender con causa justificada temporal o
def‘mtwamenta Ia e;ecuaﬁn de la obra objeto ‘de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad
alguna para “El Mummplo”, en’ cualquler estado en que se _encuentre, dando “aviso por escrito a
BIE(s Contratlsta" ‘con. 5 (cmi:c) dEs: habiles de. anticipacion; cuando la suspension sea temporal,

N, “El Mumcipw” ,mfafmaré F 2B Contratista” la durac1on aprox:mada de la suspensmn y el programa se
modlﬁcaré por el plazo.,carrespoadxente

&
Cuando. la suspensson sea deﬁmtwa seré rescingido el contrato cubriéndosele a “El Contratnsta"

que haya re: Itzado, sin per;urc:o de confiar y cuantificar los fdaj
| Munic:pfo yserd responsable por la obra ejec ada.

; l'b
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Tla]omUIcgando “El Municipio” determine suspenderlas obras y lo e;ecutado se ajuste a lo: pactado en este caso se

%

LR EAT

tlajormulco o

[ 4 A -
'.: Marenal recicldda

cubrira a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén

~debidamente comprobados y se relacionen ‘directamente con este contrato, el que podra \contmuar-

produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension. ' b

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existira ninguna responsabilidad para
“El Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la
suspension y las fechas de inicio y terminacion. " ;

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en gue el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto.aceptan gue cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Piblicas y
Servicios Relacionadas con las mismas; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, serd necesarig que
acuda ante los tribunales competentes. 3

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias

hablles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista” para lo cual se

le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente compr-olbados

mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes

de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan

utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los'trabajos, en

el caso de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que

serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jallsco en los casos de morai para el pago e
créditos flscales , . ‘ i

Causas de Rescision.- Las causas que pueden dar !ugar a-la rescision por parte de \“El Muruc:pm sii=

necesidad de declaracién judicial, son las que a continuacién se sefialan:

-1.- i “El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ¢llas que hubleu @
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipie”.

3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformrdad con lo estlpulado 0 sin' motivo jUStIfICBdO nt acata las ordenes
dadas por escrito.por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesion de bienes en forma que afecte a este
contrato, o porla falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales.y laborales de cualquier indole. —

6.~ S| subcontrata o cede la totalldad o ‘parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad.de intervenir,
las facilidades y datos necesarios para inspeccion, wgnlancna Y supeersmn de los materiales, trabajos y obras.
8.- Si reduce su capital social y contabfe en forma notable que a juicio de “El Municipio” no garanr:cc_ el.
cumplimiento de las obilgacmnes de egte contram

9.- Cuando “El Contratista” acumule tin 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el.avance de la

10.- En general, por cualquier otra {jusa impdtablé_a‘"Ei Contratista” similar a las antes expresad
04 X ‘ Pagiha 11 de 16
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Pago por R‘escislﬁn 51 "Ei Mﬁniclgio, :opta por Ia resms:én “El Contratista estaré obligado a pagar por
1concep:to de. daﬁQs y per;]t.nc,los ngna pena- convenclonal que podra ser a juicio de “El Mumcupio hasta el*
mqr{to de la! gararma atorgada e

,Decima Nquena. - "El Mumciplo” podré dar por termmado

ue tgmpi’cfan I

N

a or’itmuamén de los trabajos, y se demuestre que de contmuar con Ias

rrg'aqual'centrato con mdtwg de una resolutlon de una :nconformtdad o por
- g B mrbien,.nu sea poﬁﬁje determihar la temparandad dela suspenslen de

it 'y cuando sean razonab[es, ‘esten ebldamente comprobadosw se relacnonen‘durectamentelcon el presente
““contrato.” & '

.

. : :
En cuaiqu:er caso de termlqaagn antrcipada se deberdn realizar las anotacuones pertinentes en Ia bitacora, -
*deblendo -”EBM niclpm" Iavantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
mc‘rwadc)s por la :l;;ey’cie@hra Pubilt:as y\Serwcms Relamonas con las mismas-y su Reglamento de la Ley de
N ObrdPubluzas y,servn;ins Relacmhas mn las.mismas. - )

VI

Ya ndmfucada Ia te,rmm,aclpn anttquada del. contcato a "El Contrat:sta" por “El Munic:plo este.procedera a
_ _ 'S ﬂeﬂos’ tra‘bajos e;ecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
n:@pectwas \,r en swéasga,.pruc“eﬂe};é a sus;;ehde{ los traba}os Ievantando, con o sin la comparecencia de
\ “£I Contratvs:a" actasc::cunstanciada defestado que guardan los;rabajos

1 | -
"}‘;l Contrattsga"‘queda *obhgado a *regneg.ar a “El Municipm” en un término de 10 (diez) dias naturales,
conta' a rhrde Iaﬂfgcha de la notﬁ:cacnon del oficio e mn:lo de termmaclon anticipada del contrato, la
: _\documentauén que se ie hublere eﬁtregado para la realszacxén de los ‘trabajos.
_v» i
. Al darse ch termmadu an 1czpadarnente estel contrato, 58] alaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra

Publlcasﬂv Serwmps Relacmn*as can Ias mismas.

A
. Vlgésimm-. ay; "El Munlaplo" recnbu’a las obras objeto de este contrato hasta que sean.,
termlnadas en su/tot‘ahddd ss‘las mismas hubueren sido reaiiza;ias de acuerdo con las especificaciones
eonvenidas’y demas estipulacmnes de este contrato, mediante un acta de recepcion; segun |o siguiente:
A) Cuando sin. estar termmada la totalidad de la obra, las partes de Ios trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda §er utillzada a juicro de "EI Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contrattsta” lo
ejecutado,

B) Cuaﬁdo de cnmun 'acuerdo “£I Municlpm" ¥ "E| Contratista” convengan en dar por terminado
an(rmpadarnente el contrato,.en este caso, Ips obras que se rectban se liquidaran en la forma que las partes
c.onvengan conforme a 19 establemdo en este contrato ‘

by G)- Cuando “Ef Muu;_ci‘pi‘ ":_:é's ""nﬂh.«eﬂ;nntfato en los térmlnos de Ia cléusula décima oatava, en este taso la,

A reqepc:éh p 'ra,l ‘quedara juicio de éste y quuldara el |mparte de los trabajos que decida recibir.

: ! ST e
5 D)V Cuando Ia automdad ;unsdncclonal declare rescmdlendo el contrato, en este caso, se estara a lo disp est )
la resoiuctén respect;va : g

por

- Péiginal2del
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TlalomUICQI Contratista” avisara por escrito a'“El Municipio” la fecha de terminacion de la,obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (trelnta} dias a partir de Ia fecha de terminacion 5|empre y tuando esté conclutda

/ i
la obra

) ¥ - - Y s : ’ i gl :

D v atiajoruleo sl - Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo-cual se dara por terminada y entregada la obra.

‘ La recepcion parcial o total de las obras y la'liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en |os términos de este contrato,

“El Contratlsta" declara estar de acuerdo de gue, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de
_contrato que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarnzacmn
por recibir ‘anticipo tarde, prorrogas, conceptos ' extraordinarios, modificaciones al prayecto, a la
especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El '
Contratista” y aprobacion por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualguier
= \ autorizacion verbal o escrita en bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

. Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacién del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” v “El Contratista” en este contrato, se elaborard el
finiquito correspondiente, ariexando el acta de recepcidn fisica de los trabajos.:

ey "EI’Muniéipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente
de obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion
de acudlr al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de'no hacerlo se le comunicara el resultado
dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emisidp.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los reqursutos que seindicanem la Ley‘
de Obra Publicas'y Serwcuos Relacnonas con las mismas.

El fm:qmto debera ser elaborado por “El Municipio” v “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segin'la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de.los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favur y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
-concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exporier en su caso, las razones de |4
aplicacion de las penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De ‘existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El
Municipio” para su elaboracion en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
dias naturales sngmentes ala fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
&

Contratista” quren “tendra el término de 15 (quince) ‘dias naturales para alegar lo que a 'su derecho
corresponda; si transcurrido este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado

r N\,

\ Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista®, "EI Mumcnplo” debera Itquxdarlos_
; dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldo_, a favor de "EI
Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran’suficientes, se exigird por. oficio su reintegro, mas los gastos financieros
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion
en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezarania generarse cuando las

- partes tengan definido el lmporte a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada

caso, debiéndose computar por-dias naturales desde que sean determinadas hastal la fecha en que se

“El
G el
“El

pongan- efectivamente las cantidades a disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegge
‘ e Municipio” podra.hacer efectivas las gargntias que encuentre vigentes, en forma simultanea se Iev
acta administrativa que de por extinguiflos los derechos y obligaciones asumidos por “El Mumc'
Contratista” en este contrato, la que debera reunir como minimo los requisitos sefialados por ley (

J )
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D)

“El Contratista” sbli'citar;i’a “E}l Municipio”, mediante :un_ﬂes,cr-ijtu en el cualiexpondré el problema técnico y/o

.~ emitir una solucidn que dé término al problema planteado.

a

_solucién adoptada y se levantara acta administpativa en la que hardn constar los acuerdos to

! OBRAS PUBLICAS
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¥

' Cuandoila liciui_c_tacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
fimguito, el documento donde:este cqn_st'e se podrd usar como acta administrativa que dé por extinguidos

i.qs‘-de:_'ecl"i,os y g.bl,i'g_'aéi'qnés‘..d'e '“EI' ‘Mt;i.niﬂpi_o',’ y "El C’bntg_atista" en este contrato, debiendo agregar

" anicamente uh_a.q;;.nife’s@a;i_g’_m_def",f‘Ei‘Muhicipio" y “El tqmr,at_-iéta"_. de que no existen otros adeudos y por lo
~ tanto se tendran p
& .re‘cla-ri’macrié-n:, Al ne .se;_'jfacit‘rméjraj'pagjq‘réh‘-e.l término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa

r terminadas los derechios y o‘bl}gggibn_es que genera este contrato, sin derecho a ulterior

que dé por extingtidos los derechos'y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.
. A0 P A o X } 5

.

: De@y,cc.i:éﬁ de Adeudos.- Sival recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspendiente existiran

deductivas o cualquier . otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de -
“El Contratista”, el importe;d‘e.las“rhisma"s_ se deduciré de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados

v, sino fueren suficientes se hara efectiva |a fianza otargada por estos conceptos por “El Contratista”.

b - %

Cuanda por"'causas':injustificadgsj los trabajos ‘objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo"

establecidd en el programa autorizado, todo gasto por concepto. de’ supervision adicional y servicios de

[ 1
: T

“E| Municipio” deba hacer a “El Contratista”. -

- " apoyo a la obra:sera con cargo a “El Contratista”. € importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que -

Vigésima Segunda.- Oblig:

s de las ‘Partes.- “El Municipio” y "El Contratista” se obligan a sujetarse
es?trictam'ente'_‘;-par.a la ejecucion de los trabajos éhjeto dg,gste,cohtrato, a todas y cada upa de las clausulas
que lo integran, asi'como. a sus. anexos, los' términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establécen Ia\"L.e'y/ de Obra Publicas y Servicios Relacionas con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obra
Plblicas y Servicios Relacionas con las mismas, asf como las disposiciones administrativas que le sean._

..aplicables.

Koo\,

‘Vigésima Tercera.- _Otr:as 'Estip ulaciones.- ""_‘E! Contratista” conviené expresamente y otorga su

c.onse'nfjmiep‘_tb'bara' qyfé die-’jé‘s.:e‘ét‘nima'c‘icne_s' que se le cubran se le ‘haga la retencion del 0:5% (cinco al-

~millar) del importe de cada estimacion, para cumplin'can’el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obra

) {

Pdblicas y Servicios Relacionas’ con las mismas, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuro .- “El Municipio” y “El Contratista” resolverén entre si

fas controversias futuras y previsibles gue pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnicoy
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con-el siguiente procedimiento: «

ad‘minis_t"ra_tﬁ_ivo qué:._isé haya sus‘éf:tad,o,‘entre ely el‘ residente de obra, ipdicando las causas y motivos gue:le -
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido. :

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contadas a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de

\ -
El titular:' de la Direccién Juridica 'de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y-al
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel
en el-que se haya emitido ésta. : ;

Durante: I"a_redjni,c}n épr_wdt:‘ar!a,r se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obr

Ps

do

debiendo anotar los mismos en la bitdcora.
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conformie ,é
las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose coma
sociedad mexicana respecto a.lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningun gobierno extranjero ba;o pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechqs denvados :
de este contrato.

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra bbjeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la' Ley de Obra
Publicas y Servicios Relacionas con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obra Publecas y Servicios
Relacionas con las mismas, para la interpretacion, ejecucion vy cumpl:mlento de las. disposicienes agui
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion del Tribunal de loAdministrativo del Estado de Jalisco,
renunmando al fuero que por razon de su domicilio pfesente o futuro pudiera correspenderles

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Mumc;pno de
Tlajomulco de ZUhiga, Jalisco, el dia 01 (primero) de Diciembre del 2017 {dos mil diecisiete — g

_“El Municipio”

( Al ﬂ /{

" Lic. Alberfo|Uribe Camacho

Lic. Erik pia Ibarra
Secretario Gengral del Ayuntamiento

- Director General dg’Obyas Publicas
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‘Lie. Juiié'n;'Enrique Cerda Jiménez *
 Director General Juridico
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