OBRAS PUBLICAS

T‘a. H o m u lco > DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-16
l i ‘ & CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS €CON LA OBRA PUBLICA
% 528% a0 : ~
Contrato de servicios relacionados con la obra publica a precios unitarios por tlempo determmado que
& vowtiajombico s celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”; representado por. los

ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic; Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Damel Ibarra Tapia, L.I.A.
Sandra Deyanira Tovar Lopez y el Ing. Jorge Gonzélez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente
‘Municipal, Sindico, Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras.
Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo.y
~para los efedcos de este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Manjarrez
ey Urbanizactones, S.A. de C.V., representada por el C. Edwin Aguiar Escatel, en su cardcter de Gerente
Especlal a quien en lo sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes matnifestaron tener
capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presenté contrato de
conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES

1.- “El Municipio”, declara:

]

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrate de conformidad con los articulos 115
fraccion IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds. preceptos aplicables y
relativos; 73,77, 79 y 83 dela Constitucién Politica para el Estado de Jallsco y demas preceptos aplicables y
"relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del
Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion Vi, 3, 4, 39 fraccion X y Xlll, articulo 53 fraccion X1, XV, XX, XXXIV y
XXXVIIl del Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco, y demas aplicables de los
ordenamientos mencionados con antelacién. . :

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 104 fraccion 1, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es la
adjudicacién directa de la obra denominada “Diagnéstico, disefio y proyectos hidraulicos de diferentes
redes de agua potable,jlcantantlado saneamiento del programa 2016”, a la cual se le asigna el nimero dg
contrato DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-16, fi nanclado a través del Fondo Mumcipal e;ercncio flscal 2016.

~

1.3 "Que_la presente asignacion, se ‘basé  primordialmente ‘en que la propuesta presentada pop
Contratasta” para la- ejecucion. de la obra, representé- la ‘obtencién de las mejores condiciones
contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal, tecnlcoy ‘econdmico, -ademas la propuesta rg &
._Ias condlcuones necesarias que garantnzan el cumplimiento del contrato y la ‘ejecucion satisfactoria @
obra en cuanto a menor costoy el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de 1 il
3 forma, se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad ‘econémica, técnica y administragiva
congruente con los trabajos a realizar, asi como a gue fuera de las inscritas en el padron de contratistaside

este Municipio. /]/)
Condiciones que fueron indicadas en.el dictamen que sirvié de base pafa adjudicar este contrato.

1.4.- Para cubrir las erogacuones que se derwen del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento apr
autorizo la liberacion del, Recurso Municipal.

l. 5 Tiene su domicilio en fa finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de Ia calle nguera, en la cabecera
Munlmp_ai CP. 45640, en Tiajgmulco de Zadiga, Jalisco, mismo que sefala para que se le, practhuen las
notlﬂca jones, atn las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por
3 - escrito gtro d|st|nto para todostas fines y efectos Iegales de este contrato. :
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1.6.- El presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevar a cabo la gjecucién de los trabajos a que

W5 % X se destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos

@ outlajomulco sl relativos al procedimiento de contratacién de adjudicacion directa, de conformidad con lo establecido en los
articulos 104 fraccién 1, 105 pérrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de Obra Publica

+ del Estado de Jalisco; y demas relatlvos del Reglamento de.la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

para tal efecto se comunicé a “El Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las
cuales se llevaran a cabo y en escrito de fecha. 25 {velnticmco) de abril de 2016 (dos mil dieciséis), “El
Contratista” presenté propuesta para la ejecucion del mismo, por lo-que “El Municipio” hizo saber su
resolucién a “El Contratista” el dia 28 (veintiocho) de abril de 2016 (dos mil dieciséis), en el que se adjudico
este contrato parala realizacién de los trabajos objeto dél mismo.

1)

- "El Contratista” declara:

I.1.- Es una persona moral denominada Manjarrez Urbanizaciones, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucién de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la
sociedad con el testimonio de la pdliza ntimero 1011 (mil once), otorgada ante la fe del licenciado Mario
Garcia Godinez, Corredor Publico ntimero 51 (cincuenta y uno) con ejercicio en el Estado de Jalisco, del
municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el registro. publico de la propiedad bajo el folio nimero 47770-1 .
(cuatro, siete, siete, siete, cero, guion, unoLde fecha 20 (veinte) de abril 'de 2009 (dos m{I nueve) en
Guadalajara, Jalisco.

I1.2.- El C. Edwin Aguiar Escatel, quién se identifica con credencial-para votar 3189053807386 (tres, uno,
ocho, nueve, cero, cinco, tres, ocho, cero, siete, tres, ocho, seis) y folio nimero 0000122483346 (cero, cero,
cero, cero, uno, dos, dos, cuatro, ocho, tres, tres, cuatro, seis), acredita su cardcter de Gerente Especial, con
el testimonio de la péliza nimero 2,143 (dos mil ciento cuarenta y tres) de fecha 26 (veintiseis) de Abril de
2013 (dos mil trece), otorgada ante la fe del licenciado Mario Garcia Godinez, Corredor Publico nimero 51
(cincuenta y uno) de la plaza del estado de Jalisco, inscrita en _el Registro Publico de la Propiedad y de

' Comercio con el folio 47770-1 (cuatro, siete, siete, siete, cero, gunén uno) de fecha 03 (tres) de mayo del
2013 (dos mil trece), del municipio de Guadalajara, Jalisco. Mandato que ala fecha no le ha sido limitado ni
revocado, lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

z

11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y redne las condiciones técnicas y economicas para
obligarse ala e;ecuccdn de los trabajos, objeto de este contrato

I1.4.- Tiene establecido su domicilio en calle Santo Tomdas 2083 (dos mil ochenta y tres), colonia San
Guadalajara, Jalisco, C.P. 44710, lo que acredita con recibo de Teléfonos de México, S.A.B. de C.V,
que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, atn las de cardcter personal, las que su
efectos legales mientras no seﬁa[e por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este co
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11.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de |a Ley de Obras Piblicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y3
-que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
'Catélogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes
integran el presente contrato. Asf como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida
-comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento
aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacidén y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha
‘presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de anadlisis de
precios de [a obra motivo del presente contrato.

.Asl mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El
Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato,

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja mamﬁesto en su escrito de fecha 25
(veinticinco) de abril de 2016 (dos mil dieciséis).

En virtud de lo anterlor y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115,:134 de la Const:tucmn_.
’Poi:tlca de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estador
de Jalisco; 29,38y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

l1l.- “Ambas Partes” declaran:

11.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Coda ro Civil del Estado de Jalisco.

‘I1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacion de costos uhitarios, programas de obras,
planos arquitecténicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra ptblica que se consigna en las siguientes:

o B e CLAUSULAS: _ : ,
Primera.- 0b|eto del Qontrato. ”E! Munlclplo" éhcomlenda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
_obra consistente en: "Diagnéstico, disefio y proyectos hidraulicos de diferentes redes de agua potable,
_ -alcantarﬂlado, saneamiento del programa 2016”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zuﬁiga,

"'Jalssco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual se apegara
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de |os trabajos, firmado por el residente de obra; 2).-
Catélogo de conceptos: 3).- Espec:f‘cac:ones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte
integrante del mismo.

Segunda. Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad ,
5689, 255.38 tselscientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta 'y cinco pesos 38/100 MN) mas
$110 280. 86 (ciento diez mll dOSCIentOS ochenta pesos 85/100 M. N) de 1.V.A., para un lmporte tg g
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato
en un plazo de 152 (ciento cincuenta y dos) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto dé este contrato el
dia 02 (dos) de mayo de 2016 (dos mil dieciséis), y a concluirla el dia 30 (treinta) de-septiembre de 2016
(dos mil dieciséis), conforme al calendario de obra entregado para la realizacién de la obra.

La ejecucién de los trabajos debera realizarse con Ia secuencia y el tiempo prevlsto en el programa general
de ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato.

. Cuarta.- Disponibilidad de Dictédmenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Materlal y del

Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, prewamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y
obtener de las autoridades competentes. los dictémenes, permisos, licencias, derechos de bancos de
materiales, asf como la propfedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via'y eXproplacién
de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacién de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “El Contratista” el o los inmuebles en que
deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias
gue se requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“El_Municipio” -como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamlentos humanos
desarrollo urbano y construccidn que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipfo" en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevardn a cabo los trabgjos a “El Contratista” prorrogardn en igual plaza la fecha originalmente pactada para
Ia conclusién de los trabajos, debiendo constar por escnto la entrega y recepclén de los inmuehles citados.

F

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” otorgaré por concepto de anticipo el 25% (vemt!cmco por c1ento) del
valor de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de $199,884.06 (ciento noventa y nueve mil
ochocientos ochenta y cuatro pesos 06/100 M.N.) incluye LLV.A., para que “El Contratista” realice en el sitio
de los trabajos la construccion de sus oficinas, bodegas o instalaciones y en su casc para los gastos de
traslado de maquinaria y equipo de construccidn, inicio de los trabajos y adquisicién de materiales y demas
insumos.

El importe del anticipo serd puesto a disposicion de “El Contratista” antes de la fecha pactada para el inicio
de los trabajos y contra entrega de la garantia_del anticipo; el atraso en la entrega del anticipo sera motivo
para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado. Cuando “El Contratista” ho entregue Ia
garantia-de anticipo dentro de los 15 (quince) dias  naturales slguientes a la fecha de notiﬂcaclén del

originalmente.
El anticipo. seré amortizado proporcionalmente coh cargd a cada uha de las estifaciones 'bbr trabajos
ejecutados que se formulen, el cual seréd proporcional al antlcrpo otorgado debiéndose Itquldar el faltante

por amortizar en la estimacién final.

El atraso en la entrega del anticipo por causa no lmputable a "EI Contratista" serd motivo de d:ferlmiehto,

Péginn 4 de 17



OBRAS PUBLICAS
DGOP-PY-MUN-RP-AD-008-16
CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA

Tla'j'omult_:oi P Sy s ,

dleial rediiary -~

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto vy en el

programa, se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de

trabajo terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como

madximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la

documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 (sels} dias naturales siguientes a la. fecha de corte

para el pago de las estimaciones, siendo este el dltimo dfa de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes

y en su caso autorizar la estimacion correspondiente En caso de que queden diferencias se resolveran en'la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (guince) dias naturales siguientes a la
presentacién de las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién, “El Municipio” debe pagar las
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias
naturales, contados a partir de su autorizacion por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son mdependlentos entre si, cualquuer
tipo y secuencia es sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que' "El Municipio” realice algin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mds los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a |a establecida,en 1a Ley
de Ingresos de la Federacidn, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan

sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago Y e

hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicién de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serda por conducto de la residencia de obra designada por “El
Municipio”, por lo que la fecha de aceptacidn y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la
bitdcora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pag
realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
~ trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las
fechas que “El. Mummpio” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no -
mayores de un mes; las estimaciones se Ilqmdarén una vez satisfechos los requisitos establecidos para su-
tramite, abonando a “El Contratlsta” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades-

de obra contratada. s
Conceptos No Previstos en el Catélogo. Cuando a juicio de “El Muhiciplo" sea necesario llevar a cabo' ;
trabajos que no estén comprendudos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si-existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que
se tratan, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratlsta" su ejecucion y este se obligg~J

realizarlos conforme a dichos precios.

. Si para estos trabajos no ex;st:ereh conceptos a precios. unitarios en el presupuesto que forma -i te
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, prl
-determinar los nuevos con mtervenctén de “El Contratlsta” y este se obligard a ejecutar los trg ajos

conforme'a dichos precms
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Si no fuera pombte determinar los nuevos prei:tos umtar:es en la forma establecida en el parrafo anterior, “El
Contratista” a requerimiento. de "El Municnp:o y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consnderac:on los nuevos precios umta;ios awmpangdos de sus respectivos anlisis en el entendimiento de
pil que, para 1a fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimientos de
g insumos gue se hubiese seguido para !adetermmauon de los precios unitarios establecidos en este contrato,

“El Municipio” resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacmn ala
_ solicitud, se entendera como negada

Vi

D) La autorizacion de los conceptos no prewstos en el catalogo de conceptos no implicard Ia amp!;acic’mx
automatuca del techo fmancnero su autonzacuon procedera siempre y cuando “El Munimplo cuente con los
recursos flnancieros autonzadosi 1 - = ;

“El Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacidn
dutorizada, para solicitar la autorizacidén de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacién de la obra y que haya sido solicitado per “El Municipio” en el entendido que, después de
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendréd “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de fianza numero
1705983 (uno, siete, cero, cinco, nueve, ocho, tres) de fecha 29 (veintinueve) de Abril de 2016 (dos mil
dieciséis), por la cantndada;ie $199,884.06 (ciento noventa y nueve mil ochocientos ochenta y cuatro pesos
' 06/100 M.N.), que garantlza la totalidad del anticipo. concedido incluye el impuesto al valor agregado
otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A.,'a favor de la Tesoreria Mumcnpal y/o munlcrplo de
Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.

+  Esta garantia solamente se liberara cuando se haya amortizado totalmente el anticipo concedido.

- Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato “El
Contratista” presentd la pdliza de fianza niimero 1705984 (uno, siete, cero, cinco, nueve, ocho, cuatro) de
fecha 29.(veintinueve) de abril de 2016 (dos mil dieciséis), por la cantidad de $79,953.62 (setenta y nueve

- mil novecientos cincuenta y tres pesos 62/100 M.N.}, por el 10% (diez por ciento) del importe de los
trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora ACE Fianzas
Mon_t_errey, S.A., a favor dela Tesorerla Mumc:pa! y/o rnunrup;o de Tlajomcho de Zufiga, Jalisco.

i

-jffLas péllzas de fiaﬁza contienen las declaraciones consrstentes en lo siguientex

- i - i
i

Que la f'anza se otorgara atendlendo a. todas las estlpulacmnes contenidas en el contrato.

i it

B) Que para !lberar Ia fianza sera requnsno mdlspensable la manrfestadon expresa y por escnto de “El
- Municipio” : .

C).- Que la fianza estard vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicias que
interpongan por parte de “El Contratista" o "“El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentg
e;ecutonada por autorldad conﬁpeteﬁ"te y

L
“
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En caso de otorgamiento de prdrrogas o esperas a "EI Contratista” derivadas de la formallzacnon de
convenios de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” deberd obtener la
modificacién de la fianza y presentarla antes de la flrrna del convenlo respectivo.

Cuando al rea[izarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratlsta" y éste haga pago de la totalidad
de los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (vesnte) dfas naturales siguientes a la fecha del
ﬂniqunto “El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a
- hacer efectivas las garantias, a partir de la fechaen que se haya notlﬁcado a "El Contratista” la resolucién de
la rescisidn administrativa del contrato.

_De Vicios Qcultos y Defectos.- Para. garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez
por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dfa siguiente a la-fecha del acta recepcion de Ia
obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15.(quince) dias
anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a Ia devoluc;én o cancelacion de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendtentes

107081 el informe no es favorable y los defectos observados se debén a deﬂclenclas en la ejecucién de la obray
no al uso de lo construido durante él plazo de garantia, “El Munlc!pio” procedera a dictar las instrucciones :
oportunas a “El antratlsta”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual continta encargado de la conservacion de la obra.

Quedan a salvo los derechos de los entes piiblicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de
las cantidades no cubiertas de |la indemnizacion que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas
" las garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las ﬂanzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Aiuste de Costos.- Si durante la vagencsa del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
aconteclmiéntos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sih que exista dolo,
_culpa, negligenc;a o ineptitud de cualquiera de las partes, determlnen un aumento. o reduccaén de los cos
: de los traba]us atin ho ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y serdn revisados por las p

: Los precios del contrato permaneceran ﬂjOS hasta la terminacidn de Ios trabajos El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y. utilidad original durante el ejercicio del contrato,
para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucl&n pactado en el contrato en'caso de existir atr,

no imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedn
para la revisién y ajuste de costos, se su;etan a lo siguiente:

“En eI caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en e
costo directo de las obras, el ajuste podré determinarse medtante actualizacion de los costos de ins
“que’ intarwena en dichas proporciones. ~ ¢
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Tla]omUlcoEn este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual
deberd agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo
similares y consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para
& : cada grupo de obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se
@ otiajonwcondiing requerira que “El Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de
ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a
~ solicitud de “El Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en

que “El Mu'nit';ipio_’_’ resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el
-costo de los Insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en
su caso de existir atraso no 1rnputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas
al texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catédlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en |a bitacora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante

_ de “El Contratista” deberd estar. facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi ctomo
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para actuar a nombre y por

" cuenta de “El Contratista”. .

Décima.- 'Obligacionés Obrero-Patronales.- “El Contratista”' como empresario’ y patrén serd el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo vy seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra.o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad
derivada de este caso..

- Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato "Ef
4 Contratista se obliga a emplear personal técmco especializado para la ejecucién de los trabajos objeto | FE
presente ccntrato !

Décima Segt{n_da.- Responsabilidades de "glr Cohtraf_istg’ﬁ_

Dafios a Terceros.- “El Contratista” serd el Unico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la
obra se causen a "El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por.
inobservancia de las disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicable

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o
ejecucion total o pii_rc!:'al de la obra, salvo autorizacién: expresa previa y por escrito por partef de
Municipio” y en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratard a otra empresa
ejecucidon de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma
- adquiera materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (qum
de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos ca
Contrati ta eguird siendo responsable de la e;ecucndn d\a’s obras, sin que el tercero quede subrogado en
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Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga.

derecho de retribucién alguna; en este caso “El Municipio”

si lo estima necesario, podré ordenar la

suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que
esto sea motivo para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras,

'c_élldad de los Materiales.- Es facultad de "EIMunicipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de

todos los materiales gue vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar'de esta o en los lugares de-

adquisicion o fabricacién, con cargo a “El Contratista”,

- Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o
servicios relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de Ia
residencia en tanto no sean aclaradas por este, serd causa de situacién de mora de la empresa.

£

o D ety
L ; Materal netidaco

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros
_con motivo de |a obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y
de orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de
causarse cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es'obligacio'n de “El Contratista” el suministro y colocacién del rétulo de obra, con cargo.a sus gastos’

=
estimaciones.

irectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municlpto” mismos que se describen en el anexo,
caso de incumplimfentu "EI Municiplo" Io propormonaré y su costo sera descontado del pago de sus'_

Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren‘desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
su recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicidn inmediata, lo que hard “El Contratista”
por su cuenta y sin tener derecho a retribucidn por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos
en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podrd, con cargo a “El Contratista” encomengdar los
trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El
Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
R I‘dlrectamente y haré efectiva |a fianza otorgada para tal efecto.

: Décima Tercera. - Sugervls!én - “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto des
~ tendrdn el derecho a supervisar en_todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materia
~ que en elfa se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones vy observac!ones que
estime perttnentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se

consideren pertinentes,

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitidcora es el instrumento técnico que por medios de comunic
ele;trénlca, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” v “El Contratista”, en el
rie‘gistrarén los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabaj

" El uso de la bitécora ser4 obhgator:o. su elaboracidn, ccntrol y segu:muento se hard por los
: convenclonales..
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-Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los

Q:) B84 4400

@ awitiajormsicos v

fechas en las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula: 3

~ el cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

. _dfas hébiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucién de la-obra a la’ Dlreccio

; OBRAS PUBLICAS
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5

trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a ies el avance contra el programa y los

: trabajos efectivamente e;ecutados

Si como consecuencia de la comparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
procederd a hacer’las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0,05x (ic-ie).

1C= Inversidn contratada
IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién auterizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademds de |a pena por incumplimiento en.tiempo, se aplicard una sancién
por atraso en la entrega fisica de la obra gue se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se.calculard segtin la siguiente férmula:

Sancién por atraso en la entrega de la obra: =0.05x(lﬁ;fe)x(ftr-fta)IBD

IC= Inversién contratada ' SR 0% Ok THERD o

B IE= inversion ejecutada a la fecha de terminacién autonzada. A f PSR

FTR= Fecha de terminacién real de la obra.
FTA= Fecha de terminacién autorizada de |a obra. -

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratista” se obliga a presentar’la documentacion completa de finiquito
de.la obra a la Direccidon General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha
autorizada de terminacion, En caso contrario serad considerado en estado de mora para nuevos contratos. La
presentacién tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio v se corre el riesgo de la
cancelacidn de los recursos para pago.

3 ! " 2
Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas no se tomarah en cuenta las demoras motivadas ~ /7
por caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa que a juicio de "EI Munlclplo” no sea |mputable
a “El Contratista”, - g N
: ‘ ‘ /

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialadas anteriormente, “El Municipio” podré exig

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato AL ' SRS

Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito eh un plazo maximo de 3 (tres)_ 3

General de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias hébiles para aprobar o rechazar la solicy
por escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese perlodo, se tendré por aceptadg la solj€itud)
siempre y cuando ho haya sido presentada extemporénea, una vez autorizada la prorroga deberd adetuar
el calendario de obra.

“El Municipio” tendra dentro de su presupuesto autqrtzado en todo tiempo Ia facultad.y sin

=
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Si durante el curso de ejecucion de obra se advierte por las partes |a necesidad de efectuar adecuaciones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
la realizacién de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”,
quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos
o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la

- ‘facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcidn de autorizar mediante acuerdo
‘por escrito la realizacion de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién

estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribira un convenio modificatorio &n el que se
detallen las condiciones y. trabajos extras. El convenio podra'ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
ciento) por una sola vez del lmporte del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y flanzas .

: especﬁ" cas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeta del proyecto, se podran
celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la
responsabilidad del servidor pliblico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas
modificaciones no podrdn de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la Ley de Obra Pliblica del Estado de Jalisco. '

Dichas modificaciones podrdn realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucidn o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacién
del porcentaje de variacién se hard’ con respecto del plazo pactado en este contrato; refi riendonos al monto,
la comparacién se realizard en base aI monto convenido en la cldusula segunda, “El COntratista y “El

Municipio” deberdn revisar los indirectos y el f‘rrancuamlento originalmente pactados v determinar la

procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser
procedentes deberdn contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones gue resulten,
se aplicardn a |as estimaciones en que se generen o se hayan generado.

Las modificaciones al plazo de ejecucién de los trabajos serdn independientes a las modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacidn puedan integrarse en
un solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacion que los soporte para

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico .que funde y motive las causas que origi' e
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso, consaderéndose estos par \
este contrato y obligatorias para “El Contratlsta” y “El Municxp:o" las est:pulacaones que en los mismos A
estab!ezcan

’

Cuando se reallcen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberdn considerar y administrar independientemente a los ongnnalmente pactados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones. especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El MUhIC!pIO" podra suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad
alguna para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “
Contratista” con 5 (cinco) dias hdbiles de anticipacidn; cuando la suspensién sea temporal, “El Munici
informard a “El Contratista” la durac:ﬁn aproximada de la suspensidn v el programa se mod:ﬁcaré
plazo correspondiente
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3 4.- 5i no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Mun!cip_ib"l.

- 5.- Sl se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace césié_n de bienes.en forma que afécte'a este

. las f,amhd_adesy datos_nec'esarios Para inspeccion, vigilancia y supervisién de los materiales, trabajos yfobra

cubrir4 a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre qu estén
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar
produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha

suspension. Tk :

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para

_"E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la

suspension y las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra‘i ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” quien decide rescindirlo, sera necesario gue acuda ante los
tribunales competentes. : ”

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a-“El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual se
le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados
mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, cansiderando los ajustes
de costos autorizados a la fecha de rescisidn, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en
el caso de que no reintegre el saldo por'amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que- -

. serdigualala establg@:ldéi_p'gp‘ja Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos dle mora pai’_'r:'él-el_'pago de

créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin
necesidad de declaracion judicial, son las que a continuacién se sefialan;

o : e : :
1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.5-. Si suspende injustificadamente las obras o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hu
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”, '

3.- 5i no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo

c_iadas por escrito por “El Municipio”. S érden.

contra{tg,. o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indole.

del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrato o los derechos derivados /

P~ - : g 2 # raa T g & 4 k - '
7.~ 5i “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de integ#eni

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Munfc'ip’Io" N0 g
cumplimienta de las abligaciones de este contrato. - e

!

9.- Cuangdo “El M atiuie ut intjetnet [ '
1o E.I//Contr:{tista a_cu_mute un 25% (vein jeincopQr ciento) de atraso en el avance de [a obra.
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- Al darse por terminado anttcupadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de O

. Cuando “g] Munlcipio" rescinda el contrato en los términos de la cldusula déctma octava, en es
L re’cepclé reial quedaré a‘juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir
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10.- En general, por cualquier otra causa imputab!e a <kl Contratlsta 'similar a las antes expresadas

»

_ Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, "El Contratlsta" estard obligado a pagar por

concepto de dafios y perjuicios una pena convenclonai que podré ser a juicio de “El Municipio”, hasta el

- monto de la garantia otorgada. -

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municiplo” podra dar por terminado
anticlpadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas Justuﬁcadas que le impidan la contmuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al_ Munic:plo se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién dé una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea p051ble determinar la temporalidad de la suspension de
los trabajos, pagando a “El Contratista” |os trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre
y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato. : -

En cualquier caso de terminacidn anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,
debiendo “El' Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. '

- Ya notlﬂcada la termmaciémanticipada del contrato a "El Contratlsfa” por “El Municipio”, este procederd a

tomar Inmedlata posesién de los trabajos ejecutados para. hacers@cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas y en su caso, procederd a suspender los trabajos |evantando con o'sin la comparecencia de “El"
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contram la
documentacién que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Publica del Estado de Jalisco.

Vigésima.- Qgclén de Obra.- “E| Munlciplo” reablré las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido reahzadas de acuerdo con las especificaciones
convenidasy demés estipulaciones de este contrato, mediante un- acta de recepc:dn segun lo siguiente;

Cuando sin estar terrhlnada Ja totaildad de‘la. obra, las partés de los trabajos ejecutados se ajuste alo :
convemdo y pueda ser uﬂllzada a julc!o de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo /7
ejecutado.

Cuandos«de comun .acuerdo “El -Municipio” y "“El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidardn en la forma que las p
convengan, conforme a Io e‘stablecido en este contrato. -

la resolucién espectwa.
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] C El Contratista" avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida

= ' la obra.

Sy _ -

Do dlajosmica s ™ Al término de la obra se levantard acta de recepc:on con lo cual se dara por terminada y entregada |a obra.

La recepcién: parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en |os términos de este contrato

"EI Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualguier modificacién. de los conceptos y fechas de
contrato que se asentardn en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion
por recibir antlclpo tarde, prérrogas conceptos - extraordinarios,. modificaciones al- proyecto, a la
especificacion, etc., no tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de "El
Contratista” y aprobacion por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier
autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

Vigésima Primera.- Finiquito y Terminacidn del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, lo
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, se elaborara eI
finiquito correspondiente, anexando e] acta de recepcion fisica de los traba;o;

“El Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente
_de obra, la fecha, el Tugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacion
de acudir al llamado que se le haga mediante oficia, respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado

Tdentro de un plazo ¢ de 10 (diez) dfas natura]es, ‘contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley
de Obra Publica del Estado de Jalisco.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” v “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo |e

concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de\i
aplicacion de las penas convenciona!es o del'sobrecosto de los trabajos. 4

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda coh “El
Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, "El Municipio” procedera a
elaborarlo, debiendo comunicar por of'mo su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)
. dfas naturales siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El
Contratista” qulén tendra el termmo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo gue a su derecho
corresponda; sl transcurrldo este térmlnc no realiza alguna gestion se dara por aceptado s /7 :
Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "“El Contratista", “El Municipio” debera liquidarlos
dentro del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El
Municipio” el importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trab
ejecutados y si no fueran suficientes, se exigird por oficio su reintegro, mas los gastos financi®
corresbondlentes, conforme a unatasa que serd igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Fede

pongan ectivamente las cantldades a dtsposiuon del Municipio en caso de ho obtener reinteg
Munigipio” podra hacer efectivas las garantias qude encuentre vigentes, en forma simultdnea se levar
acta administrativa que de por extinguidos los der_e\hos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El
Cont a}!s ”'en este contrato, la que deberd réunir como minimo los requisitos sefialados por ley.

: ! _Pagina 14 de 1‘!
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g D) Durante la reunién convocada, ; 3 |
“ 7 eolucion adoptada y' se levantara acta administrativa’ en la que hardn constar los acuerdos t
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ﬁnlqnuciisoia;:c:;ggz;cé:tc;e_;os .;afd’os se realice dentro de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a la firma del
; lito, onde este conste se podra usar como acta administrativa :
2 . 2050 don < i PRdrd 4 a administrativa que dé por extinguidos
_dnic:::;?:s_ y oblrg.?cmne:s de “El Municipio” v “El Contratista” en este contrato, debiendo agi’egar
una manitestacién de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos vy por lo

D 7 » . . ‘
educcién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran

i abilidad para con “El Municipio”, a car %
Contratista”, el importe de las mismas se deducirs de las cantidades a cub plo7; go de “El

no fueren suficientes se hara efectiva Ia fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

. Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de superv\fsién adicional y servicios de
apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos serd deducido de los pagos que
“El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. : ‘

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas -

- que lo: integran, asi como a sus anexos, los términos, Jineamientos; pracedimientos y requisitos que’.

o f—f'?igf_ablc?éhéh' la Ley de Obra Pablica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas del -
" Estado de Jalisco, asf como las disposiciones administrativas que le sean aplicables. '

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.-  “El Contratista” conviene expresamente y otarga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacidn, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos de inspeccion, control y vigilancia.

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre
Ias‘cqntroversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre'problemas especificos de caracter técnico y |
* administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

£ AJpsd CE Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o

dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez)

dfas naturales siguientes a fa fecha en el que haya ocurrido. = ; ; CHE e

B}.':'- E| titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10‘ (diez) dias naturales,

" contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado. : .

' 7 -- a : 4
€) El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Cor?tratista' y
residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a agde

en el que se haya emitido éit_a.
se hara_del conocimiento de “El Contratista” y el residente de

="

_ debiendo/anotar los mismos en la bitécora,

rirsele por trabajos ejecutados vy, si -

- administrativo que se haya suscitadg entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que fet s\
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Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a
las leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su naéionalidaa, seguifé -;ohsideréndose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente cbntrato,y y se obliga a no invacar la proteccién de
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechas derivados
de este contrato. . : ; ol

-
0

- Vigésima Sexta.-_Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccié.n.- Las hartes se obligan a sujetarse

estrictamente para la ejecucion de |la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo

- integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obra

Piblica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la
interpretacion, ejecucion y cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Las partes se someten a la
jurisdiccion del Tribunal de lo’Administrativo del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razon de su
domicilio presente o futuro pudiera corresponderles.

Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y firman en el Municipio de
Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, el dia 29 (veintinueve) de abril de 2016 (dos mil dieciséis).

_ Lic. Erik | 3
Secretario Ge dal Bylntamiento

Ing. Jc_irge Gon
Director General d

Manjarrez UrbaniZaci§nes, S.A. de C.V.
MUR 090325 P33
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‘-‘ : :
Tlajomulco
0 £ =
S “Tastigos”
'ﬂ‘,‘ Zrentlajomigica y ,
—— Lic. Julidn Enrique Cerda Jiménez
/ S - Director Juridico

Nota.- Las firmas que contiene esta hojé' corresponden al contrato de servicios relacionados con la obra
ptiblica a precios unitarios por tiempo determinado nimero DGOP PY~MUN RP-AD-008:-16, de fech 29
(velnt!nueva) de abrli dn 2015 (dos mil. dlecisdls) -

A

’:: 'L«r nal reck Jado J j i - ; Y g v y iy 955[715! 17 de 27




