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CONTRATO DE OBRA PUBLICA

; ;
Contrato de obra pdablica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran ‘por una parte
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Eric Daniel Tapia Ibarra, Lic. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
Ing. Gustavo Ramos Alcantar, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Encargado del Despacho de la Direccién General de
Obras Publicas, todos del municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo
y para los efectos de este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa denominada
Mapa Obras y Pavimentos, S.A. DE C.V., representada por el C. José de Jesus Castillo Carrillo, en su caracter de
Administrador General Unico, a quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes
manifEStarug tener capacidad legal para contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente
contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

T4

I.- “El Municipio",'declara:

I.1.- Que tiene persona'lid,ad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
fraccién IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y relativos;
73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Pablica Municipal del Estado de Jalisco;
los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y Xlll, articulo 53 fraccion XIil, XV, XX, XXXIV y XXXVII| del Reglamento '
General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demés aplicables de los ordénamientos mencionadpscon T,
antelacion. : : v

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccién | y 30 fraccion | de la
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obrias Publica-s'y
Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la atfjudieaeionr——"""
del contrato especifico, es.la Licitacién Pablica de |a obra denominada “Reencarpetamiento de la vialidat‘i Blvd.
Chulaﬁista, en la localidad de Chulavista, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco.”, a |a cuz:l se le asigna el

nimero de contrato DGOP-CA-FED-FT-LP-022-16, financiado a través de Recursa Federal “Fondo para el
Fortaiébimiento de la infraestructura Estatal y Municipal,” ejercicio fiscal 2016.

i

] / ' se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”

.1.3.- Que la presente asignacion, _ 3 | c et
3 para la ejec’utién-de la obra, represento la obtencion de las mejores condlcnqn.e’s de cont.raitacuon para * /
st ico y economico, ademas |a propuesta reunio las condiciones necesarias |

AR Municipio”, en sus aspectos legal, técni : : 2
AL que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria de la obra en cuanto a me_:nor'costo Y"E; [\
5 : - : resistencia y durabilidad, de igual forma, se considero que K

: i : : dad
empleo de ‘materiales de mejor calidad, ici it . : . g
_Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a realiz S

= v . 5 o ! : - . s . + - X
Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvip de base para adjudicar este contrato. ]

Einde, o i i : G pleno del H. Ayuntamiento aprobd y
4.- Para'cubrir |38 erogaciones que se deriven del )] te contrato, el P y -

utorizé la liber

UBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIB
GRANA. R RN e L |

EREALIZ n 4 ALES. i _ . :
FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDER ; e
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1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con &l r=Lumerc|i exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de cardcter personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato.

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratlsta" para Hevar a cabo la ejecucion de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en Ia declaracion 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de Ucrtacidn Publica-' conformidad con lo establecido en los articulos 26
fraccion I, 27 fraccién 1 y 30 fraccion [ de la Ley de Obra' : f_bllcas y Servicios. Relacionados con las Mismas, y en
lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Pliblicas y&Semmos Relacionados con las Mismas, se comunico a
“g] Contratista” la necesidad de reahzar los trabajos Y I%s condaciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en.
escrito de fecha 08 (ocho) de Julio de 2016 (dos mil ec:séts},"‘El Contratista presenté propuesta para la
ejecucién del mismo, por lo que’ “EI Municnbio."mzo saber. su resoludén a “El Contratlsta el dia 22 (veintidés)
de Julio de 2016 (dos mil dlecfséis}, eh el que se adjudrco este contrato para la realizacién de los trabajos objeto

del mismo. :

.- “El Contratista” declara:
Il.1.- Es una persona moral denornmada Mapa Obras yfavimento’s S.A. de C.V., con capamdad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra DbjEtO de Qste contrato, acredita |3 existencia legal de 1a sociedad
con el testimonio de la Escritura Publica ndmero 37, 755 (treinta y. siete mil setecientos cincuenta y cinco) de
fecha 10 (diez} de Junio del afio de 2008, otorgada ante la fe del Lu:enaado Javier Herrera Anaya, Notario
Puablico nimero 29 del municipio de Guadalajara, Jallsco, inscrita en el Reglstro de Comercio bajo folio ndmero
43572 1 de fecha del 17 de Febrero de 2010.

11.2.- El C. José De Jesus Castillo Carrillo quién se identifica con credencial para votar No. 3103030236544 y folio
0000023348320, acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la Escritura Publica
namero 37,755 de fecha 10 de Junio del afio de 2008, otorgada ante la fe del Licenciado Javier Herrera Anaya,
Notario Pablico Nimero 29 del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Regtstro de Comercio bajo folio

numero 43572-1 de fecha del 17 de febrero de 2010, rhandato que a la fecha no Ie ha sido limitado ni revocado
lo cual declara bajo protesta de decir verdad.

i (2
i
.3.- i iridi
: QU(-:."_YIEFIE_ capacidad junq\ma parg.cqr_;tratar y reune}as condiqones técnicas y econdmicas para obligarse a
la ejecucion de los trabajos objeto de este‘cdntrato i

:l «4.- Tiene estzblecido su dOlﬂiCl[lO en calle Franz Schubg‘h Numgm 5471 colama La Estancia, Zapopan, Jalisco,
::Sgge acredita con el estado de cuenta de HSBC Méxlco SEAL lnstntucaén de Banca Miiltiple Grupo Financiero
mismo que sefiala para que se Ie practhu' r Iasg‘notlf cacronf-:S atin !as de cardcter personal, las que

; 1 ‘ .
I.5.- Se encuentra reglstrado en la Secretaria de Hacgenda Crédito Pablic ! | '

Y Credrto Piblico, con ‘el Registro Federal de
Contnbuyentes numero MOP080610I53 Senaiari otam _,n que syﬂregistro_‘se encuentra vngente en el padron

8 E e i
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" 5 a || O mulealue conoce el contenido y los requisitos que establece Ia Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con
las Mismas y su Reglamento de la.Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, el
contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por

(R T el residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones. técnicas, mismos que debidamente-
firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes

@ pslionsicoconiiyy o o requerida comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos més eficientes para la realizacién vy cumplimiento de sus
obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento)
de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

Asi'mismo, la bitdcora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y
“El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

11.7.- Que ha inspéccionado debidamente el sitio de la obra =objemr de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales,
humanos y tecnologicos suficientes para la realizacion de la obra objeto del presente contrato.

I1.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos
51,77 y 78 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su
escrito de fecha 08 (ocho) de Julio de 2016 (dos mil dieciséis).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con el documento actualizado
expedido por el Servicio de Administracion Tributaria (SAT) en |a que se emite opinion sobre el cumplimiento de
sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos 46 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; y qgm’ars— 7

relativos al Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas. /

/
/

II.- “Ambas Partes” declaran: j (

\

\‘“-.__— Rt i

h lll.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
' J,Q/{ articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.
P - -

LR 111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitectonicos estructurales y detalles de obra. /7
\ i \ Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra ptiblica que se consigna en las siguientes: s
\ !
,_:_‘h »f \ i 3 ! a,
: .\\T‘t‘-‘ / - . 5 : Bet
BT e T e CLAUSULAS: | \\
e - | .

Primera.- 0b|eto del Contrato.- “El Mumc:plo" encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra \ \
consistente en: “Reencarpetamlento de Ia vialidad Blvd. Chulavista, en la localidad de Chulavista, municipio de X

. Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de ZUniga, Jalisco, bajo su ‘51’//
A

responsabmdad dlrecc:on profesmnal hasta su total terminacidn, el cual se apegard estrictamente al 1).- §
esidente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos: 3).- v

te y forman parte integrante del mismo.

s
F

4 f
. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECI 0S5
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Segunda‘ Monto del Contrato . E|l costo del servicio objeto de ' esté’- contrato es por . la cantidad
$5'759,220.59 (cinco millones setecientos cincuenta y nueve mil doscientos veinte pesos 53/100 M.N.), mas
$921,475.29 (novecientos veintiin mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 29/100 M.N.) de I.V:A., para un
importe total de $6'680,695.88 (seis millones seiscientos ochenta mil seiscientos noventa y cinco pesos 88/100
M.N), dicha cantidad solo podra ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo gue si “El
Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al reclamo del pago, independientemente

- de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratlsta” debera observar Ias especificaciones que la

Dsrecmon Genera[ de Obras Publicas senale

.

1 Tercera.» Iazu de E|ecuc|6n. 2E) Contratlsta” se obliga a reallzar Ios trabajos objeto del presente contrato en
un. plazo de 122 (ciento vemtidés) dias naturales, deberd lrtciar el serwc;a obleto de este contrato el dia 01
‘{primeru} de Agosto del 2016 (dos mil dieciséis), y a conclui-la el dia 30 (tremta) de Noviembre del 2016 (dos

~mil diectsérs) conforme aI programa calendano entregado pa'a Ia realizacuon de los servicios.

La_ejecucmn de fos trabajus debera realizarse con la secuem:la v el tlempo prewsto ‘en el programa general de
: 'e ecudén de Ios traba}us, pactado en este contrato. '

15

‘ Cuarta. Dispombilidad de Dictémenes. Llcenclas, PermisosLDerechos de Bgncos de Material y_delInmueble.-
“El MUfIICIpIO" cuando sea el caso, previamente a la reahzacmn de los trahajos deberd tramitar y obtener de las

autondades competentes los dictarrenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propredad o los derechos de propiadad, Jincluyendo: derechos de via 2 exproplamon de |nmuehles sobre los
cuales se ejecutarén las trahajos considerando la evafuacion de tmpacto amb:ental

Asimismo, “El Municipio" se obliga 2 poner a disposicion de “El Copti"'a'tl‘sta" é{ o los inmuebles en gue deban
llevarse-a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictamenes, ‘permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacion sea competencia de “El ‘Municipio”, observando tanto “El
Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega'o‘por'tuna del o de los inmuebles en los que se

\ llevardn a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogardn en igual plazo la fecha originalmente pactada para la

conclusién de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles citados.

Quinta, Antlclgos.- “El Mumcipio" No ntorgaré antncnpo.

~ Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendldos en ef proyecto y en el programa, se

apegaran a la formulacién de estimzaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado /7“7
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las cuales seran  /
presentadas: por “El Contratista” a [a residencia de obra, acompaﬁada de Ia documentacxon Soporte
cor;espondlente dentro de los 6 (seis) dias naturales s:gmentes a Ia[. fecha ‘de corte para @,a% las

: tlmacmnes 5|endo este el Gltimo dia de cada mes, con el objetn de con iliar volutn' es ﬁﬁﬁo autorizar
la est:macuon correspondlente En caso de que queden diferenclas seres lvéran. ri la suéuuente estumacnon

4 L 3 S

; La re_sic_._!ghua de obra cuenta con un pfazo no mayor de 15 {qumce) dlas naturales sngutentes ala presentacuon de

5] iasbest'rha' ones, Para realrzar su- _Fevision 'y autonzaqdn "El Mumciplo" debe pagar. Ias estrmacnones por
tra EI]OS :

e o
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QL il Los pag i i i i
pag?s de c-ada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre s, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrativo.

En' €aso _de que “El Municipio” realice alglin pago en exceso, “El Contratista” debers reintegrar estas cantidad
mas [os :ntf!’reses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos cia-S
la Ft?deraexon, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fech
en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. : p

La all.ltonzauon de las estimaciones, sera por conducto de [a residencia de obra designada por “El Municipio”

:}:r .o.qm'e’ la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en Ia’biticora, “El

. H 1 ; :
unicipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las. cz?ntldade_zs de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de servicios realizados en las
fechas que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de trabajos ejecutados, con intervalos no
mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requisitos establecidos para su
trémite,‘ abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar 165 precios unitarios a las cantidades del

servicio contratado. i

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea_necesario llevar a cabo tra

bﬂ'os’ g
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma: / )
: S

N

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos/de que
se tratan, “El Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se o liga a

realizarlos conforme a dichos precios.

.4.// B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto. que forma parte del
;,g._ presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a

fti A _‘,' : determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a
gk dichos precios. ;
1 1
[} R :“ C) Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El
‘ L% 3t Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su consideracion
{ L=l los inuevos precios unitarios a'conipaﬁados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que, para la
entos de insumos que se hubiese

fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimi
seguido para la determinacidn de los precios unitarios establecidos en este contr
un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacion a la solicitud, se entendera como negada..

ato, “El Municipio” resolvera en

D) La autorizacién de los conceptos np previstos en el catilogo de conceptos no implicard la ampliacion
utomatica del techo financiero, su autorizacion procedera siempre y cuando “El Municipio” cuente con los

ii' ) cursos financieros autorizados.
&) 6 1 £y
.’ " “E] Contratista” tendrg-un plazo de 30 (treinta) dias natura
i autorizada, para solifitar la autorizacién de pago de cu
terminacién del servicio y que haya sido solicitado por “El unicipio” en el entendido que, despugés de,vem:ido
: : Jal pago de los mismos. : g

el |2 \ el plazo sin haberse solicit do, no tendr4 “El Contratista” dérec f :
IcO/AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEZXPROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS ALOS ESTABLECIDOS
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Séptima.- Garantias: :
Para gafanti‘zar el -cumplimiento de todas.y cada una de las obligacio_nes derivad_as del Presente c?it;ai?ncsl
Contratista™ presentd |a poliza de fianza nﬁmero 3517-17531-5 (tres, cinco, unc‘c, Sl.ete‘, g‘fuon, un‘o, Z::—, ti:jad dé

- tres, uno, gg.l_idrq, cinco) de fecha 25 (veinticinto) de Jqlio de 2016 (dos mil _dleclsmls)m;:’zr d.a.z_ e o
$668,069.58 (seiscientos sesenta y ocho mil sesenta y nueve pesos 58/100 M.N.), por el 10% { |Ie a%i hpet
dei-iiﬂﬁb&é‘ de ioé?*trébéjos‘contrat‘ados, incluye el impuesto .a[. valor agregado, ogon:%a'x.da__‘p? _:a :
Aserta, S.A. de C.V., a favor de la Tescreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zuhiga, Jalisco, -

Las nolizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente::
"y - i

A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas Ias estipulaciones contenidas en el contrato..

Bl duégﬁ\é#a-'-_liﬁ'érﬁr la fianza sera reguisito indispensable la manifestacion expresa y pp‘f escrito: de
“El Municipio”. ey ; -
C).- Qu’e.lé;ﬁ'anz'é eét‘afé vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que _se'inter'pqng'an'

- por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y

D).~ due la afianzadora acepte eipresa‘mente sometersa a los procedimientog de ejécuciérj previstos en I_o;
2 g, articulos 178, 279, 280, 282 y demds relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad .
de lss fianzas adn para el caso de que proceda el cobro de interés que’ prevé el articulo 283 del mismo, -

ordenamiento legal, con motive del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

n caso de 6tor'garni_en}:o de prorrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios
T ie ampliacion al monto o al plazo de ejecucion del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacién de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiguito.:

N A E) Municipio” debéra’ liberar |3 fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer efectivas.

: \ // : las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” I3 resolucion de la rescisién

i 5(/ administrativa del contrato. i
__,/ ){  De Vicios ocu_ltos.'rAvl-'béfectgs.- Para garantizar los defectos y.vicios ocui‘tos,de todas y cada una de las

obligaciones de'lfi\badas"del"pi'esente contrato “El Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (die;'pdr' :
ciento) t:,!gl:impqr,t‘g' de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jél_is.’éi), -
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién del setvicio. /:
“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (quinice) dias -

3 anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

;,,5‘-5':im“i’_f‘?ﬁg?féﬁ??}'éble% “El Municipio” proceders a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso; al
20 de las obligaciones pendientes. : _
e oy AR R L S

los defectos observados se deben a deficiencias enla ejacuci\én'dgl'"s‘ei'iti;ib.y noab | |
urante el plazo de garantia, “E| Municipio” procedera a dictar las instruccione oportunas |
rd la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual - '
ervacion del servicio. : : e S ,
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IWn a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue |as fianzas no se perfeccionard el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de servicio ccurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccion de los costos de
los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos
directos, conservando porcentaje de indirectos 'y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para su
aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable
a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revision y
ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de servicios en que se tenga establecida la proporcion en que interviene los insumos en el total del
costo directo de los servicios, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones.

En este sUpuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual deberd
agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo de
servicios o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

‘que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud,. de “El

Contratista”, a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales sugu:entes a la fecha en que <El nicipio”
resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva. :

Los ajustes se calcuiarén a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decrement el (c WEER
de los insumas, respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en su caso

de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El
Municipio” podra ‘modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se cons:deran incorporadas al .~}
texto del contrato y serén obllgatonas para ambas partes. 5

"

“El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en e[\
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modlﬁcamones y-se asienten en la bitdcora. :
Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesnonal que lo represente, el cual debera ser especialista en la materia, -
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de

“El Contratlsta" debera estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para |

e :
sasdl

S
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Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el tinico
responsable de las obligaciones okrero- patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,

derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en
su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también
con quienes les suministre materiales para la misma, por lo gue “El Municipio” sera-ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de

este caso. =3

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista".- Péra el cuinplimiento del presente contrato, “El
Contratista” se obllga a emplear persona écmco espec:aﬁzado para la ejecucion.de los trabajos objeto del

presente contrato.

Décima Segunda.- Respon'sabilidad'es dé‘ “El Contratista®:

Dafos a Terceros, “EI Contratnsta" serd el unico responsabfe de los danos y perjuicios que con motivo de la obra
se causen a “El Munic:pio oa tercer S, por no ajustarse a Io estipulado en el contrato, por mobservancua de las
dlSpOSlCIOHES dadas por esta o por las iolaciones a las Ieyes v reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratlsta no p_" dra encomendar. ni' subcontratar con otra persona flsica o moral Ia
ejecucion total o parcial de Ia obra, salve lautonz:rzcic:m qxpresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y
en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de
la obra mencionada o respecto de trabajos especiatrzadas de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera solicitarlo ‘por escrito con 15 (qumce) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondlente en estos casos “El Contratista” seguird siendo responsable de
la ejecucion de las obras, sin que el tercero queée subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se havan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o

\,. conforme a las instrucciones de “El Munluplo , este ordenara su. reparac:on o reposicién inmediata con las

X

\ obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
\de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” ' si lo estima necesario, podra ordenar [a suspension parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lieven a cabo dichos trabajos, 'y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo seiialado para la termmaaén de las obras. -

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Munimpfo" Ilevar a cabo la: inspeccion y pruebas necesarias de v
todos los materiales que vayan a usar en la’ ejecudon de la cbra, ya 'sea en el lugar de esta o en los lugares de' 7
adquisicién o fasricacion, con cargo a “El Contratlsta : i

['—fl-'Céﬁtrétist'a" se compromete al pago de los materiales o servicios
! relativos de la obra, las causas de mcumpllmlento presentadas y justifi cadas a traveés de |a residencia en tanto no
sean aclaradas por este, sera causa d?.: situaca nde m‘ora de la empresa- i

Seguridad de la Obra. J’EI Contratlsta se thga a adoptar para la rev:suﬁn de nesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar,ma msfg_ sit costa 0s anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran pai . {sgos qu_ se gorran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la re _,96]15315 lidad por “El Contratlsta ,

c ,Iotacién del r6t

r “El Enuﬁtgiplo mi#mos ue ¢
eﬂa':? ‘ :

1 o
UB o, MENO _ cuﬁmu;anv R‘nno




iy /
4 DGOP-CA-FED-FT-LP-022-16
lc lCl'mUICO : CONTRATO DE OBRA PUBLICA

OBRAS PUBLICAS

- Vicios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su

recepcion, “El Municipio” ordenard su reparacién o reposicion inmediata, lo que hard “El Contratista” por su
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva‘la fianza otorgada para tal efecto. :

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El
Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos gue después resulten y que -
provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto, “El
Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar |os trabajos a un tercero o efectuarlos directamente
y hard efectnva la fianza otorgada para tal efecto g '

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,
tendran el derecho a supervisar en'todo tiempo los servicios objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en elfsitio de ésta o en los lugares -de adquisiciones y observaciones que estime
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren
pertinentes. o
& i ; .-

Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénicd, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventaos de importancia que se presenten durar}te la ejecucion de los trabajos.

El uso de la bitdcora serd obligatorio; su elaboracion, control y seguimiento 'se hara por los medio
convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasoj en el \
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de trabajo, asi como por atraso en el cumplimientg en la
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:
Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente
pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los trabajos
efectivamente ejecutados. :

Si como consecuencia de la: ecomparacion ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los
trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio” /
procedera a hacer las retenciones econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en

\‘Q\.

it / las que se determinen los atrasos en base a la siguiente formula:
L1
’/ Sancion por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). -
3 : ; E i
IC= Inversion contratada ~ - i
IE= Inversion ejecutada a Ia fecha de terminacién autori_zada. 3
i \ LS
Pena por Atraso en la 'Entrega. Ademas de la pena por :ncump!: niento en tiempo, se aplicard una sancion por
traso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementg en la medida en que “El Contratista” no
ﬂllli ntregue totalmente terminago el servicio, dicha sancién se ¢; fc A seglin |a siguiente formula: /
g - - \
ESTE PROGRAMA [1cO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO Pou’r:co Q DA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESD\BLECA
ENE

AalErial (LK

EST A OBRA FUE REAI.IZA A CON ECURSOS PUBLICOS FEDERALES
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Sancién por atraso en la entrega del servicio: =0.05x(ic-ie)x{ftr-fta)/30
IC= Inversion contratada

IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacion autorizada.

FTR= Fecha de terminacion real del servicio.

FTA= FecHa dé terminacion autorizada del servicio. : :
Pena por Atraso en anqunto S5 El Contratlsta" se obliga a presentaf Ia doc’;fmentacmn _completa de finiguito-del
servicio ala Direccion General de Obras Piblicas, a mas tardar rales | a la fecha autorizada de
terminacion. En caso contrario sera considerado en estaao de mor_

K
tardua de finiquitos causa grave perjuicio al c:erre de ejen:lcip y se’ corre el nesgo de |a cancelacién, de los

_ai'a nue,os ‘contratos. La presentacion

“ recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones eStipuléda rib"ié tomal dn en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra.causa qu&a ]ufcuo de "EI Mumciplo no sea imputable a “El
Contratista”, ) i

Independientemente de las apllcacmnes de las penas seﬁaladas anterlormente =F Mumcnplo podra exigir el
cumphmiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por“’ un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.v Modiﬂcaclanes al Contrato

- Prorrogas.- Para que tenga validez la prorroga debe sohc:t.arse por. escnto en un plazo maximo de 3 (tres) dias

habiles de ocurrido el evento que lo motiva v dentro del eriodo. dezejecucudn de los servicios a la Direccion
Genera! de Obras Publicas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco} dlas’héblles para aprobar o rechazar la solicitud por
escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese perlodo se tendra por- aceptada la solicitud siempre y
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prorrdga debera adecuarse el calendario
de trabajo..

”EI Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiémpo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacion deI servicio 9bjeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. {

Si durante el curso de ejecucion de los servicios se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
a Ios alcances y/o términos de referencia, con: el objeto de ampliar reduc:r o modificar los plazos pactados, o
bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos extraordmanos 0 complementanos se hard del conocimiento a
“El Municipio”, quien en atencion a los razonamientos y Justsﬂcacmnes expuestas a' los planos, proyectos,
relacion de costos o presupuestos que le presente “El Contratlsta" o determinen a juicio de “El Municipio”, sin
bajos, tendra la opcién de autorizar
mediante acuerdo por escrito la realizacign. de los trabajos o modlf'cacmnes -respectivas y comunicard a “El
Contratista” quién estara .obligado a su elecucwn ¥ observanc!a. por lo que se suscribird un convenio

modifi catorio en el que: se detallen [as condiciones y trabajos extras. El convenio podrd ser autorizado hasta por

un 25% (\?emtl nco por ciento) por una sola vez del |mporte del contrato, deb:endo obtener “El Cantratista”
garantias y fianzas espec:f’ icas.

ala at rale
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Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumenta que en reduccion del plazo de ejecucion o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los. periodos se expresaran en. dias naturales, y la determinacion del
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéendonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberan revisar los indirectos y. el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones gue resulten se aplicaran a las
estlmacmnes en gue se generen o se hayan generado. 2
Las modificaciones al plazo de ejecucion de los trabajbs seran independientes a las modificaciones al mopto,
debiendo considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un
solo documento; diStingunendolos unos de: otros, anexando la documentacaon gue los soporte para efectos de

pago.

/

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segtn sea el ¢aso, considerandose estos parte de este

contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones -que en los mismos se
Y P pula

establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Dec:ma Séptima.- Suspensnon de la Obra - “El MunlCIpIO podra suspender con causa justlfscada temp ral 0

{cinco) dias hébiles de anticipacion; cuando la suspensmn sea temporal, “El Mumcuplo informara
Contratista” la duracién aproximada de la suspension y el programa se modificara por el plazo correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los danos y perjuicios
que $e hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que esten
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecndo las causas que motiven dlcha suspension.
Cuando 1a suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird.ninguna responsabilidad para “El
Contratista” o “El Mumcnplo” debiendo suscribir un convenlo donde se reconozca el plazo de la suspension y las

fechas de inicio y terminacion.

B

" Décima Octava.- Rescisién Administrativa' del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato

odra ser rescindido en’ caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el.que
etermine rescindirlo, dicha rescisién operara de pleno derech en)los termmos de la Ley de Obra Publica y
ervicios Relacionados con las mismas; si es “El Contratlsta" qif gcide rescindirlo, sera necesario que acuda
ante los tribunales competentes. : ;

i
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En. e! caso de saldo por amortizar, se reintegrard 3 “El Munimplo" en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de |a fecha en gue le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para.lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en servicio o en proceso de adquisicion debidamente comprobados

—mediante la exhrbrcuon correspondiente, conforme a los datos basicos de precios; considerando los ajustes de

rizados ‘a la: fecha de rescision, snempre y cuando sean de }a cahdad requenda puedan utliizarse en el

5;’ .uspenge mjuﬁ;f' cadamente fos servicios o se niega a reparar o reponer atguna parte’
-‘..sﬂb rechaza apur escnto como defectuosa por “El Munlupm : =4y i o ‘,‘ Sl

n@-g]ecuta el trabajo de conformldad con lo estxpulcdo o sin motivo ]ustiﬁcado no acata Ias ordenes ik
. por-escnio por “El Mhnfc:plo % - ' et e

_bcontrata o cede la totaludad o parte de los servicios objeto de este contrato o los derechos derwados ‘
ism o, sin el consenumrento de “El Municipio”.

TS "'EI‘Contrausta no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de mtervemr, las
facn!IdadEsv datos necesarros para inspeccion, vigilancia 'y supervisidn de los servicios.

¥

8.- S_f' educe su| caputal sacial y contable en forma notable que a juicio de “El Municipio” no. garantrce el
cumpllmjento de las obligaciones de este contrato.

9 9.- Cu'ajridé_"El Ctjntratis't'a""a'cumult! un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avante del selr\fiq;"io.

- 10.-En éeﬁ_er,a!, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las ameg expresadas.
Pago-por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara '“o'b!lgado gar por
concepto de danos y. perjmmos una pena convencmnal que podrd ser a jUICIO de "’El Mumcrplo" hasta 2| monto:
de la garantla QtOrgada ;

dar pbr ‘term!nado:,_,
esfe contrato por razones de interés general caso fortmto, fuerza mayor o.cuando extstan‘
qile le impidah Ia contmuacmn de los trabajos y se demuestre que de ¢ ritgnu : |
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Q En cualquier caso de terminacion anticipada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,

- debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

~indicados por la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obra
Publica y Servicios Relacionados con las mismas. }

Lhyjomulco

“El Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, 1a documentacion
que se le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. ; g

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito conforme a la Ley de (_Jbra
Publica y Servicios Relacionados con las mismas.

Vigésima.- Recepcion de Obra.- “El Municipio” recibird los servicios objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segun fo siguiente:

‘A) Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utlhzada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidara a “El Contratista” lo
ejecutado

b

B) Cuando de comun acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidardn en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. o

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este |
recepcion parcial quedara a juicio de éste y liquidara el importe de los‘trabajos que decida recibir.

e ———————

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato en este caso, se estara alo dlspuesto
la resolucion respectiva. ;

_ “El Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de términacion del servicio y ésta se obliga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacion siempre y cuando esté concluido el V}

servicio. , ; : /

Al término del servicio se levantard acta de recepcion con lo cual se dard por terminada y entregada al servicio.
La recepcién parcial o total de los servicios y la liquidacion de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los A
\ g descuentos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato. ~

[

=3

. “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de Ios conceptos y fechas de contrato
P que se asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por recibir
: . anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacion
por escrito. del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier autorizacion verbal o escrita en
:tacora no sera reconacida si no cumple la forma oficial anterior. 3 Ze S

l‘l}' igesima Pri Finiquito y Termtnaciéh del Contrato.- Par da por terminados parciai o totalmente, loss /

-.\ T

. ':: ,:& Mat il e
: Pagina 13 de 165 Sz



P,

OBRAS PUBLICAS

DGOP-CA-FED-FT-LP-022-16

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“El Municipio” deberd notificar por offtio a “El Cuntratlsta medlante su representante Iega! o0 su residente de
obra, la fecha, el lugary la hora en que se llevara a cabo el’f‘mqunto “El Contratista” tendra la obligacion de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de Su emision.

haciéndose contz
general que les

De existir desacuerdn entre las pa o al finig > bien, “El at no acuda con "El Mumciplo :

para su elaborac:on en el término sefialado’ en el | parrafo- anterior, “E] Municipio” procedera a elaborarlo,
debiendo comuhnicar por oficio su resu ado é £ L. Contratlsta " dentro de un termino de 10 (diez) dias naturales
siguientes.a Ia fecha de su emision; tlna vez notlﬁcado el resultado de du:ho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (qumce‘} dias na urales para alegar o'que asu derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestmn sa ra por. aceptad' : |

Si del finiquito resulta que exrslerr saidos a favor de “ER Contransta" “gl Mumc-pio" debera I|qusdarlos dentro

- del término de 20 {veunte} dias natura[es sagmentes Sl resul'a que existen saldos a favor de “El Municipio” el

importe de estos se deducu'a de las cantldades pengilentes ecubnr por concepto de trabajos ejecutados y sino
fueran sufi cnentes se exlgara por ofic u.remfegra mas los | gastos financieros correspondientes, conforme a

una tasa que sera igual a la estableci por a Ley de ingreso= de la Federacion en los casos de prorroga, para el

pago de créditos fi scales dichos gastos empezarén a generarse cuando, las partes tengan definido el importe a
pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determmadas hasta la fecha ‘en gue se pongan efectivamente las cantidades a
dispasicion del Municipio en caso de no obtener remtegro “'EI Municipio” podra hacer efectivas las garantias
que encuentre vigentes, en forma srmuitanea se. Ievantar:l 2| acta administrativa que de por extinguidos los
derechos y ubhgacmnes asumtdos por “El Municipl e ‘15! Contratista’” en este contrato, la que deberd reunir
como minimo los requisitos sefialados por Iey ; : 3

Cuando !a‘ hgundamén de !os saldos se reallce dent -, |
finiquito, el’ documento donde éste conste se: podré usa

una manifestacion de “El Munlciplo" Y “gf Contratist 2 que no existen otros adeudos y por 1o tanto se
tendrdn por terminados los derechos ¥, obhgacnones qge ‘genera este contrato, sin derecho a ulterior
reclamamon Al no ser factsble el paga en el termmo indi cado, se procedera a elaborar el acta administrativa que

: ctuarse‘ Ia hquldacmn correspondwnte emstlrén'
o responsabsfldad ara con "El Mumciplb” a cargo de “El Contratlsta" el
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Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de la Ley de Obra Publica y Servicios
Relacionados con las mismas, asi como las disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de
inspeccion, control y wgllancza

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caracter técnico y
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimiento: S

A) “El Contratista” solicitara a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
administrativo que se haya suscitado entré él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara-la documentacion que sustente su peticién y los presentara dentro de los 10 (diez) dias
naturales srgmentes a la fecha en el que hava ocumdo

B) El titular de la Direccién Juridica de ”El Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin
emitir una solucién que dé término al problema planteado

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratis‘i’;\[f]L i
el i

residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aque
-que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, Ia
solucién’adoptada y se levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo
anotar los mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mexicanas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguira considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de
ningin gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacion mexicana los derechos derivados de
este contrato. !
Vigésima Sexta.- Legislacién Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse |
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que’lo
integra, asi como a los termmos, lineamientos, procedimientos y requisitos gque establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con la ismas, para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui
ontenldas Las pa es se someten el junsdu:cwn de la Sala Regigmal Dccidente del Tribunal Federal de Justicia
e por razén de su domicilio presente o

lES'I'E PROGRAMA ES PGBLICO A.IENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA F[NES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDO

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBUCDS FEDERALES
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