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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que celebran por una parte

“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe .

Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, LI.A. Sandra Deyanira Tovar Lébez y el

Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,

: : Secretario General del Ayuntamlento Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del

y 1 . municipio de Tlajomuico de Zumga Jallsco, respectlvamente a quienes en lo sucesivo y para los efectos de

. este contrato se.,_les denominara “El Municipio” y por otra parte 1a empresa Edificaciones Hervi, S.A. de C.V.,
representada por el C. Arq. Jorge Luis Herndndez Villa, en su caracter de Administrador General Unico, a
quien en lo sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas*partes manifestaron tener capacidad 'legaI para
contratar y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conform:dad con las =
mgunentes declaracuones y cIausuIaS' :

ol

BT AR ~°© DECLARACIONES > o

Wil

\ "El Municupao declara. R

.1.- Que tiene personahdad ;undlca para suscnblr el presente contrato de cpnformldad con Ios art:cuios 115
fraccuon IV de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y
e e relatnvos, 73, 77, 79 y 83 de la Constitucion Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracion Publica Municipal del Estado
de Jalisco; !os artlculos 2 fraccuon Wi, 3, 4, 39 fraccion X y XII, articulo 53 fraccion X, XV, XX, XXXV y XXXVIII del*
Reglamento General del Municipio de Tlajomulco de Zumga Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos

b= \ menc nados COﬂ ante[aaon

1.2.- Que con fundamento legal en los. art|culos 104 fraccron 1, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra o
Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

- dan como resultado que el procedlmiento aplicable para la ‘adjudicacion del contrato especifico, es |a
adjudicacién directa de la obra denominada Construccion de salon de usos multiples y nucleo de banos,
frente a la Plaza Piblica en la Delegacion de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco.”. a la
cual se le asigna el numero de contrato DGOP-AP-MUN-PP-AD-031-16, financiado a través de Recurso
Mumclpal ejercicio fiscal 2016.

S 35 Quela presente as:gnauon, se baso pnmordaalmente en que la propuesta presentada por 3| Contratista”
para la ejecucion de la obra, representé la obtencmn de las mejores condiciones de contratacion para
e, Municnplo" en sus. aspectos_ Iegal técnico y economlco, ademas la propuesta reunid las condiciones- _ ;

" necesanas que garantizan el cumphmiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la obra en cuanto - I A w .
_menor. costo vy el empleo’ de materrales de mEJOI‘ calidad, resistencia y. durabmdad de igual forma, se
cons:derd que “El Contrat:sta" contara con la _capacidad economica, tecmca y administrativa congruente con - i
[os trabajos a reallzar, aS| como a qué fuera de Ias mscntas en el padron de contratlstas de este Mumcrpm ‘ ?
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proced:mwnto de contra‘tacmn de adjud;cacuon direcfa, de conformldad con o estab!ecxdo en los articulos
104 fracc on I, 105 parrafo bnmero, 182y demas concermentes ?pl cables de la Ley de Obra PUblica del Estado

hizo iabe u‘resolueuon a “E] Contratista” el
vded o este contrato para Ia realizacion de los

dsa 08 (ocho) de Jullo de 2016 (dos m,. di
trabajos ebjeto dei mlsmo

g i = A

cﬁtura publn:a nu‘iner ' (Hf ciocho mil 3
;t_‘,jl

dos m;l suete}, otorga&" ante la fe de{,lrc@cﬁqkq‘

el reglstrch‘a ©

}alusco, mscr;ta en

€l reglstro"de comercio ba]o folio numero 37233*1
(tres, siete, dos, tres, tres, asterisco, unor de fecha de

ve] de jumo del ano de 2015(dos mil qumce)

Io'cual declara bajo protesta de decir verdad

: 1.3.- Que Ziene capacrdad jurldlca para contratar y reune las condlcmnes técmcas y'ecanomicas para obligarse
fa e;ec 'cqn de los abajos ObjEtO de este contrato i

s que surtlran
/e ectas de este contrato
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Q : Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio”
y “El-Contratista”, formaran parte integrante de este contrato. :
'F:',’J \I.ljnnjui'.o
11.7.- Que ha inspeccionado de!mdamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos
los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta que dispone de la organizacion vy elementos
materiales, humanos y tecnoldgicos suficientes, para la realuzacnon de la obra objeto del presente contrato,
4 1 £
11.8.- Bajo protesta de decir verdad manifiesta que no se encuentra en los supuestos prevzstos en el amculo
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jailsco, hecho que deja mamfiesto en su escrito de fecha 04
: (cuatro) de Julio de 2016 (dos mil dlecrse:s)

En virtud de lo anterior y con fundamento en io estaputado en los artu:ulos 115, 134 de !a Constltucion Polltuca__
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publica del Estado de
! Jahsco 29,38 ¥ 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jallsco Y demas aphcables

-

"Ambas Partes" declaran . I W A S

e[ TA R Que se ajustan a Ios términos estrpu!ados en el presente contrato asi como a lo establecudo por 105
O amculos 1260 1261, 1269, 1271 Y demas relativos y aplicables en ei Codlgo Civil del Estado de Jalisco.

11.2.- Que aceptan las especn‘"cacmnes presupuestos relacion de costos umtanos, programas de obras, planos
arquntectonlcos estructurales y detalies de'obra.

Expuesta io anterior,.las partes otorgan el contrato de obra ptblica que se consigna en las siguientes;

G0 b ¢ T GLAUSULASHS:
Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la
obra consistente en: “Construccién de salén de usos multiples y nticleo de barios, frente a la Plaza Publica en
“la Delegacion de Buenavista, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, bajo su responsab:lldad direccién profesional, hasta su total terminacion, el cual
- : se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos; fi rmado por el residente de
~_obra; 2).- Catalogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente Yy

forman parte integrante del mismo. i

= Segunda - Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de ESte contrato es por la cantidad de“
$545 717.98 (qu:mentos cuarenta y cinco mil setecientos diecisiete pesos 98/100 . M.N.), - mas
~5$87,314.87 (ochentay siete mil trescientos catorce pesos 87/100 M. N }de I.V.A., para un importe total de
X ‘$ 633,032.85 (setscnentos treinta y tres mil treinta dos pesos 85/100 M. N.), dicha cantidad salo podré ser

rebasada previo convenro que celebren las partes por lo que»si “El Contrahsta” realiza trabajos con un valor |

s mayor no tendrd derecho al reclamo del pago, |ndepend|entemente de las. responsabllldades en que incurra,

’ pard lo cuaI "EI Contratasta" debera observar las espeufcacnones que la Dlreccnon General de Obras Pubhcas
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Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, licencias, Permisos, Derechos de Bancos: de Materlal y del

Inmueble.- ‘!EF Municipio” cuando sea el caso, previamente a |a realizacion de los trabajos, debera tramitar y

. obtener de las’ autoridades competentes los dictémenes, permisos, licencias; derechos de bancos de
=5 4

- materiales, asi.como la’ prop«edad o los gerechos de propiedad, incluyendo derethos de via y expropiacion de.

Iy = Y T
i Eoad mmUebies obre Ios cuaies sa e;ecutara 3 trabajos, cons;derando Ia evaluacuon de-impacta amblentat e

u,el olos mmuebles en que deban
enes .pé(m:sos Y hcenaas que se

‘ ] ; 11a er ! 'é‘ ﬁvo para‘;u
el ’pfazo el; programa de e;ecuc:on pactado Cuando “E| Contrahsta" no, entregue Ia garant:a dﬂ.
po. 2
ferg ,el,difenmlento v por lo tanto debera iniciar los traba]os enla fecha estabiec;da ongmalmente
es por trabajos'
e se formulen, el cual sera propormonal al antrcrpo otorgado deblehdose quul ar'ei faltante | por
arnortlzar en Jaestimacion final. A
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o Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, &
& tajomuile se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo

terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos mensuales como maximo, las

cuales seran presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompanada de la documentacion
soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo este el dltimo ‘dia de cada mes, con el objeto de conciliar volimenes y en su caso
autorizar la estnmacaon correspondtente En caso de que gueden dnferenc;as se resoiveran en la siguiente
-estumac;on

e e A i ‘ s

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dlas naturales 5|gwentes a la presentacion
de las estimaciones, para reahzar su revision y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por

trabajos ejecutados, bajo su responsabmdad en un plazo no mayor a 20 (veinte) d:as naturales, contados a
’ pamr desu ’autonzacmn por la resndenaa de obra correspondnente £ :

~ Los pagos de cada una de ias estimaciones por trabajos EJECutadOS son independientes entre sn, cualquier tipo
'y secuencia es s6lo para efecto de control administrativo.

- En caso de que “El Mumclpuo” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
canttdades mas los intereses correspondlentes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley de
Ingresos de la Federacnon, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcuiaran
sobre-las cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta Ia fecha en que ponga Ias cantndades a disposicion de “El Municipio”. \ IES

La autqr:zaaon de las estnmacnones sera por conducto de |a residencia de obra designada por “El Mumcupto
por lo gue la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora, “El
Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
exceso.

Las cantldades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproxumadas y por lo tanto su;etas a
varlacmnes, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. \

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucmn satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Mumcspso" determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
_mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su trémite, abonando a
’ . - "El Contratlsta” el |mporte que resulte de aplicar los precios umtanos a las cantidades de obra contratada.

x Conceptos No Prev:stos en el Catalogo. Cuando a juicio de “El Mumc:pio" sea necesario llevar a cabo trabajos
‘ que no esten comprendldos en el proyecto y programa se cons:deran en la sugunente forma- == e

Si exlsten conceptos a precios umtanos estlpu[ados en el contrato que sean aphcables a los trabajos de que se
STas tratan' “E| Municipto” estara facultado para mdlcar a ¢E} Contratnsta" su ejecucion y este se obllga a reahzarlos
o conforme a dlchos premos : i i -

% 2 ™
™ i - &

; Sl para’ estos traba]os no exnstleren conceptos a precros umtar:os en el presupuesto que forma parte del
presente contrato v “EI?Mumclpuo cons:dera factlble preuos ya establemdos en el contrato procedera a.
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que se hublese_seguudo para la determmac:on de los precios unitarios establecidos en este contrato, "El .
® Mumclplo” 3 ,,era enun plazo de 5 (c!nco] dlas habJIes en caso de que no dé contestacién a la solicitud, se

D) La autonzacrén_dg qu t:t?nceptos‘no prevrstos en el. catalogo de conceptps no nmphcara la amphacmn-
}10 fi t}g ciero, 6rtza&ionwprocederé srempre y cuando‘ {El Munuc:pw” cuente con Ios='- ;
adtdi'zados. :

i ohhgacwnes derlvadas del presente contrato “El ;_ K35
1721794 OGOD (uno, siete, dos, uno, snéte, nueve, cuatro,‘ !

e

cupal y/ mummpio de Tlajomulco de Zumga Jalnsco,
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“El Municipio” deberd liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procedera a hacer
efectivas las garantias, a partir de la fecha en que se haya. notificado a “El Contratista” la resolucion de la
gbs Hajormal rescision adrmnlstratwa del contrato. :

De Vicios Ocuitos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “E| Contratista” presentara la péliza de fianza por el 10% (diez
“por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdfiga,
Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion de la
obra. : :

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (guince) dias
anteriores al cumpllmlento del p!azo de garantia.

Si el mforrne es favorable, “El Municaplo” procederd a 1a devolucion o cancelacion de la garantia y en su caso,
al pago de las obhgauones pendientes.

- Siel mforme no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plazo para ello,
durante el cual contintia encargado de la conservacnon de la obra.

Quedan a salvo los derechos de ios entes publlcos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las
cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las
garantias constituidas conforme a esta ley. '

Entanto “El Contratista” no otorgué las fianzas no se perfeccionaré el contrato y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren' circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos
de los trabajos alin no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escritoy seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para .
su aplicacion sera conforme al programa de efecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vngente Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revision y ajuste de costos se sujetan a lo siguiente:

En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcién en que interviene los insumos en el total del
costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante actuahzacmn de los costos de insumos en
que interviene en dichas proporciones. :

_En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera

; agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y

: consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo

Tia-de.obrasio contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerird que

: s _“E| Contratista” presente documentauon justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos

3 que corresponda a los trabajos EJecutados debera cubrirse por parte de “El Municipio? a solicitud de “El ;

'Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias. naturales s:gwentes a la fecha en que “El Mumc:pto
resueiva por escnto el aumento o reducuén respectlva. A

Los ajustes se calcularén a partir de la fecha en que se haya producado el mcremento 0 decremento en el costo -
de tos msumosbrespecto de la obra faltante del total conforme al programa dd ejecucion pactada, o en su caso
z i able a "Et Contratlsta" con respecto al programa ue se hubiese convemdo “]

re resentanta de “El Contratlsta” las modlf‘cac:one ,
s¢ én‘b '
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“El Contratista” por ningtin motivo procedera a laejecumén QE los trabajos que no estén contemplados en el
catélogo de conceptos, hasta en tanto e aytorlcen ias mudat‘ cacmnes yse asuenten en la bitacora.

rsu garte-"El Contratista" se obliga a tener en el lugar de los
o-réﬁr eser nte, el cual __deberé ser especnansta en la rnatena,

i f. ]
e HS S,
res,ario y patron"sgra el unico.

s c}anes y perju:clos que can motivo de la
ti pa ado en el contrato por inobservancia

J'-—\ri

"5ub ntratos"i‘ "El ‘?:ontratrsta" no podi’a enr:ofnendqr ni su
'Ejecuclon total o parcial de la obra, salvo autorizacién

' : y en el supuesto de qUe ”EI Contratlsta" requnera subc

o,en este':. contrato o
n mmedlata con Ias
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-~ Vs ¥ i
Seguridad de la Obra.- “El Co istal’ i doptar para la.revisidn de riesgos presentes o futuros con

motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avises, sefiales y medidas preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran por 10s trabajos que se realizan, de causarse
- cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

-

tlsiamukce

Es obllgacmn de “El Contratista” el suministro y colocacmn del rétulo de obra, con cargo a sus gastos

indirectos y. conforme a los, imeamlentos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo,
" en caso de |ncump||m|ento “El Municipio” lo proporcionara y su costo sera descontado dei pago de sus

; estimaciones. - - - 55y gl

VIcios; Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su_~

recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacnon o reposicion inmediata, lo que hara “El Cont K(

cuenta y.sin tener derecho a retribucion por ellg; s endiere los requerimientos en un

plazo de 10 (diez) dias hébiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a

un tercero 0 efectuarlos directamente y hara efectwa lafianza otorgada para tal efecto. :

" Ni Ias llqmdac:ones parcnates ni el pago total dela obra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a "EI

Contratlsta de la responsabllldad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que despues resulten y que

— provengan por defectos de la construccion o mafa calidad de los matenales empleados, ¥ por o tanto, “El

. Municipio” podra con cargo a "El Contrat:sta encomendar los trabajos a. un tercero o efectuarlos
dlrectamente y hara efectwa Ia f:anza otorgada para tal efecto. : 4

L3 7 ] i
il

Décima Tercera. — Suger\nsmn. SEl Mumc;pno" a través de Ios representantes que para el efecto desngne

" tendran el derecho a supervisar en todo tiempo | las obras objeto de este contrato asi coma los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los Iugares de adquisiciones y observaciones que estime:
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se aJuste al proyecto y modificaciones que se
consideren pertmentes

e

Décima Cuarta.- De la' Biticora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electrénica, constituye el medio de comunicacién. entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registraran los asuntos y eventos de Jmportancxa que se presenten durante |a ejecucion de los trabajos.

El uso de la bttécora sera obhgator:o su elaborac:on, control y segunmtento se hara por los medrqs
: convencnonales : T e et e G 1 T

Wy

. Décima Qulnta. Retencaones Y Penas Convencnonales. Las penas convencsonales se apllcaran por atrasos en
el cumpl:mtento de las fechas establecidas en el programa de obra, aS| comao por atraso en el cumpl:mzento en
la fecha de termmaaon de Tos trabajos pactados en el presente, estlpulandose lo siguiente: :

Pena por Incumphm:ento en Tnernpo - "EI Mumcuplo" tendré la facultad de verificar mensualmente si.los
traba;os ‘objeto de este contrato, se. estan ejecutando por WE] Contratlsta” de: acuerdo con las. fechas
: prevnamente pactadas, para lo cual “El Mumcnplo" comparara mes a mes el avance contra el programa y los




~dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiemp

iar, reducir o modificar la realizacion:

1= ool
ajo la respol
rde modo alguno afecta \

, ni convenirse parz F: (4 -.*‘»E"E‘=1‘|‘i'l'ﬁll2]"n:ﬁ“"'
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-de pago. o

" este contrato y obhgatonas para “El Contratista” y EI Mumcip:o” las estlpulacwnes que en los mismos se

suspens:on

1 Contratlsta“ o "E! Munictpio" deb:endo sustrtblr un convemo donde se. reconozca el plazo de Ia suspensmn V.

Dichas mod1f1cacuones podrén realizarse, !o mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucion o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los perlodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del -
porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

prs comparacmn se realizara en base al monto convemdo en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”

deberari revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberdn
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se apt:caran a las
estJmacwnes en que se generen o se hayan generado :

Las modlﬂcacsones al piazo de ejecucion de los trabajos seran mdependlentes alas. modtf:cacnones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan rntegrarse en
un solo documento dtstmgu:éndolos unos de otros, anexando la documentacion que Ios soporte para efectos

El residente de obra debera sustentar el dictamen. técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracion de Ios convenios modlflcatonos o adicionafes, segun sea el caso, consnderandose estos parte de

establezcan

: Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se.
; deberén considerar 'y administrar |ndepend:entemente a los originalmente pactados en este contrato, . .
: 'deblendose formular ¢ ' T

'tli'nacmnes espemflcas, a efecto de tener un controly segulm:ento adecuado.

= = T
-

Decuma Septnma. Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa Justnf“cada temporal 0 :
definitivamente la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna /
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5

(cinco) dias habiles de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El

Contratista” la duracion aproxnmada de la suspension y el programa se modlfcara por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspensmn sea definitiva sera rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratlsta", previa
i estimacion el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de conf’ar Y. cuantificar los dafios y perjmcuos
A que se havan ocasnonado en perju:ao de REl Mumctpto" y sera responsable por la obra e;ecutada. ! -

Cuando ”EI Munu:lplo” determme suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a Eo pactado, en este €aso se

cubrlra a "“El Contratista” el importe de las obras Jecutadas y gastos no recuperables siempre. ‘que estén :
debldamente comprobados y se relacionen dwectamente con este contrato, el que podra contmuar-' .
produ”ci’endo todos sus. efectos Iega[es una vez que hayan desapareado las causas que motlven dicha

Cuando Ia suspen.f.lén-derlve de un caso fortmto [o) fuerza ma or, no ex;st!ra ninguna res onsabmdad ara “El
Y P P

£




9 :  OBRAS PUBLICAS -
SO \ e DGOP-AP-MUN-PP-AD-031-16
ek oL i AN SE et CONTRATO DE OBRA PUBLICA |

En el caso de saldo por amortizar, se reintegrara a “El MunlCipIO en un plazo no mayor de 15 {quince). dias
habiles, contados a partir de |a fecha en que le sea comumcada I3 rescision a “El Contratista”, para |o cual sele
reconoceran: los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidam
mediante la exhlblcmn correspondlente conforme a los datos basicos de precios, consid
echa de i resc{ sion, siempre y. cgando sean de la calidad requerida, puedan qtmz@;se n
5.‘?“:'?0,{9&’;"’, taAp?s cnto' g?tregarlos en el sitio de los trabajos
o ders

Ias facmdades y datos necesarlos para mspeccuén Vig![chIa ¥ superwsnon de los matenales traba;os y obras

8.- Si reduce su ¢ pital social y contahle en fcrma notable que a ]uucm de "EI Mumcnpio" no garantlce eI
i jcumphmfe o de las obligacione: contral RTINS R
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En cua[quler caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,
debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

tiliprpes indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jallsco Yy su Reglamento de la Ley.de Obras Publicas del
Estado de Jalisco. ;

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratlsta” por “El Municipio”, este procederd a
tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El
Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.

wEl Contratlsta” queda: obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de la fecha de la notificacion del oficio e inicio de terminacion anticipada del contrato, la
documentacion que se le hubiere entregado parala realizacion de los trabajos.

AI darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el f:nlqu;to conforme a la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco. AT

Vigésima.- Recepcnon de Obra.- “El MUHICIplO recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demas estipulaciones de este contrato, mednante un acta de recepcion, segtn lo siguiente:

A) Cuando sin estar termlnada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo
convenido y pueda ser utilizada a JUICIO de “El Mumcupno” en este caso-se liquidara a “El Contratista” Jo
e;ecutado .

B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en dar por terminado =
: anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liguidaran en la forma que Ias partes
convengan, conforme a lo establecido en este contrato. .

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la clausula décima octava, en este caso la
. recepcion parcial quedaré a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuandola autondad ]urlsdlcuonal declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por
la reso!ucnon respectwa

"EI Contratista” avisara por escnto a “El Mumcnpao” la fecha de terminacion de la obra y ésta se obhga a
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias a partlr de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. : =

Al término de |a obra se levantara ‘acta de recepcion con !o cual se dara por terminada y entregada la obra. La
recepcion parcnal o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los
e -descuentos gue deban hacerse por concepto de sanciones en |os términos de este contrato. .
- “El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cuaiquner modificacion de los conceptos y fechas de contrato
i que se dsentaran en bltacora y de lo cual estuviera. enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir.
~ anticipo tarde, prorrogas, conceptos extraordmanos, modnf:cacnones al proyecto, a la especificacion, etc., no
_ tendran vahdez sino cuentan con SO|ICItUd formal a "l Munlt:lpm" pOr. parte de <l Contrahsta" Y aprobac:on
- por. EScnto del D|rector G )
~en bctacora no seré recon
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“El Municipio” debers notrﬂcar por oficio a “El Contratlsta" mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el flnlquuto “El Contratista” tendra la obligacion de
acudlr al Ilamado que se le haga med:ante ofi cno respectlvo de no hacerio se |e comunicara el resultado

El documento en el que co' "ste*el ﬂnfq ité”g‘ﬂe%’
B T tde OtTa Publica delEstado de Jallsco il

EI ﬁmqmto debera ser elaboradO_ RO l
naturales(segun la maamfl'd'{ elc

&

sta” dentro de un termma de 10 (diez):"
otificado el resultado de dacf\o fir iniquito a “El

Jbr ’E

(-—

EIC ; ‘€l Mumcupuo" deberé Ilquldarios dentro
"”fes. Si xisten saldos a favor de “El Municipio” el

es f nd &n it rir por. concepto de trabajos ejecutados y si Yl\
d egroé W‘nés Ios astos f“ nancieros correspondlentes conforrne :

en que se pongan efectlvamente las cantidades a
"El Munlaplo podr.’l hacer efectivas Ias garantlas
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D)

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la.
Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publlcas del Estado de Jalisco, asi

- comao.las disposiciones admmlstratlvas que le sean aplicables.

,Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” - conviene expresamente otorga su
P te y

consentimiento para que de las estimaciones que se lé_ cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinca al millar)
delimporte de cada estimacién, para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, por-_concepto de derechos de inspeccién, control y vigilancia. :

Vnges:ma Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros. "EI Municipio” y “E| Contratista” resoiveran entre si las
controversias futuras y previsibles, que pudieran versar sobre problemas espemﬁcos de carécter tecnlco Y
admlmstratwo derwados de este contrato de conformidad con el sagurente proced:mlento

”EI Contratista” solicitard a “El Municipio" mediante un escrito en el cual expondré el problema técnico y/o

'edmlmstrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, |nd|cando las causas y motivos que le
~ dieron origen, anexard la documentacion que sustente su petlcmn y Ios presentara dentro de los 10 (diez). d:as

naturales Stgunentes a la fecha en el que haya ocurndo

Bl tltuiar de la Direccion Juridica de “El Mumc;pm" dentro de un termlno de 10 (dlez) d|as naturales contados

apartir de la fecha en que reciba la solicitud, reallzara Ias dmgencnas necesanas requendas a fin de emitiruna

- .a.-soiucwn que de término al problema planteado

El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir Ia resolucuon citard a “El Contratista” v al

- residente de obra, para hacerla de su COnoamlento dentro de los 5 (cinco) dlas naturales siguientes a aquel en

el que se haya emitido ésta. LU .

Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista”.y el residente de obra, la solucion

adoptada y se levantara acta administrativa en la que harén constar Ios acuerdos tomados, debiendo anotar
Ios mismos enla butacora

: Vigésuma Qumta. Nacionalidad de “El Contratusta”. Manifi esta ser una souedad constrtunda conforme alas *

leyes mexicanas y conviene que cuanda Ilegase a cambtar su nacuonalldad segmra conmderandose» como

; .soaedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obhga a no invocar la proteccion. e

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en benefucuo de la nac:on mexlcana los derechos derivados
de este contrato & ; ; = X

Vtgestma Sexta - Legislacién Apllcable, Interpretaclén y Junsdiccmn- Las partes se obllgan a sumtarse

~ estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cléusulas que lo -

;=E__|ntegra asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos, que establece la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publtcas el Estado de Jallsco, para la
: mterpretacnén ejecucion y cumphmlento de las dlSpOSICIOnES aqui contem

as, partes sey someten: a la
;unsd:ccnon del Trlbunal de lo' Admlnlstratwo del Estado de .Iahsco renunctan_ \ uero que por razon de su




e Leido el presente contrato y enteradas las partes de‘su alcance, lo ratifitan y firman en el M
L, - Tlajomulco de 2Ufiga, Jalisco, el dia 1% (once) de julio de.i;o';&(ﬂb?mil'd'ciséis'}-_ o ik T

= >

be Camacho

' C. Arq. Jorget
: Administrador. G

y Edificaciones Hervi, S.A. de C.
EHE 070704 G9A




