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g DGOP-OC-MUN-RP-AD-040-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tla,jo.mUIQQtrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado que. celebran por una parte
~ “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
- - Camacho, Lic. .Carlos Jaramillo Gomez Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.l.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
%5 5283 4200 _ Ing.- Jcrge Gonzalez Morales, en sus ‘respectivos. caracteres de:, Presidente Munucupal Sindico Municipal,
@ wwwtlajomulcogbin Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y- Director General de Obras Publicas, todos del
= ' _municipio de Tlajomulco.de Zuhiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
este contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Grupo Constructor Felca, S.A. de
CAE representada por el C. Felipe Daniel Nifiez Hernandez, en su caracter de Administrador Unico, a quien
en lo sucesivo se le denominarad “El Contratlsta" ambas partes manifestaron tener capacidad legal para
contratar y obligarse y en forma libre y vbiuntana celebrar el presente contrato de conformidad con las

s sagmentes declaramonesy clausulas

DECLARACIONES ' > =

<1.- “El Municf’;aio", dec]ar’a:

‘1.1.- Que tiene personalldad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con |os articulos 115

fraccion V. de la Constitucion Politica de los: Estados Unidos Mexicanos. v demas ‘preceptos apllcabies ¥

relativos; 73, 77, 79 y.83 de la Constitucion Politica para el Estado de’Jalisco y demds preceptos aplicables y
Gt o relativos; ademas los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobiernoy la Administracion Publica Municipal del Estado

“de Jalisco; los articulos 2 fraccion Vi, 3, 4, 39 fraccion X y XlII, articulo 53 fraccion Xill, XV, XX, XXXIVy XXXVill del *

e Reg!amento General del Municipio de Tiajomulco de Zuhiga, Jahsco, y demas aplrcables de los ordenamlentos
2 menmonados con anteIaCton 7

1.2.- Que con fundamento Iegal en Ios articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra

; ,_Pubhca del Estado:de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jahsco
_“dan como resultado’ que el procedlmlento aplicable para la adjudlcacnon del contrato’especifico, es la
' adjudu:aaon directa de la obra denominada “Obra de contingencia para paso pluvial transversal en Av. Adolf

e fflsca|2016 : iy el

e 450 para la ejecucion de la obra, represento la obtencion de las mejores tondiciones de contrat‘aclon para

“El Municipio”, en sus aspectos legal, tecnlco y. econémico, ademas la propuesta reunio las cond:cmnes

_necesarias. que garant:zan el cumpllmtento del contrato y la eJecuuon satlsfactona del la obra en cuanto a
‘menor- costo-y. el empleo de materiales de ‘mejor calidad, remstencsa y durabilidad, de ‘igual forma, se
considerd que “El Contratista” contara con la capacidad economica, técnica y administrativa congruente con
los trabajos ér'_realizar, asi comcs_ a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas d_e este Municipio.

A
'

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvio de base p'a‘ra adjudic’ar este contrato.

f ( : 1.4 Para cubnr las. erogacmnes gue se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamlento aprobo Y
< autorizo la Ilberacno del Recurso Munncnpal : :

ghe Higuera, en la cabecera
gue se le practiquen las
ras no sefale por escrito

: ‘ 1.5.- TIET‘IE su domiilio en Ia fmca marcada con el numero exterior .70 (setenta) delac
- ‘ : : Mumc:lpal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefiala pagh
. ' notificaciones, tin las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales

i i 911 89) distinto_,-’ ira todos los fines y efectos legales de este contrato. :

on :
%o Material reciclado

B. Horn, localidad de Santa Cruz del Valle, municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco.”, a la cualse le asigna -
ol Sk el numero de contrato DGOP-DC MUN RP-AD-040-16 financlado a traves de Recurso Municlpal e}ercucio

‘1.3.- Que la presente asrgnacron se baso prumordralmente en que la propuesta presentada por “El Contratlsta“, ;
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I12 El G Fellpe Damel Nuiiez Hernandez qmen se |dentif‘ ca con una hcencxa para conducnr numero '
.03R0645612 (cero, tres, ere cero se:s, cuatro _.cmco, seus uno dos), acredlta su caracter de Apoderado

‘“-,'E.-‘"Promedad y de’ Comercno, ba]o la

i ‘_-:Guadalajara Jahsco, mandato que a Ia fecha no Ie ‘a 5|do Ilfmtado ni revorado I
de decmverdad Tl s S St T S

| o L
; 1| 3 Que tiene capacudad Jundlca para contratar y reune ras condlaones tecmcas v econémncas para obhgarse
- a’la‘ejecucion de’l Ios trabajos objeto de este contrato >

CONTRATO DE OBRA PUBLICA

.6.- El presente. contrato se adjudlco a "El Contratasta” para llevar a cabo la eJecucnon de los trabajos aquese
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracuon 1.4, de acuerdo con los actos relativos al

. procedimiento, de contratacion de adjudicacién directa, de conformidad con lo establemdo en los articulos

104 fraccion |, 105 pérrafo primero, 182 y demas concernientes aplicables de la Ley de ‘Obra Plblica del Estado
de Jalisco; y demds relativos.del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto
se comumco a “El Contratista” la necesidad de realizar. los trabajos Y. Ias condiciones bajo las cuales se llevaran
a caboy en escrlto de fecha 18 (dieclochu} de julio del 2016 (dos mil dieciséis), “El Contratista” presento
propuesta para la e;ecucmn del mismo, por lo que-“El Mumcnpio" hizo saber su resolucion a “El Contratista” el
dia 22 (veintidés) de julio del 2016 (dos mil dieciséis), en el gque se adjudlco este contrato para la reahzar:lon
delos trabajos objeto del'mismo.

"E1 Contratasta” declara

1.~ Es una persona moral denominada Grupo Constructor Fetca, S, A de C V., con capacadad Jundlca para;

contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato acredlta la existencia legal de- 3 e

" sociedad con el testimonio. de la- escrltura publ:ca ndmero 12, 405 (doce mil cuatroclentos cmco) de fecha 10 2

(d:ez) de Abril de- 1985, (mll noveuentos ochenta . cinco), otorgada ante |a fe de! Lic. Ada|berto Ortega Sohs
Notarlo PUblico ndmero 20 (vemte) del munlmplo de‘GuadaIaJara Jahsco :nscrlta en el Regtstro Publlco dela

; Propledad y de Comercm bajo la mscnpcmn 170 171 (ctentos setenta, gunon, c1ento setentay uno) tomo 169

(ciento sesenta y nueve) del" libro. primero,.- Agrego con numero 42 (cuarenta Y dos) al apendlce 507
[qumlentos 5|ete) de fecha 02 (dos) de’ Agosto de 1985 (mll noveclentos ochenta y cmco)‘de! 'mUnlCIpIO de
Guadaia;ara, Jalrsco : ! o5 Ar ey i LS R

L] . J . ity T

5 {doce mlf cuatromentos cinco) de fecha 10

(crento sesenta, y nuewa} del: llbro prlmero Agrego con numerd 42 (cuarenta y dos) al. apendlce 507
(quinientos. snete) de fecha 02 (dos) de Agosm de 1985 (m[l noveclentcs ochent,a_ "-cmco) del munrcnpno de

Il 4. Tene establec&do su dom:cnho en calle Franusco Vllla numero 49 A (cuarenta y nueve Ietra "A"), Coloma

Francusco Sarabia, Zapopan Jallsco, C.P. 45235, lo gue acredita con el recibo de Te!efonos de México, 5.A.B. de |

CV mismo que sefiala para que se le practhuen las notthacrones, aun las de caracter persona1 las’ que

_surtiran susefectos Iegales mientras no senale por escrito otro dlstlnto para todos los ftnes y efectos de’ este

contrato. : T,

z R - ¢ iy %
s de Hacienda y Crédito Piblico, con el Registro Federal de
Contribuyentes numero GCF 850425 5B8/5¢ alando tambuen que su regtstro se encuentra.vigente en el
padron de contratis! as de la Direccién Gengral de Obras Publicas del munlcapio ‘de Tlajomulco de Zumga
Jahsco, conla clave )P-TZ-PC-115/2016. \,/ :

1.5.- Se encuentra registrado en la Secreta
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L -
TlalomUIQQ Que conoce el contenido vy los requisitos que establece la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su
sl Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos-1, 2'y 3 que
contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo
Qs 2285 4400 . de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el
@ weentiajomulcopiie  Presente  contrato. Asi comao también conoce- todos los detalles concernientes a la obra requerida
4 S comprometiéndose a |a e;ecumon de este contrato, poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento.
aplicando los procedimientos mas eficientes para“la realizacion y cumplimiento de sus obligacmnes Que ha-
presentado el programa de obra por partidas, asn como tamblen el-100% (cren por CIento) de analisis- de -
- precios de la obra motivo del presente contrato

Asi mrsmo Ia bltacora que se abrlra en la fecha del inicio de los trabajos, tambten firmados por "EI Municipio”
“El Contratlsta” formaran parte integrante de este contrato.

-

I1.7.- Que ha mspeccwnado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato a fln de consuderar todos
los factores que” intervienen en su e;ecucmn Manifiesta que: dispone de la organizacion y elementos
materlales, humanosy tecnologlcos suf:aentes para la realizacion de Ja obra objeto del presente contrato:

" L8 Bajo protesta de decnr verdad mamflesta que no se encuentra en los supuestos prewstos en el articulo-
43 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jahsco, hecho que deJa mamf:esto en su escnto de fecha 18
(dlecsocho) de ju|ID de 2016 (dos miI dleusétsj

En: wrtud delo anterlor y con fundamento enlo est:pulado en Ios arttculos 115 134 de la Constltuclon P0|ItICa
: de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 182y 183 de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco;
U 38 Y4 del Reglamento de Ley de Obras Publlcas del: Estado de Jalisco, y demas aphcables

- “Ambas Partes” declaran
III 1 Que se ajustan a Ios términos estlpulados en el presente contrato asi como: a lo_establecido por 105‘
artlculos 1260, 1267 1269, 1271 v demas relatlvos y apllcables en el Cochgo Civil del Estado de Jallsco ;

III 2= Que aceptan las espeuflcac:ones, presupuestos relacnon de costos unltanos programas de obras, planos.‘ :
arqmrectomcos estructurales Y detalles de obra.

Expuesto lo’ antenor Ias partes otorgan el contrato de obra pubhca gue se consngna en Ias sugu:entes
= Lhghael ey CLAUSULAS
Primera.- Obleto del Contrato. 2Kl Mumcnplo encomlenda atEl Contratlsta" y este se obllga a e;ecutar la
obra con515tente en: “Obra de contmgencna para paso pluvial transversal en Av. Adolf B. Horn, localidad de
Santa’ Cruz del Valle, mumcnpio de T!ajomulco de Zufiga, Jalisco. “ para ejecutarse.en el munlmplo de
- Tlajomulco de ZL’nﬁiga Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profemona! hasta su total terminacién, el cual
se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por. el residente de
“obra; 2).- Catalogo de conceptos 3).- Espeuf:cauones tecmcas documentos gue se anexan aI presente Y
; forman parte lntegrante del mismo. :

‘ ~ Segunda.- Monto del Contrato.- EI costo de la obra objetd de este contrato “®s por la cantidad de
gt $256,542.56 (doscjentos cincuenta y seis mil quinientos cuafenta y dos pesos 56/100 .N.), mds 541,046.80
" . (cuarenta y un/ mil cuarenta y seis pesos 80/100: M.N. : :

n importe total de

$297,589.36 (ddscientos noventa y siete mil quinientos och e pesos 36100 M.N.), dicha cantidad

‘  solo podra ser febasada previo convenio qu¢ cs ( i ratista” realiza trabajos!

] con un valar'mayor, no tendra derecho al rg _ te dejlas responsabilidades en
que incurra, para lo cual “El Contratista”, _ e ToRgs-qu Direccion General de

_Obras Publjcas sefiale.
e

4 ) J
p::‘ Material recidado - - FasA 8] 2 = 2 ____-j?—" 3
ST
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Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato.

en un plazo de 31 (treinta-y un) dias naturales, deberd iniciar-la’ obra objeto de este contrato el dia 01
(primero) de agosto del 2016 (dos mil dieciséis), y a conclunrla el dia 31 (treinta. y uno) de agosto del 2016
(dos mil dler.lséjs), conforme al calendario de obra entregado para la reallzauon de |a obra.." &

La BJECUCIOI"I de los trabajos debera reallzafse con la secuencia y el taempo prev:sto en el programa general de
ejecucion de los trabajos, pactado en este contrato 5

Cuarta.- Disponibilidad ‘de Dictémenés Licencias,” Permisos,” Derechos de Bancos de Material y del i

Inmueble.- “El Munlclplo" cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos debera tramitary -

obtener de las ‘autoridades competentes los dlctamenes permisos, hcenuas, derechos de bancos de
- materiales, asi como la propiedad o los: derechos de propledad iincluyendo derechos de viay expropiacion de

mmuebies sobre los.cuales se EJecutaran los trabajos, consnderando Ia evaluacuin de impacto ambiental.

-Aswnlsmo “El Mumcnplo" se obllga a poner a dlSpOSlCan de’ ”EI Contratista” el olos mmuebles en que deban
; llevarse a cabo: los. trabajos materia de este contrato asi como los dnctémenes permlsos y licencias que se
- requieran para su reahzamén cuya tramatadon sea tompetenma de “E]. Municipio", observando tanto

| MUI‘IICIPID" como. “El Contra:usta” Tas dlSpOSICIones gue en materla de asentam]entos humanos desarrollo

urbano v construccnon que ruan en el amblto Estatal y Munu:lpal T BT :

i mcump!lmlento por parte de ”EI Munu:fplo" en Ia el tre a: oportuna del o de Ios mmuebles en Ios que se, i A
B : 2

Qumta Antmgos-'."El Mumc!pi Nﬁo'otorga"ré'anticipo._, s

: _cuales seran’ presentadas por"’EI Contratlsta" as Ia resudenc:a de obra nacom‘paﬁada de la’ documentamon
: soporte correspondlente dentro de Ios 6 (5e1$) dqas naturales sngunentes ala fecha de corte para el pago de Ias

estlmamon 2

i La re5|denc1a de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (qumce) dlas naturales sxgmentes a la presentacuon
~‘de las estimaciones, para realizar su revusmn y autonzac:on "E! Municaplo” debe‘pagar las estlmacuohes por’
; trabajos. eJecutados, bajo su responsablhdad en un plazo no mayona 20 (vemte) dIaS naturales contados a
' partir de su autorizacion por Ea resadenc:a de obra correspondlente

~Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos Ejecutados son lndependi'entes entre si; cualquier tipo
y secuencia’es solo para efecto de control admlmstratwo

“E| Contratista”

sleberd reintegrar estas
d|entes conforme au tasa que sera |guai :

En caso de que. “El° Municipio”" realice algin pago en exceso,
4 . e_‘ ablecida en la Ley de

cantidades mas los mtereses corresp'
'Ingresos d
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wld

TlajomUIQOautorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la biticora,.
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal EJecutados-o pagos realizados en
8 sz a0, exceso. ;
@ vrewtlajomulcogobp ; - . ‘ % 3
: Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo' tanto sujetas a
variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidas deban modificarse. '
Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibira como pago total por la ejecucion satisfactoria de los
trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de obra'ejecujcada, con intervalos no mayores de un
~ mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
. E Contratlsta" el importe’ que resulte de aplicar los precms unitarios a las cantidades de obra contratada

: Conceptos No Prevnstos en el Catalogo Cuando a juicio de “El MUﬂIClpIO seanecesario IIevar a cabo trabajos
_gue no estén comprendldos en el proyecto Yy programa se consmieran en Ia siguiente forma :

: A) Si exlsten conceptos a precuos unltanos estlpulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
. tratan, “E| Mummplo" estara facultado para mdrcar a “El Contratista” su gjecucion y este se obliga a realizarlos .
conforme a d|chos premos 458 pias e 3 : : AR '

= . B) Si para estos trabajos no emsueren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que’ forma parte del

s ke : presente contrato y “El Mumcuplp" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a
determinar los nuevos con mtervencuon de “El Contratlsta” % este se obltgara a ejecutar los trabajos conforme
a dIChOS premos g 2 : :

®G) =S no fuera posuble determlnar los nuevos precms unltanos en la- forma establecnda en el parrafo anterior,

“El Contratista” a reguerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale sometera a su

cons:deracaon los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos: anahs;s en el entendimiento de

que, para la fijacion de estos precios debera de aphcar el mismo Cl’ltEflO de costos y rendimientos de i insumos

. que se hubiese seguida para- l]a déterminacién: de los precios umtarlos establecidos en este contrato,

"B MunIClpIO resolvera en un plazo de 5 (cinco) dlas hablles en caso de que no de contestacion a la so!lmtud
ise entendera como negada e e S S : e,

D) La autorlzacmn de los conceptos no prewstos en el catalogo de conceptos no implicard la ampllauon'-
£ automatica del techo financiero, su autonzamon procedera 5|empre y cuando “El MuniCIpID" cuente con los
- recursos flnanmeros autorizados, - 3 s :

G E Contratista" tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales pos"teriores a la dltima fecha de terminacidn
© autorizada, para solicitar la’ autonzacuon de pago” ‘de cua!quter concepto extraordinario requerldo para. la -
terminacion de la obray que haya sido-solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no ‘tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos. :

Séptima.- Garantias: 3 S : P : &

' “El Contratista” presentd la pdliza de fi‘anza numero 1751883 (uno, siete cinco, uno, ocho, ochp,

‘ contratados |ncluye el lmpuesto al valor agre fdo, otorgada poﬂa afi nzadora ACE Fia '&as

= :
%o Material reciclado




3 De ‘Vicios Ocultos y: Defecto'_ :
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A).- Que Ia fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).-~- Que: para liberar la flanza sera requisito md:spensable Ia mamfestac:on expresa y por escrito de:

<E} Mumup:o

C).= Que la fianza estard vigente: durante la tramitacién dé'toaos los recursos legales o juicios. qué se
interpongan - por. parte de “El Contratista” o “El Munlclplo 5 hasta que se- dicte resolucién o sentencaa
e;ecutor:ada por autorndad competente y Aty Ay il s

D)= Que la aflanzadora acepte expresamente someterse a los procedlmlentos de ejecuc:én prewstos en Ios

articulos 178, 279, 280, 282 vy demas relativos de la Ley de Inst;tucuones de seguros y flanzas, para la

efectividad de las fianzas aun para el caso de que proceda el cobro de mterés que preve el articulo 283 del

mismo ordenam:ento Iegal con th!VO del pago e%temporéneo del |mporte de Ia pohza de f"anza requenda

En caso de otorgamlento de prorrogas 0 esperas a “El Contratlsta erlvadas de la formahzacmn de convemos

~de ampllacnon al monto o al plazo de ejecuc;én dei contrato, i’Ei Contratlsta debera obtener la mod:flcacmne i
-dela: f:anza y presentar!a antes de la fi rma dél convemo respectwo ; ¢

" Cuando aI reahzarse el f‘mqunto resulten saldd‘s a cargo de "‘EI Contratista” y este haga pago de la totalidad de' ;
los mismos en forma mcondlaorzal dentro de los 20. (vemte) dias naturales sngutentes ala. fecha del fmlqmto
EXE[ Mumuplo debera Jlberar la fianza: reSpectwa, en €aso cqntrand “El Mumc:pio" procedera a hacer S
_efectivas las garantlas a partlr dela fecha. en que se haya notlflcado a r’EI Contratista” la resolucmn de- Ia 2
- rescision admmlstratwa’del contrato. et o e it ; S s Sl " &

r"dei munlmpro de Tla;omulco de Zuruga

3, 's| el mforme no es favorable v los defectos observados se dehen a defcaencnas en )l EJECUL‘IOD de Ia obra y no’ i
“aluso de Iq constrmdo ‘durante el plazo. de garant;a, | Mumcipio” procadera a dictar las instrucciones
_opor‘cunas a “EI Contratma" ‘para |a debida reparaclon de lo consrrmdo y concederle un p[azo para eIIo

durante el cual contmua encargado de la conservacuén dela obra.

Quedan a salvo |05 derechos de Ios entes publlcos para exlgtr ante Ias autorldades competentes el pago de Jas -t

cantidades no cublertas de la_indemnizacion que a su JUICIO corresponda una Vez que se hagan efectwas las
garantias const:tuudas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista" no otorgue las. flanzas no se perfec j

'nara"{e‘i contrato y nod u'rtira efecto alguno.

Para garantlzar Ios defectos y‘wcuos ocuItOS de todas y cada una de las o iy
'-"obllgacnones denvadas del presente contrato “El Contratlsta” presantaré Ia pohza de f|anza por el 10% (dtez )
“por caento) del |mporte de los traba]os‘realmente e;ecutados a fav‘
Jalisco, 1a. cual estara wgente por un’ ano cuntatfo a partir. del d
obra : Ny A O T Gy : X
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- costo directo de las obras, el ajuste podra determinarse mediante a
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Co

Los precios. de : an fij ninacid
precios.del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los

costos di i indi ili iginal dt
o '|' lr?Ftos, c?nservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
. . - 4
o upllt;;alcuorl slera conff)rmf al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no
| p .a. 'e a 'E,Contr_atlsta con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el prbcedimiénto para ’
a revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: : ; :
En el cast 5o ' i roporcich e inter ; :
il caso de obras en que se tenga establecida la proporcion en gque interviene los insumos en el total del
: . € ctualizacion de los costos de insumo
que interviene en dichas proporciones. <5 g
. " . 4 3 ’ : 3 : - .
En este supuesto “El Municup;o" p_odra optar por este procedimiento cuando asf.convenga para lo cual debera
~agrupar aquellas obras o contratos gue por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares v

- consecuentemente sea aplicable al procedimiqnto mencionado. Los ajustes se determinaran para cada grupo

| ge obras o con’t’rgtos y se aplicar_é‘ exclEJ'siv.amente para los que se hubieren determinado y no se requerira que
El cpptra,tlsta _presente_ documentacion justificatoria, estando vigente el contrato el pago'de ajuste de costos
ﬁue corr_espfopc’i,a a"lo% trapajos ejecufadq_s,’ d:ebe'ré cubrirsq por parte de “El Municipio” a _soliEitud de ;
_‘"EIHConFr?t.lsta , @ mas tardalj‘de_nt'ro de los=30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en gue
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccidn respectiva. - :

- Los ajustes se calcularan a partir de |a fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

- delos insumos, rgspectqde la obra faltante del total conforme al programa de ejecucion pactada, o en su caso
. de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa. que se hubiese convenido
~ “El Municipio” podré modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante .

comqnicz{do por esarito al fepresen'tahte de “El Contraﬁst}x”’las-‘_rhodi‘ficaciqnes se cpnsideran'incorporédas al’
texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes. :

L El Ccinfrétista” por ningun motivo procedera a la ejecucién de los trabajos que no estén contemplados en el

Décima.- ObligaéidneS’ Obre | :
B/ responéable_de'_!'as obligaciones obrero-patronales antelas div

= e
& Material reciclado

~ para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en general para act
~ cuenta de “El Contratista”. S : : :

“catalogo de conceptos, hasta en tanto se autaricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

NQvéna.’-'Répfésenténte del Contratista.- P;nr‘su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los-

trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia, - -

%y cuya aceptacion la po.dfé' revocar a su criterio, el representante
bajos a gue se refiere este contrato, asf como -
uar a nombre y por

previamente aceptado por  “El Mu‘ni'cip_i‘o _ : _
de “El Contratista” debera estar facultado para ejecutar los tra

ol ro-Patronales.- “El Contratista” ‘como empresario 'y ‘patron sera el unicq
: : ersas instituciohes y organismos publicos, =
derivado de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de .tr_abajo y segurld_ad'sgmal,
“E|l Contratista” se obliga por lo mismo a responder por tocjas Iag_r.eclamQCLOnes que Io’s tra\bajat of'ss,-
presenten en su c;_ohtra o contra “El Municilp_io" en rela;ién COT.'I ‘los trat?ajos objet‘? del prf?s.e'r.lte'zl ccanra'or._‘|0 :
como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo_‘que El Mumf:lplo sera a;j,?[idad :
cualquier reclamacic’:n)provénienté de dichasr relaciones, por lo que se'le exim lier responsab

derivada de este caso. 30 ‘/4 2 :
Décima P}imefa.- Récdrsos Humanos de “El Coftratista”.- para el cumplimiento del present
“E| Contratista” se obliga a emplear per :

presente contrato. : /’_wt_;\;g-
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Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista’”:

Danos a ercer‘ S. EI C 0 t atista™ se a el UmCO ESponsabIE d 0S da S pe ju C]OS que conm t { o I -.
(I I ( |I a u iO oa [e (EHIS p(ﬂ 10aju ialse a lo estlpulado en el COntratD pO! ot |
] J 5 : I
b a se aUSE EI M nIClp “ Obsle‘ |Va“c =]

‘ maral la
Subcontratos.- ag)- cqntratlsta” no podra encomendar ni subcontratar con otra p:tsorrt\a dﬂs‘nca :’lun?‘“plu
ito por parte de
salvo autorizacion expresa prewa y por escri
eJecumon total o parcral de la obra, 1 GAR s parte
tra empresa para la ejecu
“E| Contratista" requiera subcontratarda o
R S bra o adquiera materiales o equipo
s especializados de misma obra q
de la obra mencionada o respecto de trabajo ! : I
on.a “El Municipio”
lo por escrito con 15 {guince) dias de anticipac
ue incluyan su instalacion, debera solicitar )
gcompanando la documentacion correspondiente, en estos casos-“El Contratista' seguira srzndo rzfponsable
- dela EjECUCIon de las obras; sin que el tercero quede subrogado en nmguno delos derechos e aqu

e

| Reparacnones- Cuando 1as obras no se hayan reahzado de acuerdo con’ Io estlpu!ado en EStZ contratolatz
conforme a las instrucciones de “El Municnplo", 'este ordenara sU- reparac:ono reposr:mn mme jata con
_obras adicionales que. resulten necesarias los cuales hard porfsu CUenta ZEl Contratista sin que tenga derecho

- de retribucidn alguna; en este caso “E| Mumclpio" silo estlma necesano, podra ordenar la suspensmn parc1a|
o total de las’ obras contratadas en tanto.no se Ileven a cabo dlChOS traba;os y s:n que esto sea motlvo para
ampl:ar el p1azo senalado para Ia termmac:én de 'las obras FR T e L v

7 SRR

~Calidad de Ios Materiales Es facultad de “El Munlcipio" Ilevar a cabo lai mspecclon v pruebas necesanas de

- todos Jos matenales que vayan a usar en Ia ejecucion de la- obra, va sea en el !ugar d esta oen los iugares de
S5y adqmsrc:on o fabrlcac:on con cargoa ¥E| Contratlsta" ‘

Proveedores y Prestadores de Serv:cnos - "EI Contratista" Se compromete a| pago de Ios matenales 5} ser\nmos

relativos de la gbra, !as causas de mcumphmnento presentadas y Justﬁlcadas a través de la re5|den::|a en tanto
: no seaﬁ aclaradas por este sera causa'de 51tuacqon de mora delae empresa R

Segundad de Ia Obra. Skl Contratlsta” se obhga a adoptar para Ia e ' nesgos presentes o futuros O

“motivo de la obra a ejecutar a lnstaias a s tosta: '105 anunmos avisos, seﬁales y medldas preventwas y de:

orientacion’ que se requieran para evitar Ios riesgos;que se corran por los traba;os que se reahzan de causarse
cualquler smlestro sera sufragada Jarresponsablhdad por "EI Contratnsta” '

> gs oblrgacnon de” "EI Contraﬂsta el suministro y colocac:on de! rotulo de obra, con cargo a sus gastos LEL
mdrrectos v qonforme a los lineamientos senalados por: "El Municlplo” mlsmos ‘que se descnben enel anexo;
en caso,/ de 1ncumphmtento "El Mumcrpao” 1o proporcmnara Y. su costo sera descontado del pago de sus
estlmacmnes E G ¢

-

‘Vicios Ocultos.- Cuando aparecneren desperfectos 6/V1ctos de Ia obra dentro del aﬁo s:guuente a la fecha de su

recepcion, “El Munlc|p|o” ordenara su reparacmn 0 reposu:rén mmedlata, lo que har4 “El Contratista"
cuenta y sin tener derecho a retnbumon por ello, si “El Contratista” no atendiere los. requerimientos en un

plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Mumciplo" podrd, con cargo a “El Contrat:sta” encomendar los trabajos a
un tercero o efectuarlos directamente y hara efectlva Ia flanza otorgaﬂa para

por su

i el'pago total de la obra aungue es
spbilidad en que pudlere mcurrlr por
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Tlalomlﬂmlma Tercera. — Suger\nsu‘m - “El Municipio” a través de los representantes que para el efecto designe,

Q. 37em2den
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tendran el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea ‘en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observdciones que estime ‘
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
consuderen pertinentes. .

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitacora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
electronica, constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
registrarén los asuntos y eventos__de importancia que se presenten durante la ejecucic‘m de los trabajos.

El ‘uso de la bitacora sera ob[ugatono su elaborac;on control y seguimiento se hara por los medios

convencnonales

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en
el cumpllm:ento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumpllmlento en

la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, esttpulandose Io siguiente: -

- Pena por Incumplimiento en_ Tiempo.— YEl Municipio”' tendrd la facUItad de verificar mensualmente si los
- trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas ~
prewamente pactadas, para lo cual “El Mumcupto comparara mes a mes el avance contra el programay los

S

trabajos efectwamente e;ecutados

Si- como consecuencia de la comparauon ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de fos

: trabajos es menor de lo gue debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Municipio”
Aprocedera a hacer las retenCIones economicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas

‘en las que se determmen los atrasos en basea la ‘siguiente féormula:

“ | Sancion’'por | lncumpllmlento entiempo: = 0.05x (ic-ie).

> : g
%o Material reciclado

IC= Inversnén contratada :
IE= Inversmn ejecutada ala fecha de termmacnon autonzada.

_ Pena por Atraso en Ia Entrega Ademas de la pena por mcumphmlento en tlempo se aplicara una sancion por

'_atraso en la entrega fisica de la obra que se'ira mcrementando en la medida en que “El Contratlsta" no

'-entregue totarmente termmada la obra d:cha sancion se calculara segun la siguiente férmula: T

; Sanciori por atraso en la entrt_ega de la obra: =_(_).05;g(|c-|e)x(ftr'-fta)/30

ic= Inversmn contratada

“presentacion tardia c_ie'fini,quitos causa grave: perjuiti

IE= Inversion e;ecutada a la fecha de terminacion autorlzada : ‘ !
FTR= Fecha de terminacion real de |a obra. :

FTA= Fecha de terminaéién autorizada de la obra:

Pena por Atraso en Finiquito.- “El Contratlsta” se obluga a presentar la documentacion completa de finiquito
de Ia obra a la Dlreccmn Genera! de Obras Publlcas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fetha.
de mora para nuevos contratos. la
cicio y se corre el riesgo de la

cancelacion de_los recursos para pago.
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Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato s T

: Prorrogas - Para c;ue tenga validez la prorroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de'3 (tres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo'motiva y dentrodel periodo de ejecucion de la obra a la Direccién General =
de Obras Publlcas, ésta tendra un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar Ia sollcntud por escrito
f1rmada por el titular, si esta ho ocurre en ese penodo se tendra por aceptada la. sohc:tud suempre y cuando

_no haya sido presentada extemporanea una vez autorlzada la prorroga deberé adecuarse el calendarlo de &

obra.

“El Municipio” tendra dentro de su-presupuesto autonzado en todo tlempo la facultad y sm ninguna
“responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la reallzacrén de la obra ObJEtO de este contrato, dando aviso
“por escrito a “El Contratusta”
Si durante el curso de ejecuclon de obra se advierte por ias partes la necesudad de efectuar adecuaciones ai
¥ proyecto de la obra como lo es el amphar redumr 0 modlflcar los plazos pactados, o blen la conVEnlenCla en Ia

. realizacion de trabajos extraordmartos o} complementanos se har ’def conoumnento a “El Mumcipm ) quEn
en atencion :a- Ios razonamlentos v justsfcat:lones expuestas a'ios planos pfoyectos relac:on de costos 0

3 presupuestos que. Ie presente "EI Contratlsta" o determlnen a ‘mcso de "El Munimpio" sin per]mmo ‘de la’

facultad que [e asista de ejecu;ar dlrectamente los trabajos, tendra la: opcuon de autor:zar medlante acuerdo,

por escrnto la reallzacnén de los abalos.o modrficamones respectwas y comunlcar,a a '_’El.Cohtratlsta” qunen;

. 'estara obhgado a su-ejecucion y obser\fanaa por lo que S6- suscrlblré un convenlo modlfi:étorlo ‘en, eI que e

detallen las cond:cmnes y t‘raba]os extras Ef convenro podra ser. aqunzado hasta por un 25% (vemtucmco purf 2

comparacmn se realizara base 3' monto convemdo en la clusula segunda “E| Contratista” y“EI MI.InIC[pID” 13

deberan rewsar los fnd:rectos y. el fmanc-amlento orngmalmente pactados v determmar la procedencsa de.

ajustarlos alas nuevas condlclones en caso de que estas se presente.n Los a;ustes de ser procedentes deberan e
contar por escr:to y, una.vez autorizados Jos lncrementos 0 reduccmnes que resulten se aphc:aran a Ias :

estamacuones en que se generen o0 se hayan generado

_'Las mod|ficacsones al plazo de ejecumon de Ios trabajos seran lndependlentes a !as modlflcacmnes a] monto
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TlalomUIcc‘lndo se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o-en plazo, dichos conceptos se

Q4 283440
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!::‘ Materia

reciclado

‘5|do rechazada por escnto como defectuosa por. "EI Municipio”.

- dadas por escritofor “El Municipio”.

-deberan considerar vy administrar. independientemente a los originalmente. pactados en este contrato,
'deblendose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un controly segmm|ento adecuado.

Décima Séptlma Suspens:on de la Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada ternporal )
definitivamente |a ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna

“para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5. .
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El. Municipio” informara a

“El Contratista” la~ duraaon aproxnmada de la suspension Y el programa, se: madificara por el plazo_ :
correspondiente. s

£

“Cuando la suspensmn sea defmltwa sera rescindido el contrato cubrlendosele e El Contrattsta", previa
estimacion el importe de\la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
~ quese hayan ocassonado en perjmcao de “El Munluplo” y sera responsable por la obra ejecutada

5 Cuando “El Mumclpm" determme suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a Io pactado en este €aso se.
“ cubrird-a “gl Contratlsta" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre gue estén
. debldamente comprobados y se relacionen directamente con este: contrato, el que podra continuar

-produmendo todos SUSs efectos legales una vez que hayan desaparemdo las causas que motlven dlcha_;r
" suspensmn :

~ s ¥ /

o Cuando Ia suspensnon derrve de un caso furtu:to 0 fuerza mayor, no exlstlra mnguna responsabtlldad para

“El Contratista” o “El Mummpm" debuando suscnblr un convenlo donde se reconozca el p|azo de la suspensuon Z
y las fechas de inicio y terminacion. :

i Dé;ama Octava. Resc:suon Admmlstratwa del Contrato.- Las partes conwenen en que el presente contrato
-‘podra ser TeSCIndIdO en caso de mcumpllmlento al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que-
: determme rescmdrrlo dicha rescision operara ‘de pleno derecho en los términos de la Ley'de Obra Pliblica del

Estado de Jalisco si'es “El Contratlsta” quien decide rescmdirlo sera necesario que acuda ante los trlbunales: ‘

~ competentes.

; ~ En el caso de saldo por amortizar, se remtegrara a "EI Mumc:p;o” en un plazo no mayor-de’ 15 (qumce) dias-
A habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescision a “El Contratista”, para lo cual sele

reconoceran - los matenales que- tenga en obra o en proceso de adquisicion debldamente comprobados-
medlante la exhibicicn corresponcﬂente conforme a los datos basicos de precios, ‘considerando los ajustes de

’ ﬂrcostos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la talidad requerida, puedan utilizarse en -

Ia obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso.de que
no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igualala

By establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jallsco en los. casos de mora para el pago de credltos fiscales.

N

Causas de Rescnsnon Las causas que pueden dar Iugar a }a res:.:|5|on por parte de "EI Municaplo" sin nece5|dad

de dec[aramon judlmal son las’ quea continuacion se sefialan:

1.- Si "EI Contratista” no inicia ono term_ina las obras'objeto de este contrato en |a fecha sefalada.

2.- Si suspende injustificadamente las obras o se niega a. reparar o reponer que hubiere

3.- Si no ejecuta el)/trabajo de conform|dad con Io estlpula |n moti las ordenes

“El Municipio”: A,

4.- Sino da C

R AE
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5.- Si se declara en quiebra o suspension de pagos o si hace cesidn de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestacione's_ sociales, sir_lditales y laborales de cua!quier indole,

6.- 5i subcontrata o cede |a totalidad o parte de las obras objeto de este contrato 0, Ios derechos derwados del -
* mismo, sin el consentimiento de “El Mubnicipio”. 3
7.- Si{fEl Cuntratlsta" no daa “El Municnpto" y alas rnstltucmnes oflmales que tengan facultad de mtervemr
las fac:lrdades Y. datos necesanos para inspeccidn, wgllanma V. superwsmn de Ios materlales trabajos ¥ obras

8. Si reduce su’ capltal social y contable en forma notable: que a lUICIO de’ ”Ei Munlcnplo" no garantice el
cumpllmlento de las obllgaczones de este contrato.
i il aaadd CU'a'ndo' g Contr'atista" acumUle un 25% (veinticinco por. 'cientd) de at?aso enel avance He Ia'ob'ra.

P &

e i 2 10.- En general por cualquuer otra causa imputable a "EI Cuntratista" snmllar a Ias antes expresadas

; '.Pago por Resc:sién.\ 51 “El Municuplo" opta por 1a resmsnén "EI Contratista ,estara obhgado a pagar por
. concepto de dafios y, perjuicios | una pena convenmonaf ‘que podra ser a jtu(:ld de? "El Munlmpio“% hasta eI R ;
montodela garantla otorgada e _ e A el WA

= 2 ) . ' - i % __‘; e = e ¥ "')“, SpIT
e _Declma Novena - Termmacién Antlcmada del Contrato - ,I_ Mumclpio" pod ) dar por termmadu
S SR ) f.antmpadamente este contrato por razones. de mtarés gener_a1 caso fortuuto fuerz_ 0 cuando emstan

*causas justificadas: que Ie impidan la contlnuauon de los trabajos, y se: demuestre que d continuar con las

& e S e 'fobl:gacaones pactadas s6 ocasmnana un; dano 0 perjuicio grave: al Mummpio se determme la nulidad:total o
BEss o parcial a' los actos que dleron orrgen aI contrato con motivo de una resolucién de una mconfnrmldad o por

B RO S0 1, T ._-,resolucuon de autorldad competente, 0 b1en, no sea pos:blé deter _lrtar la. temporahdad de la suspens&on de it s ;

‘ ' j . los trabajos pagandoa “El Contratista" Jos traba;os reahzados aSJ cd no Ios gastos’ no recuperables siempre y _‘ =

SN .cuando sean razonabies, estén debldamente comprobados y se. reiaclenen directamente con el presente
'contrato : : b : : e e :

Y .-.Estado deJallsco L

Ya notifi cada Ia termmamén antlmpada del contrato a ”EI Contratts a” por- “EI Munlciplo" este procedera a.

;tomar 1nmed|ata posessén de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del mmueble\y de las instalaciones A
: .respectwas V. en su ‘cdso, procedera a suspender los trabajos: Ievantando, con o 'sin 3 comparecenc:a de AL '
o ’"EI Cuntratlsta” acta c|rcunstanc1ada de] ‘estado que guardan Ios trabajos : i

E: “E Contrat:sta" queda obhgado a regresar ‘a “El Mumc:plo" en- un terrmno de 10 (dlez) dfas naturales,
B " _contados'a partir de la fecha de la not:fncacnon del of\rcno e inicio de tef‘mlnauén antlcnpada del contrato la ~

documentamon que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos
i,_ X & :




-

TlajomUlQﬂndo sin_estar terminada fa totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio da “El Municipio”, en este caso se llquudara a "“El Contratlsta" lo
ejecutado. : i

Q'L-) 32853400
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Cuando “de comun - acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan en  dar por . -terminado
‘anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se qumdaran en la forma gque las partes
convengan, conforme alo establecudo en este contrato:

Cuando “El Municipio" Fescinda el contrato en Ios términos de la clausula décima octava, en este caso la
recepcion parcial quedaré a juiqio de éste y’liquidaré el importe de los trabajos que decida recibir. :

Cuando la autondad JUI‘ISdICCtOI‘\a| declare rescundlendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por"
la resolumon respectiva. : :

U] Contratlsta" avisara por escnto a “El Munlmplo" la fecha de terrmnacnon de la obra y ésta se obliga ar'
reubirla en un- plazo de 30 {trelnta) dias a pamr de Ia fecha de termmacmn siempre y cuando este conclmda la-

. obrais = R PTELER : : :

Al termmo dela obra se Ievan‘tara acta de recepcnon con |0 cual se dara por termmacia y entregada Ia obra. La ;
. recepcion parc1a| o total: de las obras y_la I|quadac10n de su importe,-se efectuaran sin perjuicio de los :
descuentos que deban hacerse por concepto de sanmones en los termmos de este contrato.

ey ”EI Coritratlsta" declara estar de acuerdo de que cualqu:er modlf:caclon de los conceptos y fechas de’ contrato‘ '

{ 1‘

gue se asentaran en bitacora Y. de lo cual estuwera enterado el supervisor, como recalendarizacion por recibir
- anticipo tarde prorrogas conceptos extraordmanos modificaciones al proyecto, a la espeaﬂcac:lon etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio”. por parte de “El Contratista” y aprobauon_ =
por escrito ‘del Director General de Obras Publlcas de “El Municipio”. Cualquuer autorlzauon verbal 0 escrita -

en bstacora no sera reconoczda si.no cumple la forma ofsc al anterlor'

VlgéSlma Prlmera. Flnlquito v Termmacmn del Contrato Para dar por termmados parmal 0 totalmente los -
derechos vy obhgacwnes asumidos por “El MunICIpIO e “g| Contratista” en este contrato, se. elaborara el
ﬂmqu_lto correspondaente, anexando el acta de recepcuon flSlCB de Ios trabaps

| Mummpso" debera notlfu:ar por oﬂcm a “£| Contratlsta” mediante su representante Iegal o su resndente de
obra, la fecha, el Iugar y la hora en que se llevara a cabo el-finiquito; “El Contratista” tendra |a obligacion de

{
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectwo de no. hacerlo se. le comun:cara el resultado >

\

- ,
g Material reciclado

~ naturales (segln la r,nag'nitu'd de-loﬁ trabajos) siguientes

dentro de un plazo de 10 (diez) dlas naturales contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el ﬂmqu:to debera reunir como minimo Ios requisitos gue se indican en |a Ley
de Obra Publica del Estado de Jailsco = ;

El finiqbi_to debers ser ela_b_drado porr"El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) diaé_
a fecha del acta de recepcidn fisica de los trabajos,
resulten para cada ufio de ellos, describiendo el

, debiendo expongr en su caso, las ra¥pnes de la” -
Ios trabajos

haciépdose contar los créditos a favor y en contra

concepto general que les dio origen y el saldo resul

aplicacion de las penas convencionales o del sobreco
: ; :
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De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, ‘o  bien,- “El" Contratista” 'no. acuda: con

““E| Municipio” para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procedera a

elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado-a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez)

dias naturales .siguientes a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a *
“El Contratista” quién tendrd el término de 15 (quince) dias naturales” para alegar lo. que a su derecho - |

corresponda; si transcurrido este termmo no reallza alguna gestton se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que exnsten saldos a favor de. "EI Contratlsta", “El Municlplo" debera hqwdarlos dentro

del término de 20 (veinte) dias naturales siglientes. Si resulta que’ exiten saldos a favor de “El Municipio” eiv‘

importe de estos se deducnra de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran suﬁcnentes se emglra por oficio su reintegro, mas los gastos financieros correspond:entes conforme

a'una tasa que sera lgual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacidn en Ios €asos de prorroga, para-
el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan defrntdo elimporte -
a pagar y se calcularan sobre Ias captidades pagadas en exceso en cada caso, deb1endose computar por dias . »

" naturales desde ‘que. sean. determunadas hasta la: fecha en: que se pongan efectivamente las cantldades a

d1sposrc|on del Mumclpm en caso de no obtener rqntegro “E| Mumcipto” podré hacer efectwas las garantlas s

que encuentre Vigentes, en forma 51multanea <e Ievantaré el acta admtmstratlva que ‘de por ex’nngundos los
: derechos y- obhgacmnes asumldos por‘"EI Mumcnpio” v “g| Contratlsta" en este contrato Ia que debera reunlr
& como mmlmo Ios requmtos seﬁa[ados por. Iey : i :

“Cuando Ia Ilqmdacron cle los saldos se reallce dentro de Ios 15 (qumce) dlas nathrales s:gulentes ala f:rma dei

: 'flmqutto el documente donde este conste’ se podré ‘usar como acta admlmstratwa que dé por extmgmdcs los

derechos y obhgac;ones de “El Mumciplo" y “El Cantratlsta en este contrato debrendo agregarumcamente

una: mamfestacuon de "EI Munu:npio" y "EI Contratista” 'de que no emsten, otrus adeudos v por lo tanto e L

5 rec!amacnon Al no ser factnble el pago en ei termrno md1cado se proced_ é’a'elaborar el acta admmlstratwa i S

que: dé por extlngmdos ios derechos y obhg

lones de "El Mummplo" y “El Contratlsta" en este contrato

Cuando por causas |njustlf|cadas ios trabajos ob;eto .del presente contrato no se entreguen en el plazo

iy estabiec:do en el pregrama autorlzado todo gasto por concepto de super 'smn adimonal y serwcws dé apoyo
a la obra sera con cargo a “El Contratlsta" El |mporte de .6 ‘hos gastos 3eré deduudo de los pagos que
“El Mummplo deba hacer a“El Contratlsta ; e {

Vlgéslma Segunda - Obligaciones de las Parte?. =LHE] Municiplo ¥ “El Contratlsta" se obligan: a su1etarse
estnctamente para la eJecumon de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausuTas que’
lo tntegran asi-.como a sus anexos, 1os termmos, hneamlentos, proced:mlentos y requ:satos que establecen la
Ley de Obra Publica del Estado de Jahsco y:5u Reglamento dela Ley de Obras Pubhcas del Estado de Jallsco asu
como las dlsp051c;10nes admmlstratlvas que le sean aphcables

Vlgemma Tercera.
para que de las estim
cada estimacién, parp
Jalisdo, or conceptod
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TlalomUIc\ﬂémma Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las
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controversias futuras y. previsibles gue-pudieran versar sobre problemas especificos de caracter tecmco y

\ admlmstratlvo derlvados de este contrato, de conforrmdad con el siguiente procedimiento:

“El Cbntratista" solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o

- administrativo que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando'las causas y motivos que le
_dieron origen, anexara la documentacin que sustente su:peticion y {os presentara dentro de los 10 (diez) dias

naturafes mgwentes ala fecha enel gue haya ocurrldo

El titular de la- Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término:de 10 (diez) dias naturales, contados

a partur de |a fecha en.que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requendas a fin de emitir una,

solucuon que de término al problema planteado

El titular de la: Direccion Juridica des “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al

residente. de obra, para hacerla de su. conocnmlento dentro de los 5 (cmco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emutldo esta :

Durante Ia reunion convocada se hara del conocimiento de "EI Contratista” y el resudente de abra la solucmn

adoptada y se levantara acta admlnlstratwa en la que haran constar los acuerdos tomados, deblendo anotar_ ;

y los mismos en Ia b1tacora

\hgesnma Qulnta Nac:onahdad de ”EI Contratlsta” Manifiesta.ser una sociedad constituida conforme a iés

Ieyes mexicanas y conviene que cuando I!egase a cambiar su naclonalldad seguwa considerandose como'

. sociedad mexicana respécto alo concermente al presente contrato, v se obliga-a no‘invocar la proteccion de

%
e Materal reciclado

. ningun goblerno extranjero baJo pena de perder en beneﬂmo de [a nacion mexicana los derechos denvados_ :
> de este contrato. il i Tt e o ; 2 :

o \hges:ma Sexta - Leglslaclon Apllcable, Interpretacmn y Jurisdlccmn.- Las partes: se obllgan a sujetarse.

“estrictamente para la ejecuc;on de la obra objeto de este contrato.a todas ¥ cada una de las.clausulas que lo '
"mtegra asi como a los termmos lineamientos,: procedlmlentos ¥ requmtos e a Ley de Obra__
™ Publlca del Estado de ﬂallsco y su Reglamento de Ia Ley de Obras Publicas eI Estado de

3 ISCO para Ia

e







