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ontrato de | obra publica a precms unitarios por tiempo determinado gque celebran por una parte
' "EL MUNICIP!O DE TLAJOMULCO DE ZUﬂllGA JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe
A ' ‘Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.I.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez y. el
$51 1ng Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Municipal, Sindico Municipal,
Grhisecretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Publicas, todos del
municipio de Tlajomu!co de Zufiga, Jalisco, respectivamente, a qmenes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominaré “El Municlpm y por otra parte la empresa Former Grupo Constructor, S.A. de C.V.,
representada por el 'C. Ismael Salazar Alvarez, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo
sucesivo se le denominara “El Contratiska" ambas partes mamfestaron tener capacidad legal para contratar y
obligarse y en' forma libre Yy voluntaria celebrar el presente contrato de conform:dad con las siguientes
declaramones y clausulas

| ST el D E CLARAGLOINES

L+ “El Municipio”, declara:

| I.1.- Que tiene’personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115
B 1/ fraccion IV dela Constltucton Politica de los Estados Unidos Mex|canos y demés preceptos aplicables y relativos;
' /4| =73, -77, 79:y783 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y relativos;
& ademas los articulos 1, 2 y 3 de la'Ley del Gobierno y la Admlnlstramon Publica Municipal del Estado de Jalisco;
. |/ " los-articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccién X y Xlll, articulo 53 fraccmn X, XV, XX, XXXIV y XXXVIII del Reglamento
) - General del Municipio de Tla]omulco de Zufiga, Jalisco, y demas aphcables de los ordenamientos mencuonados con
antelac:én. 7 - :

{ A 2.- Que con |fundamento legal en los amcu!os 104 fraccmn 1, 105 parrafo segundo y 176 de la Ley de Obra
Publica. del Estado de Jalisco, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,
. dan como xesultado que el procedlmlento apllcable para la adjudlcamon del contrato especifico, es el concurso
i-v tpor invitaclén de la obra denominada “Pavimentacién con concreto hidraulico en la Av. Concepcién de la
| Av. Adolf B. Horn al puente vehicular del arroyo seco’ (limite municupal) frente 1, incluye: agua potable,
drenaje sanitario, y alumbrado pblico, primer etapa, municipio de Tlajomulcu de Zufiga.”, a la cual se le
| asigna el numero de contrato DGOP-CA-EST-FCC-CI-067-16, ﬂnanciado a traveés de FOCOCI 2016 (Fondo Comun
Concursable para la infraestructura)

I1.3.- Que la presente astgnacuon se basé ‘primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista”

i para la ejecucion de la obra, represento la obtenceon de las mejores condiciones de contratacién para -

“El Municiplq”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta reunié las condiciones

. ‘necesarias que garantlzan el cumplimiento del contrato'y la ejecucién satisfactoria de la-obra en cuanto a menor

..costo y el _empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma, se considerd que

“El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa congruente con los trabajos a
‘realizar, asi co‘mo a que fuera de las inscritas enel padrén de contratistas de este Municipio.

Condiciones que fueron indicadas en.el dlctamen que smno de base para adjudlcar este contrato.

1.4.- Para cubr:r las erogamones que se denven del preSEhte contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento-aprobd y
: autorizo la Ilberacmn del Recurso Estatal.

-ﬂ?- |
wﬁ’ Materal recicladd &
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1.6.- E| presente contrato se adjudicé a.“El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a gue se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién |. 4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacién de concurso por invitacién, de conformldad con lo establecido en los articulos
104 fraceidn I, 105 parrafo segundo, 176 y demas conce\rnientes ap]lcables de la. Leg de Obra Publica del Estado
de Jalisco; y demds relativos del Reglamento de la Ley de Obras Pdblicas del Estado de Jalisco, se cnmunicé a

“E|l Contratista” la neces:dad de realizar los traha]os y Ias condfciones bajo las cuales se llevaran a tabo, en

‘escrito de fecha 23 (velntltrés) de septlembre de 2016 (dos mil dleclséls), SEl Contratista présenté propuesta

para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolumfm a “El Contratlsta" EI dia 27
(veintisiete) de septiembre de 2016 (dos mil dleciséis) en‘el que se adjudlcé este cantrato para la reallzacron
de los trabajos- :ibjeto del mismo.

Il.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada Former Grupo Constmctor, S.A de C.V., | con capacidad juritidrca para '
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredlta la. ejlstencla legal de la Fomedad
con el testimonio de la escritura plblica nimero 324 {trescientos veinticuatro) de fecha 01 (uno) de febrero
2007 (dos mil siete), otorgada ante la fe del Lic. Alfonso, Chacén Rables, Notario Ptblico tltular de |a notaria
publica numero 42 (cuarenta y. dos) deI Tnunlcipm de Zapbpan, Jallsco, inscrita. 'n el Reglstro Publico de la
Propiedad y Comertio, bajo el folio nimero 34332-1 (tres, ci.latro “tres, tres 0s, guion, uno) de fecha 09
(nueve) de marzo de 2007 (dos mil siete). ; ey i

'

I1.2.-El c. Ismael Salazar Aivarez. quién se identifica con credenc:al para votar ntimero 296229215580 (dos,
nueve, sels, dos, dos nueve, dos, uno; cinco, cinco, ocho, cero) y folio nimero 0217E7043 (cero, dos, u g, siete,
dos, siete, cero, cuatro, tres), acredita su caracter de Administrador General Unico, con el testimonio de la
escritura Publica nimero 324 (trescuentos vemtlcuatm] de fecha 01 (uno) de. febreru 2007 (dos ilTsEete},
otorgada ante la fe del Lic. _Alfonso ‘Chactn. Robles, Notario Pdblico tatu}ar de la notaria publlca n ro 42
(cuarenta y dos) del mumciplo de Zapopan, Jahsco, inscrita en el Registrd Publico #e la Propiedad y Comercio,
bajo el folio nimero 34332-1 (tres, cuatro, tres, tres, dos; guion, uno)r de fecha 09 (nueve) de marzo de 2007
{dos mil snete), mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni- revocado lo cual declara bajo protestﬁ de decu‘ s
verdad. 4 HEA L e | &
i | ril
11.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y reune Ias condu:iones técmcas ¥ économncas para ablika}se a

la ejecumén de lostrabajos objeto de este contratu o : it |
: I

11.4.- Tlene establecido su domicilio en antiguo camino a Santa Cruz nimero 400 (cuatroclentos) colonia Los
Sauces, Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, lo que acredita con el recibo de pago de Axte[ S.A.B. de C.V,, misma que
sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtirdn sus efectos
legales mientras no sefiale por escrito otro: distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

I.5.- Se encuentra reglstrado en la Secretaria de Hacienda y Crédlto Publico, con el registro federal de
contribuyentes numero FGC 070201 HGA. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zuﬁlga,,]ahsco, con la
clave OP- 12-PC-155/2016

I1.6.- Que conoce el contenido ¥ los requisitos que establece la Ley de Obra Publica c{el Estado de Ja||s::o y su

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contentdo de los anexos 1, 2 y 3que *

contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los traba]os firmado por el residente de obra; 2).- Catélogo de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes mtegran el
presente contrato. 15| como también conoce todos los detalle rmentes a la obra requerida
comprometiéndpse. q la_ejecucién de este contrato, poniendo.parafe |

oda su experiencia y conocimiento
aphcando los pr edlmientos mas eficientes para la realizacién y cum b- @hto de sus obligaciones.

r -
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[lajomulco
Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por ciento) de analisis de

precios de la obra motivo del presente contrato. Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los
trabajos, también firmados por “El Municipio” y “El Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I1.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién. Manifiesta que dispone de la organizacién y elementos materiales,
humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en el articulo 43
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 23 (veintitrés)
de septiembre de 2016 (dos mil dieciséis).

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Censtitucién Politica
de los Estados Unidos Mexicanos 37, 41, 63, 64, 67, 176 y 190 de la Ley de Obra Plblica del Estado de Jalisco;
29, 38 y 47 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, y demas aplicables.

{

Ill.- “Ambas Partes” declaran;

{ II.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asi como a lo establecido por los
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

' 111.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos
' arquitecténicos estructurales y detalles de obra. :

" J ~ Expuesto lo aTterIor, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna en las siguientes:

& _ / CLAUSULAS: "

& Primera.- Objeto del Contrato .- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra
0 consistente en: “Pavimentacién con concreto hidrdulico en la Av. Concepcién de la Av. Adolf B. Horn al
: puente vehicular del arroyo seco (limite municipal) frente 1, incluye: agua potable, drenaje sanitario, y

alumbrado publlco, primer etapa; municipio de Tlajomulco de Zufiiga.”, para ejecutarse en el municipio de
Tlajomulco de Zudiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual
| se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de
obra; 2).- Catﬁlogo de conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, documentos gue se anexan al presente y forman'

parte integrante del mismo.

”M Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de
30 $2°363,044.72 (dos millones trescientos sesenta y tres mil cuarenta y cuatro pesos 72/100 M.N.), mas
”4\}‘ $378,087.16 (trescientos setenta y ocho mil ochenta y siete pesos 16/100 M.N.) de L.V.A., para un importe
& total de $2’741,131.88 (dos millones setecientos cuarenta y un mil ciento treinta y un pesos 88/100 M.N.),
dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista”
realiza trabajos con un valor mayor, no tendré derecho al reclamo del pago, independientemente de las
responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las especificaciones que la .—

S .~ Direccién General de Obyas Publicas sefiale. - ;
*. Tercera.- Plazo de Elegécién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presentg fatoen |

hrimero)
6 (dos mil

un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el di
de octubre de 2016 (dos mil dieciséis), y a concluirla el dia 31 (treinta y uno) de diciembre de‘¥§
dieciséis), confo;me al calendario de obra entregado para la realizacion de la obra.
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La ejecucién de los trabajos debera realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién’de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictdmenes, Li Permiso rechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“El Municipio” cuando sea el caso, previamente a |a realizacién de los trabajos, deberd tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de 'materiales, asi como la

_propiedad o los derechos de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los

cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

|
Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposiciéh de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permlsos y licencias que se
requieran para su realizacién, cuya tramitacion sea competencia de “El Munlmpio”, observando ' tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El |ncufnpiim|ento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha or(glnalmente pactada parala
conclusidn de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcion de los inmuebles cltados

Quinta.- Anticipos.-“El Municipio” otorgard por concepto de anticipo el 25% (vemﬁclnco por ciento) del valor
de la obra como anticipo, el cual asciende a la cantidad de 5685,282 97 {selsclentos ochenta y cim:o mil
doscientos ochenta y dos pesos 97/100 M.N.) incluye L.V.A., para que “E| Contratista” realice en el sitio de los
trabajos la construccién de sus oficinas, bodegas o instalaclqnes y en su caso para los gastos de tras Iado de
magquinaria y eqmpo de construccién inicio de los trabajos y adqulsicidn de material s y demds insumos\f ‘

" El importe del anticipo serd puesto a disposicién de “El Contratlsta” antes de la feci'\a pactada para el 'imcio de

los trabajos 'y contra entrega de la garantia del anticipo; el atraso en la entrega dTI anticipo sera motwn ara
diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado. Cuando “El Contratista” no entregue la ga a tia de
anticipo dentro de 1os 15 (quince) dias naturales slguientes a la fecha de no‘knﬂcacién del dictamen, no

procederi el dlferlmtento Y, por lo tanto, debera iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente.’

#
El anticipo serd amortizado propnrclonalmente con cargo a cada una de las 'estimaciones por tr’abajos

ejecutados que se formulen, el cual serd proporcional al anticipo otorgado debléndose liquidar el faltante por.
amortizar en la estimacién final. i ] |

El atraso en la entrega del anticipo por causa no imputable a “El Contratlsta serd motivo de dlferlmnento, para
lo cual “El Contratista” debera presentar en tiempo, la solicitud de reprogramacibn de inicio, anexa‘nqlo ala

! misma, copia del depéslto ‘del anticipo otorgado, en un plazo méaximo de 30 (tremtab dias a partir de |a fecha de

inicio estipulada en este contrato, en caso de gue “El Contratista” no presente Ja solicitud en el plazo
estipulado no tendra derecho a que se le autorlce el nuevo programa de obra. ‘

Plazo para presentar documentacién de anticipo.- “El Contratista”, tiene un plazo para preslentar la
documentacién completa para el pago del anticipo de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha de
firma de este contrato, el atraso en el cumplimiento de este requisjto se considerara como atraso imputable a
®El Contratlsta” sin derecho a diferimiento de su fecha de inicio. “El Municipio” no otorgara anticipo para estos
trabajos.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de coqcepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcarén periodos mensuales como maximo, las cuales serdn
presentadas por “El intratista” a la residencia de obra, acomipafiada de la documentacién soporte
correspondiente dentrg de los 6 (seis) dias naturales siguientg a laffecha de corte para el pago de las
estimaciones, siendo gste el dltimo dia de cada mes, con el objet# de cohciliar volimenes y en su caso autorizar
la estimacidn correfsp.bndiente. En caso de que queden diferenci L e pésolveran en la siguiente estimacion.
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wﬂldenma de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentaclon
de las estimaciones, para realizar su revisidn y autorizacion. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dfas naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y
secuencia es solo para efecto de control administrative.

En caso de que “El Municipio” realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en la Ley de Ingresos de
la Federacion, en los casos de préorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calculardn sobre las
cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha
en que pongallas cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacion de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”,
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitacora,
“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en
excesg, -l :

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a
variaciones, s(n que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

Presentacion de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los
trabajos, el irﬁporte que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en las fechas
que “El Municipio” determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un
‘mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“E| Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada,

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

AiSi existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se
tratan, “El Municipio” estard facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucion y este se obliga a realizarlos-
conforme a dlchos precios.

B)Si para estés trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del
presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obllgaré a ejecutar los trabajos conforme a
dichos precios.

C)Si no fuera posible determinar los nuevos precios unitarios en la forma estabtecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que este sefiale someterd a su
consideracion los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos analisis en el entendimiento de que,
para la fijacion de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendimiéntos de insumos que se

5t g

hubiese seguido para la determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio
resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habiles en caso de que no dé contestacidn a la solicitud, se entendera
- como negada.
M !‘F
D)La autorizacion de ')_65 conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos no implicara -(
automatica del techo financiero, su autorizacién procedera siempre y cuando “El Municipio” cuchgé

recursos financieros autorizados.
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“E| Contratista” tendrd un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario reduerido‘ para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el éntendido que, después de vencido el
plazo sin haberse solicitado, no tendrd “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El Contratista” presenté la pdliza de fianza numero
1741665 (uno, siete, cuatro, uno, seis, seis, cinco) de fecha 27 (vemtlsmte) de Septlembre del 2016 (dos mil
dieciséis), por la cantidad de $685,282.97 (seiscientos ochenta y cinco mil dosclentos ochenta y dos pesos
97/100 M.N.), que garantiza la totalidad del anticipo concedido, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada
por la afianzadora Ace Fianzas Monterrey, S.A., a favor de [a Tesorerfa Municipal y/o munlmplo de Tlajomulco de
Zufiga, Jalisco.

Esta garantia solamente se liberard cuando se haya amortizado totalmente el anttcipq‘a concedido.

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de !as obligaciones deriv das del presente tantrato
“E| Contratista” present6 la pdliza de fianza nimero 1741685 (uno, siete, cuatro ung, seis, ocho, cinco) 1de fecha
27 (veintisiete) de septiembre del 2016 (dos mil dieciséis), por la cantidad de $274,113.18 (doscientos setenta y
cuatro mil ciento trece pesos 18/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del Importe de los trabajos
contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otergada por la afianzadora Ace Fianzas Monterrey, S A, a
favor de la Tesorerfa Municipal y/o mumcipso de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.
|
A).- Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el L:ontrato.

" B).- Que para liberar la fianza serd requisito indisp.ensable la manifestacién expresa y por eq’cr?itd de

“El Municipio”. o
C).- Que la fianza estard vigente durante.la tramitacion de todos los recursos legales b julclos que se mterrpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y : : f ‘
D).- Que la. afianzadora acep‘te expresamente someterse a los procedim:entos da ejecucion prewst?,s en Ios
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de'la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de gque proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 dql mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporéneo del importe de la péliza de fianza requerida.

; . 1 .
En caso de otorgamiento de prérrogas o ‘esperas a “El Contratista” de_rlvadas de la formalizacién de convenios
de amp[iat_:idn al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
2 inte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.
“El Municipio” debera liberar la flanza respectiva / 350 cbntrarlo “El Municipio” procedera a hacer efectivas
las garantfas, a partir de la fecha en que se hiya pgtificado a “El Contratista” la resolucién de la rescisién
administrativa del cgntrato. L/

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo
los mismos en forma incondicional dentro de los
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las

B gl B oﬁadones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentar la poliza de fianza por el 10% (diez por

ﬁ@ﬁﬁ‘!n | .-,@ o) del ir'nporte de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdiiiga, Jalisco,
la cual estard vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcidn de la obra.

“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (glince) dias
wiwtlajemulto gobine anteriores al cumplimiento del plazo de garantia.

Si el informe es favorable, “El Municipio” procedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al
pago de las tlﬁbiigaciones pendientes. :

Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al
uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones oportunas
a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cual
continta encargado de la conservacién de la obra. :

{ Quedan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las

1 cantidades n}o' cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las

? garantias cor}stituidas conforme a esta ley.

f

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionara el contrato y no surtira efecto alguno.

' |
= Octavh.: Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
[ aco_ntecimieﬁtos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
<N s e neglig?ncia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de
E los trabajos.a;&n no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revisados por las partes.
1 x ; - Y
4 Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
i - costos directbs, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacion serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no
imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para
la revisién y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente: '
: S5 ! .
En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total del costo
directo de [a.L. obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en que

interviene en dichas proporciones.

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedimiento cuando asi convenga para lo cual debera

agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y

consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinardn para cada grupo de

obras o contratos y se aplicard exclusivamente para los que se hubieren determinado y no se requerira que “El

Contratista” presente documentacién justificatoria, estando vigente el contrato el pago de ajuste de costos que

W7 corresponda a los trabajos ejecutados, deberd cubrirse: por parte de “El Municipio” a solicitud de “El

’\‘L} Contratista”, :a mds tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que “El Municipio”
resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en el costo

_ de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o e

| de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese cony

Municipio” podrd modificar el proyecto, especifi

Q comunicado por escrito al representante de “El Cdntratista” las modificaciones se consideran incagpora
texto del contrato y serdn obligatorias para ambas partes.

\
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“El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén éontemplados en el
catdlogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitdcora.
|

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante de
“El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para
aceptar y objetar las observaciones de obra que se formu!en yen general para actuar a nombre y por cuenta de
“El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario y patrén serd el Unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El
Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores preﬁenten en
su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como también
con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municiplo sera ajeno a cualquier
reclamacion proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier nresponsabllldad derivada de
este caso. - :

Décima Pﬂmera. Recursos Humanos de “El Cont ﬁsta”.- Para el pumpilmientq del presente con rato “El

' Contratista” se obliga a emplear personal técnico espécializado para la ejecucién de los trabajos jeto del

presente contrato

- POT
f 4 N

l
Décima Segunda.- Responsabilic é’d de “ Contrati i g % J : 14
v byt . | I
Dafios a Terceros.- el Contratista" seré el unico reSponsabie de Ips dafios y per licios que con motivo de la

obra se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inob e;vancia : (\

de las disposiclones dadas por esta o por las violaciones a las Ieves y reglamentos aphcables [

i | i
Subcontratos. “g| Contratista" no- podré encomendar ni subcontratar con: otra persona fisica o lmoral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito' por parte de “El Munlclplo
y en el supuesto de que “El Contratista” requiera suhcontrataré a otra empresa para la ejecucion de ima parte
de la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adqwera materiales o et*uipo que

incluyan su instalacion, deberd solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de a ’Tticipamén a "E Municipio”

acompafiando la documentacién correspondiente, en’ estos casos “El COntratista seguird siendo responsable
de la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel, |

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan real:zado de acuerdo con lo esﬁpulado en este cmntrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacién o reposicién mmediana con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea matiyo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras.

. | i {
Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccion y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en |3 ejecucion de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicion o fabricacion, con cargo a “El Contratista”. ) |

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete gfpagq de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justifica
no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de la empresa
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: =g l éridad de Ia Obra.- “El Contratlsta" se obliga a adoptar para la revisién de riesgos presentes o futuros con
Tgaiﬂmu G vo de la obra a ejecutar, a ‘instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

orientacidn que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro sera sufragada la responsabllldad por “El Contratista”.

4400/ 5
.\,_.ﬂasc,mugmp 1 Es obligacién de “El. Contrat:sta” e] sumlmstro y colocacién del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos
, ! y conforme a los lineamientos senalados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
’ incumplimiento “El Municipio” lo proporcionara y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones.
Vicios Ocultos.- Cuando apareueren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su
, recepcmn, "EI Mumcipio" ordenara su reparacion o reposjcién inmediata, lo-que hara “El Contratista” por su
; Ei | cuenta y sin tqener derecho a retribucién por ello, si “El Contratista” no atendiere Jos requerimientos en un plazo
l de 10 (diez) dias habiles, “El Munlclplo , podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un
.tercero o efec'tuarlos dlrectamente y hara efectlva la fianza otorgada para tal efecto.
I
Ni las quuidagionesparciaies, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido recibida y aprobadd, exime a
“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
B provengan por defectos de la construccidn o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,
| “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un tercero o efectuarlos
directamente y hard efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

| - ? . ; i Byt . ; K

i Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través'de los representantes que para el efecto designe,
: tendrén el derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime
. ‘pertinentes relacuonadas con su e;ecuc&én a fin de que se ajuste al proyecto y modlﬁcac:lones que se consideren
; pertmentes :

! . S S |

4 Décima Cuarta.- De la Bitacora.- La bltécora es el instrumento técnico que por medios de comunicacion
[ electrénica, constituye el medlo de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
i reglstrarén los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.

El uso de Ia{ bltécora sera obhgatorlo su elaboracnon control 'y segmmlento se hara por los medios
convencionales :

cumplimientol de las fechas éstablec_i_das'e_n el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la
fechd de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendrd la facultad de verificar mensualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas
_ previamente pactadas, para lo cual “El' Municipio” comparard mes a mes el avance contra el programa y los

/{% trabajos efectivamente ejEcutadbs, - '

Sancién por incumplimiento en ti'empo: = 0.05x (ic-i

IC= Inversion contratada :
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacié

Décima Quin a.- Retenciones !' Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en el’

J
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Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicard una sancién por
atraso en la entrega fisica de la obra que se ird jncrementando en la medida en que “El COntratista no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancién se caltuiaré segun la mguiente férmula:

Sanmon por atraso en la entrega de la obra: =0.051t(ic-le)x(ftr-fta)BD

IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacion real de'la obra.

FTA= Fecha de terminacién autorizada de |a obra.

' Pena por Atraso en Finiquito.- ”EI Contratista” se ohllga a presem‘ar la documentacuon completa de niqunto de
la obra a la Direccién General de Obras Publtcas, a mas tardar 30 (treinta) dias natbrales a la fecha au onz‘ada de
terminacién. En casa’ contrario serd considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentac:on
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al derre de EJEI'CICIB y se corre el r1esgo de [a cancelac%mn de los

recurses para pago.

Para determinar la apircacuon de las sanciones estlpuladas no se tomaran en cuenta las demoras mot:vadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “Ei Mumclplo no sea uhputable a
“El Contratista” ;
|ndepend1entemente de las aphcaciones de !as penas sefialadas antenormente, *'El Mun!cipio podjré ex:g1r el
|
cumphmiento forzoso del contrato (e} hacerlo ejecutar por un tercero con cargo to al a "E[ Contratista" ‘

, \
Décima Sexta.- Modiﬂcaclonesal Contrato BRI T 1' et [

J.‘

Prérrogas.- Para que tenga valldez la prdrroga debe solu:ltarsé por estnto en un plazo maximo de (Qres) dias
habiles de ocurrido el evento que lo'motiva y dentro del periodo de ejecucion de Ia obra a la Direcci n General
de Obras Publicas, ésta tendra un plazu de 5 (cmco)dfas h’ébiles para aprobar o rechazar la solicitud por escrito -
firmada por el titular, si esto no ocurre en ese penodo, se tendr‘c’l por aceptada la solicitud siempre. y£1.lando no

hayasido presentada extemporanea, una vez autortzada la prérroga deberé adecuarse el calendario de obra

4
“El. Municipio” tendrd dentru de su presupuesto autorizado, en todo tiempo _la facultad y sin’ mnguna
responsabilidad ‘de ampliar, reducir o modificar la rea[izaciéh de la obra objeto e este contrato, qdo aviso
por escrfto a “El Contratlsta : : e 2 \
Si.durante el curso de ejecuclon de obra se adwerte por Ias partes la necesidad dé efectuar adecua iones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducnr o modlﬁcarlos plazos paetados, o bien, la conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordlnarios o complementarlos se hard del conocimlemto a “El Munlupio" qu:en en
atencién a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, pmyectos, relacién d¢ costos o
presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjPas:io de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendrd la opcion de . autorlzar medianté acuerdo por
escrito la realizacién de los’ traba;os o modificaciones respectivas y comunicard ‘a “El Contratista” qulén estard
obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modlﬁtatorio en el que se detallen
las condiciones'y trabajos extras. El convenio podra ser autonzado hasta por un 2?% (veinticinco por Fignto) por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “EI Contratista” garantias y fianzas espec{fucas

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto
convenios adicionales sobre las-nuevas condiciones, mismos que deberén
del semdor publico que haya firmado eI contrato 0 quién lo sustituyag€

ei proyetto, se podran celebrar
scritos bajo la responsabilidad
argo, dichas modificaciones no
: 3 a y caracteristicas esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma eRepfrplimiento de la'Ley de Obra Publica
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Dichas modificaciones podrédn realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y la determinacion del
s porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la
comparacidn se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condicionés en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan

contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducc:ones que resulten, se aplicardn a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado.

. Las modlf'caciones al plazo de ejecucién de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto,
debiendo conslderarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse enun
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de
. pago. : ;

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, seglin sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato vy olbllgatorlas para “El Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se
establezcan 5 4
| v

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan  considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en este contrato,
_debiéndose f?rmular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado. ;

Décima Séptima.- Suspensién de la Obra.- “El Municipio” podré suspender con causa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
- (cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informara a “El
Contratista” la duracion aproxii*na’da dela suspén'sién y el prOgrama se madificard por el plazo correspondiente.

Cuando Ia syspensmn sea defi nltwa serd rescmdldo el contrato cubriéndosele a “El cOntratista", previa
estimacion el‘lmporte de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada. 2

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos'no recuperables, siempre que estén
debidamente| comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que podrd continuar
" produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha
suspension.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para “El
Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las
fechas de inicio y terminacion.

|

Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de |a fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le
reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adqursmlon debidamente comprobados
mediante la-exhibicion correspondtente conforme a los datos basicos de precros considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requenda puedan utilizarse enla
obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos en el caso dé que no
reintegre el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para eI pago de créditos fiscales.

Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescnslén por parte de "EI Municipio”, sin necesndad
de declaracién judicial, son las que a contmuacnon se senalan .

|
1.- Si “El Contratista” no inicia o no termina las obras objeto de este contrato en la fecha sefalada.

|
2.-5i suspende mjusnﬂcadamente las obras o se niega a reparar 0 reponer algu|1|a parte de ellas qUe hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por "’Ei Munidplo B anen!, ,
5 no ejecuta el trabajo de confqrm:dad con lo estnpulado osin motivo jUSﬂﬂCﬁJO, no acata las ordenges dadas.
por escrito por "El Municipio”. : ‘ £ i

4.-Sino da cumplimiento al programa de trabajo, a jutcio de "EI Mumcipio"

5.- Si se. declara en qulebra o suspensién de pagos o s? hace cesién de bienesLen, forma que af ct:e a este
contrato, o porla falta de pago de salarios, prestaciones sociales, smdicales y laborales de cualquier indole.

6. Si subcontrata o cede la totalidad o parte de las obras objeto de este contrata o los derechos de i\’_adfos del

mismo, sin el consentimiento de "EI Municlplo : I
i i

7.- Si “El Contratista” no daa "EI Munidpio" yalas mst!tuclones oﬁaales que terfan facultad de inttrvemr, las
facﬂidades y datos necesarios para inspeccuon, vugtlancia ¥ supemsiéan de los mate } ales, trabajos y obras
\

8.- 51 reduce su capital social y contable en forma notabie que a juicio de "E}I Municipio” no gpranttce el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.. :
| |
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de la obra,
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.
B 5 ] ‘
Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescisiéon, “El Contratista” estara obligado a pagar por
concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés generab-caso fortuito, f@erza mayor o cuaqdo existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los abajgs, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionaria un ddfio o perjuicio/grave/al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con mgfivo de una resolucién de una inconformidad, o por
i _ fterminar la temporalidad de la suspensién de los
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05 No recuperables siempre y

trabajos, pagando a “El Contratista” |os trabajos realizados, asi como los gast

rato. |

dar ol | | | 5 s p
-E i = j. KTl ui uando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
J : ; :

¢ |

Q. 32834400 |

® mw.tlajmﬂullcci,gﬂb_rru: indicados por la Ley de Obra Publica de

b

o~
g’
=

. -8
aterial recicladp

“ anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificaciop

En cualquier caso de terminacién antici

; ; ¢ pada, se deberdn realizar las anotaciones pertinentes en la bitacora,
debiendo “El Municipio” levantar acta

circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisitos

f | Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado c_le.lalils‘co. S - '

Ya notificada la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, esfe procederd a
'tomar inmet{ia:a posesién de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones
respectivas, Y en su caso, procederd a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecenecia de
~ “El Contratista” acta circunstanciada del estado que guardan los trabajos.
g : T

“F} chtratisga” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (diez) dias naturales, contados

a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacién anticipada del contrato, la documentacidén

que se Ie.hubgere entregado para la realizacién de los trabajos. :

. [ Tog >

Al dgpse por terminado an’ticipagiamernte este g:on'tratd, se-elaborara el finiquito conforme a la Ley de Obra
- Pdblica del Es{t,ado de Jalisco.’ b : ;

'Vigésima.- Rg‘ cepcién de Obra.- “El Mhniéipio" recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean
‘terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido- realizadas de acuerdo con las especificaciones
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcion, segtn lo siguiente:

z "_A)Cuando_ sin estar te‘rmir;ada la totalidad de la 6bra, las partes de los 'tra_bajos' ejecutados se ajuste a lo

convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidar a “El Contratista” lo
gjecutado. | N : : 7 ‘

ﬁ)Cﬂéndo de comun acuerdo “El Municipio” y “EI' Contratista” convengan en dar por terminado

“anticipadamente el contrato, en este caso, las obras gue se reciban se liquidardn en la forma. que Ias_. partes

convengan, cPriform"e alo establecido en este contrato.

‘C)Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décnma.: octavia,' en este caso la
 recepcion paéci'é'l quedaré a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

| D)Cuando la ?utoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estard.a lo dispuesto por
la resolucién respectiva.
l . : - A (e ¢ . . ’ -
“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacion de la obra y est? se qbl‘lga Ia
recibirla en u plazo de 30 (treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la
obra. ‘ : : S ;

: ‘ I k - . g La
Al término de la obra se levantara acta de recepcion con lo cual se dard por tc?rm!nada ‘y .er\trc:agidatz:zszzgitos
re:':ebcién parcial o total de las obras y la liquidacién de su importe, se efectuaran sin perjuicio de los :

- que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este contrato.

“E| Contratista” declara estar cie acuerdo de que, cualquier modiﬁcacién de los conceptos y ffachjca's de cong:\;ic;
que se asént#r’én"en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacion pg i

A

| . s 2 ” 2 " < " " ro 4
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por pa_rtfe de “El Fon_trapsta yfaprob
“El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal{Q_eserita en

por escrito del Director General de Obras Publicas d
| anterior.

bitdcora no sera reconocida si no cumple la forma ofjcia
|
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finiquito correspondiente, anexando el acta de recepc&én fisica de los trahajos , .

% adente de
“El Municipio” debera nutuf" car por.oficio @ “El Contratista” mediante su represerqtante Iega| 0 suU res

la obligactén de
| finiquito; “E] Contratista” tendra

| lugar v la hora en que se llevard a cabo e i
(;:t:?jnrlaaifﬁztr?adeo q::e sg le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le co%numcara el resultado

de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

| indica la Ley de
El documento en.el que conste el ﬁnlqwto debera reumr como mjnimo Ios requisutbs que se indican en a Ley
Obra Publica del Estado de Jalisco. \

El finiquito deberd ser elaborado por “El Mumcipm” y “El Contratista” der:;:ro{de los ha:;?‘;:% és;eose:::& acji;ass
la fecha del acta de recepcion fi
turales (segun la magnitud de los trabajos) siguaentes a
:lzméndos(e cgntar los créditos a favor y en contra que resu!ten para cada uno de e‘los describiendo el concepto

penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos. T ; ,

M “« inio” .
De existir desacuerdo entre Ias partes respecto al ﬂmquito,\o blen, “El Contratlsta "no acuda con “El Mt@nlc p

para su elaboracién en el término sefialado en el pérrafo anterior, “El Munici io” procederd a elaborarlo
debiendo comunicar por oficio su resultado a “EI tontrat{sta" dentro de un término de 1'(') (diez) dia naﬁuralées
sagunentes a la fecha de su emisién; una vez notiﬂc}xxdo el resuitado de dicho fi fmiulto a"El Contrati\ttlb quién

tendra el termmo’ﬁe 15 (quince) dfas naturales para ajegar foqueasu derecho cor esponda, si transc rpdo eﬂe.
término no realiza aiguna gestion, se dara por aceptadn

Si del fi mqurto resulta que existen saldos a favor de “El Ctmtratista" “EI Munigﬁlo deberd ilquadarllok; qientro

del término de 20 (vemte) dfas naturales siguientes Si resulta que existen saldo a favor de “El M impio” el

" importe de estos se. deducird de las cantidades pendlentes de cubrnr por. concepto pe trabajos ejecutac :
fueran suficientes, se exnglré por oficio su reintegro, mas Iosgastos ﬂnanﬁleros oorrespondlentes, fdrme_a
una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de lngresos dela Federaclén en los casos de prérr a, para el
pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las p%rfes tengan defi pldo ell lmporte a

pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, déﬁléndbse cémputar 'por dias

naturales desde que sean determinadas hasta la fer:ha en ‘que se pongan efe;ctlvamente las ca tldades a

disposicién del Municipio en caso de no obtener remtegro, “El Munictpso podr haéer efeétwas las garantfas
que encuentre vigentes, en forma sm’:ulténea se levantara el acta administrativa que - de por exting idos- los

derechos y obllgacsones asumidos por El Munlcuplo Y “El Contratista" en este contrato, Ia que deﬁera ireunir
como mlmmo los requisitos sefialados por ley.

sy si no

I I

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (qumce) dias, naturales sngulentes a Ia ﬂrma del
finiguito, el documento donde este. conste se podra usar como acta admmistrativa que de por extlrrgmdos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, deblendo agregar umcamente
una manifestacion de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por ID tanto se
tendrdn por terminados los derechos: y obligaciones que genera este cont*ato sin derecho a ulterior
reclamacién. Al no ser factible el pag‘o en el término indicado, se procedera a elabdrar el acta admmistratwa que

de por extinguidos los derechos y ‘obligaciones de “El Municipio” y “El Curu:ratrsta'j en este contrato. | ;

Deduccién de Adfudas.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondlente existiran Heductwas

gacion .0 responsabilidad para con “El Mumciplo , @ cargo de "El Contratista”, el qmporte de

glira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren sufi cuentes se hara
efectiva la fianzz otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

las mismas sé de

B J : | Pagina 14 de 16
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Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
blecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo a

Tsalﬁmuaﬁ ra sera con cargo a “El Contratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que “El

W 32854400

& wwwtlajomulcogobrmx

Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asf como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen la Ley
de Obra Publica del Estado de jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asf como
las disposicioﬁes administrativas que le sean aplicables.

Vigésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cinco al millar) del importe de
cada estimacion, para cumpllr con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de

© lalisco, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigilancia.

- mismos en la

Vigésima Cuarta Resoluaén de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre s las
controversms futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de cardcter técnico y
administrativo derivados de este contrate, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)“El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondra el probtéma técnico y/o
admlnlstrat:vQ que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le

dieron origem anexara la documentacién que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (diez) dias

naturales suguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B}EI titular da la Direccion Juridica de “E] Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales, contados
a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una
solucién que dé término al problema planteado

C)El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al
residente de bbra para hacerla de su conoclm!ento dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a aquel en
el que se haya emitido ésta.
D)Durante la i‘e‘Unién convocada, se hara del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién

adoptada y se‘alavantaré acta adminlstratwa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los
itacora

Vigésima Quinta.- Nacionalidad - dg “EI cOntrattsta .- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las
leyes mex:canas y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerandose como
sociedad mexicana respecto a lo concerniente al _presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccién de

ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de
este contrato. ;

Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccion.- Las partes se obligan a sujetarse

estrlctamente‘ para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cldusulas que lo”

integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimlentos y requisitos que establece la Ley de Obra-Pliblica

!‘.‘," Mateclal recilato—_
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4 Ayuntamiento

c Ismael SBIM Alvarez

Admhﬂsirador General dnico -
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FGC 070201 HGA
‘ “Testigos”
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Ing. Miguel Alejan/dro Vazquez Sahagun ' 7 ' ' Lic. Julidn E'ﬁﬂqué Ce__r_dé Jiménez
Director de Licitacién y Normatividad ' Director General Juridico
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Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra pubhca a precios unltanos y tiempo
determinado nimero DGOP-CA-EST-FCC-CI-067-16, de fecha 30 (tremta} de septlembre de 2016 (dos mil

dieciséis}.
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