OBRAS PUBLICAS

< : DGOP-AP-MUN-R33-€I-079-16
; ' - CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tla]omulco.'_., e lee

Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo ‘determinado que celebran por una parte

Gy g “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe -

Camacho, Lic. Ca__rlos--jaramillo Gc’)mez; Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.LA. Sandra Deyanira Tovar Lopez y el
Ing. Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente 'Municipal; Sindico Municipal,
: Secretario General del Ayuntamiento, Tesorera Municipal y Director General de Obras Ptiblicas, todos del
e munluplo de Tlajomulco de Zifiga, J\a|ISCO respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de
~este contrato se les denominard “El Municipio” y por otra parte la empresa Obra Precisa, S.A. de C.V.,

representada por el C. Adrian Jiménez Barba, en su caracter de Administrador General Unico; a quien en lo
_sucesivo se le denominaté “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para' contratar

y obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformldad con las siguientes
. declaraciones y cldusulas: j : ‘ ; +

@ waw tlajomulco st

s T P Y CLARACLONES
l-“El Municibio", decléré:

= Sl 5 Que tiene personalldad Jurldlca para suscr:blr el presente contrato de conformldad con Ios art:culcs 115
A fraecions IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preceptos aplicables y
relativos; 73, 77, 79 y 83 de la Constltuaon Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aplicables y
2 L relativas; ademds.los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la.Administracion Publica Mumcnpal dels
: Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion VI, 3, 4, 39 fraccion X y XIII, articulo 53 fraccion X, XV, XX, XXXIV e
XXXVIIIdel Reglamento General del Municipio de Tla}omuLco de Zumga Jalisco, y demds aphcables de los~

ordenamlentos mencuonados con antelacnon
r

_1.2.- Que con fundamento Eegal en los artlculos 104 fraccron 11, 105 parrafo segundo y.176 de la Ley de Obra
(s . Publica del Estado de Jalisco, y en lo aplucable al Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas del Estado de
Jalisco,'dan como resultado que el proced|m|ento aplicable para la adjudicacion del contrato especifico, es el
concurso por’ invitacién de-la obra’ denominada" “Construccién de tanques de agua potable en las
localidédes de El Zapote del Valle y de El Capulin, municipio de Tlajomulco de Zahiga, Jalisco.”, a la cual se
le asigna el niimero de contrato DGOP-AP-MUN-R33-CI-079-16, financiado a traves del Fondo, Ramo 33

A e;ercncm fscal 2016 : : ’

.

1.3.- Que la presente asignacion, se basé primordialmente. en que l|a propuesta pfe_séntada “por
“El Contratista” para la _eje_chcién de la obra, representé la obtencion de las mejores condiciones de
_ contratacién para “El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademads la propuesta reunio
las condiciones- necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del la
obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual
y forma, 'se considerd que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa
~ congruente con los trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padron de contratistas de
este Municipio. - =

Condiciones.que fueron indicadas en' el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato. -

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del H. Ayuntamiento aprobd y
autorizo la liberacién del Recurso d'el Ramo 33, mediarite el punto de acuerdo numero 204/2015.

Muntcnpai, (%
notificacione
escrito otro

45640 en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que “sefiala para que se Ie practhuen las
,-aun las de cardcter personal, las que surtiran sus efectos legales mlentras no sefale por
istinto, para todos los fings y efectos legales de este contrato.
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1.6.- El 'p_reser-:te contrato se adjudicé a “El Cantratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que
se destina .el presupuesto autorizado que se _menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos
relativos al procedimiento de contratacién de cohcurso porinvitacion, de conformidad con lo establecido en
los articulos 104 fraccion Il, 105 parrafo segundo, 176 y-demas concernientes aplicables de |a Ley de Obra

, Piblica del Estado. de Jalisco; ¥ demds relatiivos' del Reglamentd.de la Ley de Obras Publicas del Estado de
Jalisco, para tal efecto se comunico a“El Contratista” la necemdad de realizar los trabajos y las condw:ones:
bajo Ias cuales se llevaran a cabo y en-escrito de fecha 21 {vemtluno) de sept:embre de 2016 (dos mil
dieciséis), “El Contratista” presentd propuesta para la ejecucion del mismo, por fo que “El Municipio” hizo
saber su resolucion a “El Contratlsta” el dia 26 (veintiséis) de septiembre de 2016 (dos m|| dieciséis), en el
que se adjudlco este contrato para la realizacién de los trabajos objéto del mismo.

L= "El Contratlsta" declara

&

. IL1.- Es una persona moral denominada Obra Precnsa, S A. de C.V., con capacidad Juridtca para contratary
" obligarse a la ejecucion de la obra objeta de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad con el
testimonio de la escritura publica nimero 3560 Itres mll quinientos: sesenta) de fecha 27 (vemtls:ete) de -

marzo del afio 2007 (dos mil snete), otorgada ante la fe del licenciado Dionisio Flores Aguila, Notario ™ - :

Pubhco numero 04 (cuatro} de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, |nscr:ta en el Regrstro Publico de Ia
. Propiedad y de Comercio bajo folio mercantil electronrco nimero 36409*1 (tres, sens, cuatro, cero, nueve,
“asterisco, uno) con fecha 03 (tres} de julm del 2007 {dos mil s:ete) "

11.2.- E| C. Adridn Jlmenez Barba, qUIen se |denth|ca con credenc1a| para votar ftimero 2930087146005 ( dos,
2 ;nueve tres, cero, cero, ocho,  siete, Wno, cuatro,  seis, cerv, cero, .cinco), acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testlmomo de la escritura publica numero 3560 (tres mil quinientos

' Dionisio Flores Agulla, ‘Notario Publico nimero 04 (cuatro) dela cludad de Guadalajara Jalisco, iniscrita en .
el Registro Publico de la Propledad y de Comercio bajo folio mercantii electrénico nimero 36409*1 (tres,
*sets, cuatro, cero, nueve, astensco, uno) con fecha 03 (tres} de julio del 2007 (dos mil siete)., mandato que
“ala fecha no Ie ha sido limitado ni revocado o cual declara bajo protesta de decir verdad

: II3 -Que tiene capacndqd ;urldlca para contratar y reune las condlcmnes t’ecmcas y economncas para
obhgarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato g
I1.4.- Tiene establecido su domncnllo en Colina del Congreso numero 2355 (dos mil trescientos cincuenta y
cmco], colohia Colmas\de Atemajac Zapopan, Janscn, lo. que acredlta con el recibo de Teléfonos de
México, S.A. .B. de A V., mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciohes, atn las de caracter
personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale  por escrito otro dlStlﬂIO para todos los fines
v efectos de este contrato. :

_I1.5.- Se”encuentra registrado en la Secretaria de* Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de

e Contribuyentes nimero OPR 070327 3G7: Sefalando también.que su registro se encuentra vigente en el
padrén de contratistas de la Direccién General de Obras Publicas del municipio de Tlajomulco de Zumga
Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-746/2016. ;

-y

11.6.- Que conoce el contenido y los reqwsntos que establece la Ley de Obra Piblica del Estado de Jalisco y su
Reglamento de |a Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco; asi como, el contenldo de 165 anexos 1, 2y 3
que contienen: 1)- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra;
2) Catalogo de conceptos y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente fi rmadcs por las
partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todos los detalles concernientes a la obra
. reque d.? comprometiéndose a la ejecucion de este contrato, poniendo para ello toda su experlencra y
/ imientd aplicando los procedlmlentos mds eficientes para la realizacion y cumplimiento de sus
iones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
cienfo) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato.
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T aphcables
- III '”Ambas Partes" declaran 7

: Ill 1.- Que se a;ustan 3 Ios términos’ estlpulados en eI presente contrato asi. como ala establecudo por Hos
R artlculos 1260 1267 1269 1271 y demas relatwosv aphcables en el Codlgo Cwll del Fstado de Jal:sco

E o

'A5| mlsmo la bttacora que ‘se: abrlra en [a fecha del |mc10 de los trabajos tamblen firmados por
'EI MUHICIplo y"El Contratrsta formaran partelntegrante de este confrato

AL7:- Que ha mspeccnonado debldamente el smo de Ia obra objeto de este contrato a Fn de considerar todos

los factores que intervienen en su ejecucion. Manifiesta - .que- dispone de ‘la organizacion y elementos
materrales humanos y tecnologlcos sufucnentes para la realizacion de la obra objeto def presente contrato

5 cak

“11.8.~ BBJO protesta de deur verdad mamf‘esta que no se encuentra en los- supuestos prevustos en eI articulo

43 de la Ley de Obra Publica del Estado. de Jalisco, hecho que dEJa ‘manifiesto en'su escrito de fecha 21

: (vemtluno) de septlembre de 2016, (dos mil dlec15els) e e

i En wrtud de lo antenor \fcon fundamento en’ Io estlpulado en Jos artlculos 115,134 de la Constutucron
~Politica.de os Estados-Unidos. Mexicanos 37,41, 63, 64, 67, 176, 177 Y180 de la Ley de Obra Pliblica del

Estado de Jalisco; 29 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, Y demas

_"Ill 2. Que aceptan Ias espeufscauones presupuestns relacnon de costos Umtanos programas de obras
planos arquttectonlcos estructurales y detalles de obra

-~

= s S5 : = ; s

a ‘Expuesto Io antenor las partes otorgan el contrato de pbra pubhca que se conygna en Ias sngmentes

i CLAUSULAS ..-'f:i_ ; \_

s

?'anera.» Objeto dei Contrato. “EI Mumaplo" encomlenda a "El Contratlsta” yeste se obllga a eJecutar la
1 obra consastente en Construccnon de tanques de agua pofable en las localidades de El Zapate del Valie Y.
de El Capulm municipio de Tlajomufco de Zumga, Jaltsco para ejecutarse en el _municipio de. Tlajomulco de
e Zunlga Jalrsco bajo su responsablhdad direccion profesnona! ‘hasta su total termmacmn elcualise apegara

- estrictamente”al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos ﬂrmado por el re5|dente ‘de obra;
—2).- Catalogo de’ conceptos: 3).- Espemfacacmnes tecnlcas documentos que se.anexan al presente Y forman

‘-"parte mtegrante del MipMO SRl ROt o1 -

NG

"Segunda Monto del Contrato - EI costo de Ia obra obJeto de este’ ccmtrato es por. la cantidad. de
§2 327, 687.50 (dos m|l[crres tresqentos veintidos mil seiscientos ochenta y siete’ peso$-50/100 M.N.),“mas

' S371 630.00 (trescientos setenta y unmiil serscxentos tremta pesos 00/100 M.\ de VA para un.importe
total de $2'694,317.50 (dos.millones seiscientos noventa y cuatro mil trescientos diecisiete pesos 50/100°
CLININGY, dicha~ canttdad solo podra ser rebasada ‘pPrevio convenlo que’ celebren las partes por lo'que: si
- “El Contratista” realiza trabajos- con un valor  mayor, “no 'tendrda derecho al reclamo  del pago,
A mdependlentemente de las responsablhdades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar

las espec:ﬂcacaones que la D|recc1on General de Obras Pubhcas senale BT - e

"ercera. Plazo de E;ecucnon - "El Contratlsta” se obliga a’ real:zar los trabajos objeto del presente contrato

prlmero] de octubre de 2016 (dos 'mil dieciséis), y a concluirla el dia 31 {tremta v uno) de. dlClEI"nbrE de
2016 {dos mnl dIECISEES), conforme al calendano de obra entregado para la‘Tealizacion de la obra

“la EJECUCJOH de Ios trabajos debera reahzarse con.la secuencia y el tuempo previsto. en el programa general
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Cuarta- D:spomb:hdad de chtémenes. Llcenmas, Permlsos Derechos de Bancos de Matenal v de!

* Inmueble,- “El Mumcnpm" cuando sea el caso, prewamente a Ia real:zamon de los trabajos debera tram|tar y

" obtener de Ias autondades ‘competentes Ios dlctamenes permlsos, licencias, derechos de bancos de

materlales ‘asi como la prop:edad o los derechos de. propledad lncluyendo derechos de via y exproplac:on
“de mmuebles sobrelos cuales se ejecutaran [os traba]os conmderando Ia evatuacmn de |mpac:to amb|entai

L

A51m|smo “EI MunICIpID" se obllga a, poner a dlsposmmn de “EI Contratnsta" el o Ios mmuebles en que- e
1 deban llevarse a cabo Ios’ trabaJos materla de este contrato asi como ios dnctamenes permlsos y licencias
i ae se reqmeran para su realizacnon, cuva trarnitacuon sea competenc;a de “El Mun:crpuo", observando tanto e
Sy I o Mumc:pio" como "El Contrattsta”' las d:sposmlones que en materla de asentam:entos humanos e
: desarrollo urbanc y construcc:on que ruan en ‘el amblto Estatai y Muhmpa!

x

e S| mcumphmnento por parte de ”El Mumciplu" en Ia entrega oportuna del o de. Ios mmuebles en Ias que Se.
8 llevaran a cabo los trabajosa ”El Contratlst I rorrogaran en lgual plazo la fecha orlgmalmente pactada para

= [a conclusmn de Ios trabajos deblendo constar por escntoda entrega y recepcmn de !os mmueb!es cttados

e Eill nmpohe del antlelpo sera puesto Adtspos:cmn de "EI {:ont antes 'e'ia fecha pactada para eI inicio.
22 de ios traba}os y contra entrega, de la garantza del antlc:po el atraso en la entrega del antmpo seré motlvo 2

por amort|zar en [a estimauon fmal it ,;:_;

“El atraso en Ea‘entrega cfel anttc:po por causa no |mputable'a "El Contratlsta" sera motwo de dlferlmlento
< “para lo cual "EI-Contransta" debera presentar en tlempo la soﬁatud de reprogramaaon "de inicio, anexando < g
oS a la misma, copra del deposno dei antmpo otqrgado en.un plazo mammo de 30 (tremta) dias a part|r dela. -
: % Afecha de inicio estrpulada en. este contratm en caso de que’ "El Contratlsta" no-presente la solncntud en el A
TN plazo estlpulado no tendra derecho a que se le autorice el nuevo programa de obra 24 o e

Plazo para. presentar documentac:én de antimpo. ”EI Contrausta" tiene *un- plazo para presentar Ia

documentac:on completa para el pago del antncupo de 5 (cunco} dias habiles contados a partn' de'la fecha de
-__'ﬁrma de este contrato el atraso en el cumphmlento de'este requus:to se consuderara como atraso imputable
a“El Contrat}sta” éln derecho a dn‘erlmlento de su fecha de |n|c1o "El Munlaplo” no otorgara ant:c&po para

estos trabajos i

Sexta Forma de Pag o Los trabajos objeto de este contrato comprendldos en.-el proyecto y en el 2
programa, se. apegaran a la formulacion de. estnmacuones que’ debera cubrirse por unidad de concepto de Fa
trabajo ‘terminado e;ecutado conforme . al proyecto mlsmas que “abarcaran periodos. mensuales como

. _maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” la res;dencna de obra, acompanada de la
documentacién soporte correspondnente dentro de los 6 (se:s) dias naturales 5|gu1entes ala fecha de corte
para ei pag

-sigui estlmacmn
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Tlalomulcga res:denoa i o T o

“de obra cuenta con un plazo no mayor de 15’ (qumce) dias naturales mgunentes al da
‘presentacion de las estimaciones, para realizar su revision.y, autorizacion. “El Mumc:plo" debe pagar las:

_-,' B R estlmaCtones por trabajos e;ecutados bajo su responsablltdad en un:plazo no mayor a 20 (vemte] dias
SAR QRN
% RS : naturales, contados a partar de su’ autonzacwn por la residencia de obra correspondlente i
5 @ witivtlajomulcopolin i -_- : ; J - B : b

‘Los pagos de cada una de Ias esttmacnones por trabajos ejecutados son mdependlentes entre si, cua!qmer
t;pc Y secuenua es solo para efecto de control admlmstratwo g o

B S En caso e q'ue' ”EI Muhicipio”'real'ic'e aigﬁ'n pago en excéso “El Contratista” debera reintegrar estas.

P ‘.' el o cantldades 'mads los.intereses correspondlentes conforme a una tasa que sera igual a la establecida en la Ley
. ,'. de Ingresos de la Federacion, en los €asos de’ prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargosse calculardn ;
 sobre lay cantldades pagadas en exceso y se cumpu’caran por los dfas calendario desde la fecha del pago y 5

: i hasta la fecha en que ponga las cantldades a dlSpOSlCIOI"I de “El MunIClpIO

Ty 13 autonzacmn de las estlmacrones sera por conducto de |a reSIdenCIa de obra demgnada por YElIZ

g Munlcap:o por To gue la fecha de aceptacnon v ’r‘rma de ‘estimaciones debe asentarse en’la misma y en Ia
S A _bitacora; “El Mumcuplo se ‘reserva el derecho a rec[amar Ios trabajos faitantes mal ejecutados 0. pagos
Sankfen ST '1 realizados SekERSO T T : ‘

Ry

Las cantldades de trabajo conmgnadas en e! presente contrato son aproximadas Vo por lo. tanto su;etas as
; var;acrones sm que por este concepto los preuos umtanos convemdos deban modlflcarse_ ; £

== ' Presentacnon de Estnmac:ones. ,"El Contratista” reablra como pago tota! por Ia EJECUC?OH satlsfactorla de Ios

trabajos, el |mporte que resulte-de aplicar los precios un|tar|os a las cantldades de obra reahzada en, las

: fechas que ”Et Mumcupno" determme se- haran las estlmaClOHEi de  obra e;ecutada con mtervaios o= :

25 i TS mayores de un mes; las estimaciones se Ilqwdaran una'vez sattsfechos losrequisitos establecidos para su- -1

: T . tramite, abonando a “El Contratlsta" (Bl |mp0rte que resulte de apllcar los precnos unitarios a las cantsdades oy

e de obra contratada Rt gt S : £

; Conceptos No Prev:stos en el Catalogo Cuando a leClO de “EI Munlcaplo” sea necesario Ilevar a cabo

Tl trabajos que no esten comprendldos en £l proyecto y programa se consuderan en la sngutente forma

B ~

AT A) Si exmen conceptos a prec:los unstanos estlpulados en el contrato que.sean apllcables a Ios trabajos de que 1.
f _se tratan, “El Mumcup:o” estarad facultado para indicar a "EI Contrat:sta” su EJE‘CUCIOI’] y este se obhga e
S e reallzarlos conforme a dIChOS precms - .

'B)' Sivpara estus traba;os no emstleren conceptos a_precios umtanos en el presupuesto que forma parte del

& presente contratoy ”El Mummplo" considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a.

R St aos determinar 10s nuevos con |ntervenc10n de. “El Contratlsta" y este se obllgara a, eJecutar Ios trabajos
AEnit ‘conforme a dlchos precios.

iz, &

\

C] SI no fuera posﬂale determmar los nuevos prec:os umtarlos enla forma establecsda en el parrafo anterlor ”EI
Contratﬁsta" a requerimiento de “El Municipio” y dentro. del plazo que este sefale someterd“a su
“consideracion los nuevos precios unitarios acompanados de sus respectivos analisis en el entendimiento.de
“qué, para la _fijacion de ‘estos precios \debera de aplical el mismo criterio de costos y rendimientos. de
jnsumos que se hublese segmdo para !a, determinacion de los precios unitarios establecidos en este contrato;,

El Mumuplo resolvera en un plazo de 5 (cinco) dias habnles -en €aso de que no de contestac:on a Ia
sohatud se entendera como negada. : -

o
i
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=CEl Cuntratlsta" tendra un plazo de 30 (tremta) dtas natura]es posterlores a Ia ultsma fecha de termmacmn
autorizada, para solititar la- autonzacaon de pago. de cualqmer cuncepto extraordinano requendo para la-.
- terminacion de [a obra y gue haya ‘sido solicitado pon SE|H MUI‘IICipIO" en el entendido que, despues de
venc1do el plazo sin haberse sohcrtado no tendra "EI Contratista derecho al pago de Ios mismos.

¥ -i

; Séptima;— Garantl'as:

Para garantnzar ta: correcta mversuon de] ant:cmo "EI Cont,ransté presenkto Ia pollza de ﬁanza numero
2020 14597-0 (dos cero dos, cero, gumn “Uno, cuatro cinco; nueve,ssiete;. gu:on cero) de: fecha 29
(vemtlnueve) de septlembre de 2016 (dos mil dmusess) por la cantldad de $673,579 37 (se1scnentos setenta
\;.tres mnI qunmentossetenta y nueve pesos 37/100 M N ],que garantiza la totalldad deI antnmpo concedldo i

c
por el 10% (d|ez por c;ento) del Ij’npdf’te de los iraba;os, nt’?atados mcluyer e[ lmpuesto al' valor agregado
' ‘~otorgada por ]a aﬁanzadora !nsurgentes SA de CV Grupc i nancne_' Aserta a favor de la: Tesorerla

ejecutorlada porautorldad competente y NEaEh ) ; RN ey
2 = = % I g : -‘ ; "- S : by el i) g _,,,"'3".‘

D) Que ra af'anzadora acepte expresamente someterse a |05 procedlmlentos de ejecucmn prev:stos en los

uairocnento,&tremta y un pesus 75/1&0 M.N ), x s

articulos 178;, 279, 280 282 y demas: refativos de" l'a Ley de. lnstltucmnes de seguros 2 flanzas par’a i

efecnwdad de las fanzas aun para el caso de que proceda el cobro. de mteres que. preve el articulo 283 del
'm:smordenamrento legal con motwo del pago extemporaneo del 1mpor1e de la pohza de f|anza requenda

- En_¢aso de otorgamlento de prorrogas ) esperas a "EI Contratlsta" denvadas de Ia formalizac:on de'
convenios de ampliacion al monto o al plazo de ejecucién del contrato “E!&ontratista debera obtener la

; odlfcacwn de la ﬁanza y presentarla antes de lafirma del ccnvenlo respectwo :
Cuando al real:zarse eI fi mqunto resulten saldos a cargo de "E] Contratnsta” ymeste haga pago de la tota]ldad__ R
‘de los mlsmos en forrna incondicional dentro -de 105720 (velnte) dias' naturales siguientes a la fecha del -
, finiquito. “El Munrcnpro" ‘deberd liberar la fianza respectwa en.caso contrario “El Municipio” procedera A
hater efectwas las garant{asru'partlr de |a fecha en‘que se haya notlF cado a “EI Contratrsta" la resolucmn de-

Pagina 6 de 16 7



- h L ; OBRAS PUBLICAS
y = : : ; e DGOP-AP-MUN-R33-C1-079-16
; CONTRATO DE OBRA PUBLICA
TlalomUIcge Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantlzar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
: obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez
(&2- G por ciento). del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zudiga,
: ' i Jalisco, la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcién de la_
@ ...... tiajomu]co £ obra. ‘ ; > 4
“El Municipio” deberd redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 (quince) dias
s : anteriores al cumplimiento del plazo de garantia. £ 7
Si el info_rme,__es’ favorable, “El Muhiéipio” procederd a la devolugcién o cancelacién de la garantia y en su
caso, al pago de las obligaciones pendientes: :

- Si el informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y
no al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procederd a dictar las instrucciones
4 o oportunas a “El Contratista”, para la debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello,
' durante el cual contlnua encargado de Ia conservacion de la obra. -

-

- Quedan a salvo los' derechos de las’ entes publicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de -
las cantidades no cubiertas de la |ndemn|zaC|0n que a su juicio corresponda una vez que se hagan efectwas
-~ las garantlas constituidas conforme a esta Iey - it

Entanto “El Contratlsta" no otorgue las ﬁanzas nose perfecr.lonara el contratoy no surtird efecto aiguno

S el Octava Ajuste de Costo - Si durante la Vtgencua del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no pre\nstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo,
- culpa, negligencia o ineptitud de cualqmera de las partes, determmen un aumento o reduccién de los costos. -
de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberan constar por escrito y seran revisados por las partes.

- ' los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terrfiinacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato,
para su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el c'ontrato en caso de existir atraso

“no imputable a “E| Contratista” con respectq al programa vigente. Las partes acuerdan que el procednmmnto
o para la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:. ! '
1 ! En el caso de obras en que setenga establecida la proporcion en gque interviene fos insumos en el total del
P e . costo directo de las obras, el ajuste podrd determinarse medlante actualizacion de los costos de |nsumos en
' ‘ que mtemene en dichas proporcnones :

En’este supuesto “El Mummplo” podra optar por este procednmlento cuando asi convenga para lo cual

“deberd -agrupar aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo

sumllares y consecuentemente sea aplicdble al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinaran para

cada grupo de obras o contratos y se aplicara exclusivamente para los que se hubieren déterminado y no se

T . requerird que “El Contratista” presente documentacion justsﬁcatoraa, ‘estando vigente el contrato el pago de
' ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El Municipio” a

~ solicitud de “El Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales mgmentes a la fecha en

; que “El Municipio” resuelva por escrlto el aumento o reduccidn respectiva

0s ajustes se calcularan a parttr de la fecha en que se haya.producido el incremento o decremento en el
costo de los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién pactada, o en’
su caso de existir 'atras';o no imputable a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido
- “El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modlﬁcamones se consideran incorporadas
al texto del contratp y seran obligatorias para ambas partes.”
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“El Contratista” por ningln motivo procedera a la EJecucmn de los trabajos que no estén contempiados en el
catalogo de conceptos hasta en tanto se autoncen las modnflcacmnes y se asienten en la bltacora

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratlsta" se obliga a tener en el lugar de los
trabajos anticipadamente a un profesional.que lo represente el ‘cual deberd ser especialista en la materia,
previamente aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacién la podra revocar a su criterio, el representante
de “El Contratista” deberd estar facultado para ejecutar |os trabajos a que se reﬁere este contrato, asi como -
para aceptar y objetar las observaciones de obra que se formulen y en.general para actuar a nombre y por
cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contr;tista"' como empresario y - patrén. serd el tnico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante Jas diversas. instituciones y organismos ]:Jubhr:os,,,,w
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,. “El
Contratista” se obliga por Io mismo a responder por todas las reclamaciones’que los trabajadores presenten
.en su contra o contra “El Mumt:tplo” en relacion con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la, misma, por. lo que “El Municipio” serd ajeno a
cualquier reclamauon proveniente de dichas- relacmnes, por lo que sele exime dé cualquier responsablhdad
derivada de este caso. ¢ :

7
Dec:ma Prnmera. Recursos Humanos de “El Contratlsta".-. Para e[ cumplimiento del presente contrato “E|

fContrat:sta" se obliga a emplear personal técnico especmllzado para la elecuc:on de Ios trabajos ObJetO del
presente contrato. 7 a7

Décima Seguﬁda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Tercetos. il Contratista” serd eI dnico responsabie de Ios danos y perjurcms que con motivo de'la
obra se causen. a “El Mumcnpm o a terceros, _por no ajustarse ‘a lo estipulado en el contrato,. por
mobservancna delas dlsposmrones dadas por esta o por Ias v:olacnonEs a las teyes y reglamentos apllcables

Subcontratos. “gl Contratlsta” no. podra encomendar ni subcontratgr con otra persona f:saca o moral la
ejecucion total o parcial  de la obra, salvo! autor[zaaon expresa previa y por escrito por parte de “gl
Municipio” y-en el supuesto de que “El Contratlsta” reqwera subcontratard a otra empresa para la.
ejecucion de una parte de la obra mencionada o respecto de trabajos espeualszados de misma obra: o
adquiera-materiales o equipo que incluyan su instalacién, debera solicitarlo por escrito con 15 (qumte) dias
de anticipacion’ a “El Municipio” acompanando la documentacion correspondiente, en estos casos “El
Contratista” seguird siendo responsable de la EJECUCIOH de las® obras sin que el tercero quede subrogado en
ninguno de los derechos de'aquel.

Reparacnones. Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Muhicipio”, este ordenara su reparacmn o] reposacmn inmediata con las
obras adncnonales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga
derecho de retribucion alguna; en este caso “El Municipio” si [o estima necesario, podra-ordenar |a
'suspensmn parcial o total de las obras contratadas en tanto no se Ileven a cabo dIChOS trabajos, y sin que
sto sea ‘motivo’para ampliar el plazo sefialado para la terminacién de las obras.

alidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” !Ievar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en.el lugar de esta g.en los Iugares de
adgquisicién o fabricacién, con cargoa “El Contratista”. 7 5

Proveedor, y Prestadores de Servicios.- “El Contratlsta" se compromete al pago de los materiales o
servicios felativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas_y justificadas a través de la
ncia enjtanto no sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora de |la empresa.
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TlalomUlCQegundad de la Obra “g| Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros

- con motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y

= de orientacion que se requieran para evitar los riesgos que se corran_por los trabajos que se realizan, de

PR " causarse cualquier siniestro sera sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

& vwitiajomuleo gobian d it AL Fraiy ! 5 . g

A~ : Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacién del rotulo de obra, con cargo a sus gastos
indirectos y conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el'anexo,”
en caso de incumplimiento. “El Municipio” lo proporcionard y su-costo serd descontado del pago de sus

estimaciones. 3
. e

Vicios Ocu!tos.- Cuando apa}recieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de
; su recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que hara “El Contratista”
' por -su cuenta y-sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los requerimientos
en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” , podra, con cargo a “El Contratista” encomendar los

_trabajos a un tercero o efectuarlos dlrectamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
o SN las liquidaciones parciales, ni el pago total de la-obra aungue esta haya sndo recibida y aprobada exime a
ey ! - “El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que
: - provengan por defectos de la construccion o mala calidad dé los materiales empleados, y por lo tanto, “El
Municipio” podrd con cargo a “El Contratista” encomendar los “trabajos a un -tercero. o efectuarfos

A ; dlrectamente y hara efectwa la fianza otorgada | para tal efecto:

Décima Tercera. — Supervision.- “El Municipio” a través de los representantes.que para el-efecto designe,
o tendran el derecho a superwsar en todo tiempo.las obras objeto de este contrato asi como los materiales
que en ella se empleen ya sea en_ el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que
‘estime pertmentes relacionadas con su ejecucion, a fin de que se ajuste al proyecto y modificaciones que se
conmderen pertinentes.

Décima Cuarta De la Bitacora.- La bltacora es el instrumento técnico que por medlos de comunicacion
electronica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se
reglstraran los asuntos y eventos de Jmportanaa que se presenten durante la ejecucidn de los trabajos.

EI uSO de la bitacora sera obligatorio, St elaboraaon control y segwmlento se hara por los medlos
i ; “convencionales. . : v

Décirria Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos
en el cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra,"asi como por atraso en el
cumplimiento en la fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estipulandose lo siguiente:

.

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de verificar mengualmente si los
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas

previamente pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra el programa y los
trabajos efectivamente ejecutados.- >

omo consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el ‘avance de los
bajos es menor de lo que debia realizarse y" Sea por cauisas imputables a “El Contratis'ta" “El Municipio”

Pagina 9 de 16

i‘: Material recidado
i : 5 —Z




OBRAS PUBLICAS
DGOP AP-MUN-R33-CI-079-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Sancidn por incumplimiento en tiempo: = 0.05x ﬁ;:-ie).

IC= Inversién contratada E ' =
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacic’:n autorizada. -

Pena pof Atraso enla Entrega Ademas de la pena por 1ncump||m|ent0 en tiempo, se-aplicard una sancion
por atraso en la entrega fisica de la obra que se ird incrementando en la medida en que “El Contratista” no
entregue totalmente terminada la obra, dicha sancion se calcufara segun la 5|gu:ente formula:

Sancmn por atraso en la entrega de [a=obra =0.05x(ic- le)x(ftr-fta)/?.o

IC= Inversnon contratada :
[E= Inversnon ejecutada a la fecha de termunacuon autorlzada.
FTR= Fecha de termiﬁacmn real de la obra. e B
FTA= Fecha de termmacnon autonzada dela obra.

Pena por Atraso en Flmqunto. I"EI Contratlsta" se ob!lga a presentar la documentac:on completa de fi niquato
de la ‘obra.a la Direccion General de Obras PLIb|lCES, a mas tardar 30 (trelnta) dlas naturales ala fecha
autor:zada de termmamén En caso contrario sera consnderado en estado. ‘de mora para nuevos contratOSrLa :
presentacién tardia- de’fnlqurto; causa grave perjuicio al CIE‘TI‘E de ejeracm y_se corre el riesgo de la
cancelacion de los récursos para pago Sl ;
Para determmar la aphcacmn de [as sanciones estlpuladas no se tomaran en cuenta Ias demoras motivadas
por caso fortuite o fuerza mayor 0 por cualqurer otra causa, que a ]LIICEO de "EI Municipio” no sea lmputable__
"EI Contratlsta".' . : ‘— '

.

lndependlentemente de las ap[ucacxones de las penas senaladas anterlormente, "EI Munlclpm” podra exlglr-
el cumplimiento forzoso del contrato 0 hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contrat:sta'f.—

Decnma Sexta. Modlf:cacmnes al Contrato

7.

Prorrogas. Para que tenga’ vahdez la prorroga debe sahqtarse por escrito en un plazo maximo: de 3 (tres)
dias hdbiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro, del penodo de ejecucion de |a obra a [a Direccion -
General de Obras Publlcas ésta tendra un plazo de 5 (crnco) dias hablles para aprobar o rechazar la solicitud
por escrito firmada por_el titular, si esto no. ocurre en ese periodo, se tendrd por aceptada la soficitud -
siempre y cuando no haya sido presentada extemporanea una vez autonzada la prorroga debera adecuarse
el calendario de obra. : i

“El Munu:lplo tendra dentro de su presupuesto autonzado en todo tiempo la facultad y sin mnguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modlfucar la realnzacson de la obra objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”. TS

~

/

Si durante el curso de ejecycion de obra se advierte por‘las partps la necesndad de efectuar adecuaaones al
proyecto de la obra como lo es el ampliar, reducif o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en
la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se hara del conocimiento a “El Municipio”,
quien en atencion a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos proyectos, relacion de costos.-
o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la
facultad que le asiste de ejecutar directamente |os trabajos, tendra la opcién de autorizar mediante acuerdo
por—escnto a realizacion de los- trabajos o modificaciones respectivas y comunicard a “El Contratista” quién
estara obligado a su EJECUCIOFI y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que se -
detalten las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por
una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratlsta" garantias y fianzas
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TlalomUIcg ‘las modlf‘cacnones exceden ei porcentaje indicado pero no varian el ob;eto del proyecto, se podran
. ~celebrar convenios ad:cnonales sobre Jas nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la~
responsabilidad del servidor pubhcc que haya f|rmado el contrato o qu1en Io sust|tuya en el cargo, dichas

e o modlfrcac:ones no- podran de mado- alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
"-.‘—A»;.nejpn_\_y_kof;.-'=_.‘-::-A caracterlstlcas esenciales: del objeto vde -este.contrato, ni convenirse para eludir en- cualqmer forma el
R s cumphm;ento de Ia Ley de Obra Pubhca del Estado de.iahsco : .

R 4 PR

-~

e e chhas modlflcac:ones podran reahzanse lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucuon o)

et monto del mismo. Si se modifica el plazo los. penodos se expresaran en-dias-naturales, y la determmacmn
: S [ pnrcentaje de’ variacion se h%[a con-respecto del’plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, .
woear i ol comparacionsse reallzara en base al monto’ convemdo en la clausula segunda, “El Contratnsta" ye “Ef
e : Mumcnplo” deberan re\nsar Ios |nd|rectos y el fmanmamrento orrgrna]mente pactados 'y determlnar [
TS procedenma de ajustarlos a Ias nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los a;ustes de ser

Soiese apltcaran a las estnmauones en que se generen ose hayan generado

B 4' Las modlflcacmnes al plazc de ejecuc;on de !os trabajos seran mdependaentes alas modlf:cac;ones al monto,

un solo: documento drstlngwendolos unos de otros anexando Ja documentamon que tos soporte para
: efectos de pago A W el e s s o S

b s . S S Sl A 540 L z -

celebracnon de los. convenios modlfscatorios 0 ad1c1onales seglin sea el caso, con5|derandose estos.parte de

BT ."":-'establezcanA EaEE N R SN e S

deblendcse formular est:mauones especnﬁcas a efecto de tehér un controi y segu;mlento adecuado

Dec:ma Sept:ma Suspensron de la Dbra. ”El Mumc:plo" podra su;pender con causa justlficada temporai o

Contrat:sta -con 5 (cinco) dias habiles de antlc:pacmn cuando Ia suspansmn sea- temporal "El Municipio”

p]azc correspondlente

¥

Cuancio Ia suspensmn sea deflmtrva sera’ rescmdldo el contrato cubrlendosele a “El Contratrsta", prev:a
estlmacmn el lmporte de Ia obra gue haya real:zado sim. perjuicio de confiar y ‘cuantificar-los ‘dafos_y
perJuicms que se hayan ocasmnado en pEfJUICIO de "EI Mumcnpro” y sera responsable porla obra ejecutada

Cuando "EI Mumcnpuo" determlne suspender Ias obras y lo e;ecutado se-ajuste a lo pactadc en este caso se
cubrtra a “El Contratista” el |mporte de las obras ejectitadas. y. gastos no recuperables snempre que esten
debldamente comprobados Y. Se reiacaonen directamente. con .este contrato, el que. podra continuar
D oduc:endo todos' sus efectos legales una vez. que ﬁayan desapareudo las :causas que motwen dicha

las fechas de inicio y terminacion.
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e s “procedentes deberan contar por escrito y, una vez autonzados los incrementos o reduccror'res que resulten, -
deblendo consu:lerarse en. forma separada ‘adn cuando, para fines de-su formalizacidn puedan mtegrarse en -

5 EI res:dente de obra debera sustentar el drctamen tecmco que funde y motwe Ias causas que ongmen la s

e Cuando se reallcen conceptos de traba’o al amparo de convemos en monto o0 en plazo, dichos conceptos se ;
3 s ', : deberan con5|derar y admmlstrar Independlentemente a:los originalmente pactados en este contrato,- * -

a” o “El Municrplo" deb|endo suscrtblr un: convenio donde se reconozca el plazo de fa

Legiaston “contrato y obhgatorlas para ”El cOntratlsta" y "EI Mumcmno" Ias estlpulacmnes que en |os mlsmos Se

Ty defnmvamente la ejecucion de 13 obra objefo de este contrato en todo o en_parte, sin responsab:hdad-‘_"-" ;
: alguna ‘para- “El Municipio”,- en cuaiquner estado’ en. que-se encuentre dando aviso por. escrito.a “El"

mformara a | Contrat:sta" la duracmn aprommada de la suspens;on y el programa se modrﬂcara por el £
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; Decnma Octava Rescaslon Admlmstratwa del Contrato Las partes conwenen en que el presente contrato
pod'ra ser rescmdldo en.caso.de mcumpllmtento al- respecto aceptan que cuando 53 “E| Municipio” el qlie v

]

determme rescmdlrlc dicha’ Tescision operaré de pleho derecho en los termmos de latey de Obra Publica
_del Estado de‘Jallsco si‘es-“El Cbntratlst Qmen dec;de rescmdlrlo sera necesano que acuda ante los
trlbunales competentes e St s L A SR 2 S

ol A 3

En ol caso de saldo por amortizar, se ntegrara a “El Mumcnplo én un plazo no mayor de 15 (qu:nce] dtas
habiles contados a part:r de la fecha en. quele sea comumcéda la rescision a “Ef Contratfsta para lo cual se.
le reconeceran Tos: materla[es que tenga en, obra- o en %oceso de. adqmsuclon debidamente comprobados

- mechante la: EXhlblClon correspondlente conforme a los: datos basucos de precws cons1derando Ios aJustes
de costos autorlzados a.la fecha de resc15|on s:empre y cuando sean de fa: calldad requenda puedan
utmzarse en la obra v “El Contratista”<se comprometa por escrlto a, entregarlds en el sntlo de Ios trabajos en et

et el caso dg que no rmntegre eT saldo por amortlzar debEFa pagar gastosﬁnancueros conformea una tasa que__ el

del mlsmo sin el consentrmaento de "EI Mumclpm” s

-S; '«EI Contrattsta” ho da a "EI Mumcnplo" y a Ias mstltur:lones oﬂcmles que tengap 'facultad de mtervemr
las facnhdades v datos necesanos para |nspecmon wgllanma y supervlsmn de Ios matenafes, trabajos y obras ;i

L8

. 8.- Sr reduce su capltal souat v contable en forma notable qué 7 ;umo dé "EI Mumaplo no garantic

9 Cuando ”Ei Contratlsta” acumuie un 25% [vemtlcmco por c:ento) de atraso en el avance de la obra

10 En general pcr cualqwer otra causa |mputabie a ”EI Contratrsta" 51m:lar a Ias antes expresadas

Pago por Rescuswn Sl AEL Mumcnplo opta por LW rescnsion "EI Contratlsta” estara obhgado a pagar por

2 concepto de danos Y perjdicios una pena convencnenal que podra ser a juicio de “El Mumcaplo” hasta el =

monto dé la garantla otorgada

i subcontrata o ced& !a tot‘alldad O/parte de ras obras objeto'de este contrato 0 Ios derechos derwados' ”

eei_'
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: TlalomUICQEcma Novena - Termmacuon Antmpada del Contrato. : “El aMun:aplo podra dar por termmado \
it ' anttctpadamente este contrato pOrL razones de interés general, caso fortuito; fuerza mayor o cuando-existan S
; causas justificadas que. le |mpldan la continuacion de Jos trabajos, y se demuestre que de continuar con las
Qb' SR i “obligaciones pactadas se ocasionaria un dafioo perjUICID grave al Municipio; se determine la nulidad'total o
£ _"@ ﬁ.lammulcu—_ parc:la[ a los actos que dieron origen al contrato com motivo.de una resofucion de una mco’nformldad 0 por..

resolumon de autondad competente, o bien, no.sea posible determtnar la temporalidad de la suspension de
Ios trabajos pagando -a “El Contratista” los trabajos reallzados as: como los gastos no recuperables siempre
1 =y cuando sean. razonables esterl debldamente comprobados y se relauonen dlrectamente con el presente
ek contrato b ; o e e : ‘ : _
i 57 A e o cualqmer caso de terminacién antmupada se deberan realuzar Ias anotaciones pertinentes en [a bltacora e
.. debiendo “El Municipio” levanjar acta circunstanciada en 1a‘que se contengan como minimo los requisitos . -
; 7. indicados poriaLéy de: Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamentq de Ja’ Ley cfe Obras Publlcas del ™" .=
s R e EstadodeJallsco e g S I s L e :

=7 — re RS e ¥ o -

PR S s 'Ya' nofif‘czlda la terminacion anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, _este procedera 3
(g i) “tomar inmediata posesion: de los trabalos ejecutados. para- hacerse cargo del mmueble y de las 1nstalacmnes :
i $2 respectlvas y en su caso, procedera a suspender los tratg\ajos levantando con ‘0 sin la comparecencxa de “El

5 V L Contratlsta acta cwcunstanaadade! estado que guardanlos trabajos ¥ ety e =

o ¥ . ¢ i —

' RN "EI Contratlsta” quedé obhgado a regresar a ”El Mumcnplo" en un termlno de 10 (dlez) dlas naturales
S contados a partir de la fecha dela notificacion del oficio & inicio de termmamon antlmpada del contrato la
e documentac:lon que sefle hub|ere entregado parala reahza::lonrde Ios trabajos A

L]
v

- AI darse por termmado antm:padamente este contrato s elaborara el fmuqu:to conforme a la Ley de Obra :
Publlca del Estado deJallsco e o T Sy

_'\.-';. T '7 VlgeStma. Recepcmn de Obra “El Munlaplo" recrbwa las obras objeto de este contrafo hasta que sean_ :
E By termlnadas en su totalidad; si las mismas. hubieren sido realizadas de acuerdo con !as espec&ﬁcacmnes N
W st conven:das y dEmas esubulacmnes de este contrato med:ante un acta de recepaon, segun lo sagmente

1

M Cuando 5in estar termlnada la totalldad de la obra las: partes de Eos traba}os EJECutadOS se ajuste a Ic
~ convenido y pueda ser utuhzada a 3uuc10 de “EI Mumcnplo” en este €aso se hqundara a "El Contratlsta” lo
e;ecutado e e N iy :

r ~

) Cuando de comun acuerdo “EI MunlClplD v "EI Ccmtratlsta" convengan en..dar, por termmado ;
antmxpadamente el contrato en este caso las obras que se reuban se Ilqundaran en la forma que ras partes
convengan conforme a lo estableudo en este contrato

C) -Cuando. "EI Mumaplo” resgr‘nda eI contrato en los termmos de la clausula décima octava en este caso Ia N
recepcmn _parcial quedara a juicio de este y hqmdara el |mporte de Ios trabajos que decidarecibir.

{
L w = - Ty

andc !a autorldad Junsdncaonai declare rescmduendo el contrato en este caso, se estara a lo dlspuesto por: =
esoiucnon respcctwa ‘ : : : :

= L , i ;
I Contratlsta" avisara por escrito a “EI Mumcnplo” la fecha de termma(:lon de la obra y ésta se obhga &
plazo de 30 (tremta) dfas a partlr de la fecha de termmamon siempre y cuando esté conclunda

‘—Pégi'na 13 de 16
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: AI termmo de la obra se Ievantara acta de recepaon ‘con Io cual se' dara pur termmada v entregada la obra.
La recepcnon paraal o totalide las obras y la: Ilqmdacmn de su importe, se efectuaran sin. perjuicio de: Ios
descuentos que deban hacerse por concepto de sanc10nes en los termmos de este contrato

Z " A 4 A
% “g) Contrat:s‘ta” declara estar de atuerdo de que, cualqmer modn‘“cacmn de los conceptos y fechas de
‘contrato,que se asentaran en bltacora ydelo cual: estuwera enterado el super\rlsor como recafendarlzac:on
“porrecibir: antICipO tarde prcrrogas conceptos extraordmarlos mcrdlt"cacmnes 3l provecto a‘lai:
: especnf;cacmn etc., no tendran wvalidez si no cuentan con' SO|ICltud formal a “El Munlcipm" por:parte de "El
Contratnsta" y aprobacmn por escrlto del Director General de Obras Publicas de “El MUﬂICIpIO" Cualquuerf
‘ autonzacuon verbal o escrlta en bltacora no sera reconocnda st no cumple Ia forma oﬁcsal anterlor' I -‘_ i

f‘naturales (segun la magnltud de Fos trabajos) sngﬁlentes a la fecha el acta de recepc1on flSlca de Ios trabajo
”hauendose contar Ios credltos a favor y. €n contra que resulteh para ‘cada. tino de e[los, descrlblendo el
.concepto generaf que les le orlgen)y el saldo resultante debrendo exponer n su caso, Ias razones de: Ia
aphcacmn de las | penas convencmnaleso del sobrecosto de ]os traba;os j, e i 2, ..’7

,.0=bien,
-'Mumcsplo para 'su elaboracaon en et termlno senaiado en el parrafo antermr "EI Mummplo" procedera a

i elaborarlo debiendo comunlcar par GfICIO su resultado a “Et Contratlsta” dentro de un término de 10 (dlez

u~d|as naturales mgunentes a lafecha de su emtsmn -una vez notrf'cado el resultado de d:cho flmqu:to a Bk
Contratnsta quien- tendra el termino. de 15 (qumce} d1as naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda Si transcurrldo esteiermmo no reahza alguna gestlon, se dara por aceptado

el Eel T i, ke

- si‘del fimqmto resulta que exlsten saldos a favor de "El Contransta” “EI Mumcrpao" debera laqmdarlos

“dentre.del termmo de 20 (veinte) dias naturaIeS\slgmentes ST resulta que emsten ‘saldos a favor de TEL:
Mummpro ‘el lmporte de estos se deducira de las cantIdades pendlentes de cubrir. por concepto de trabajos
eJecutados v siino fueran sufluentes se exigird ‘por ofa i0_su- reintegro, mas’ los_gastos financieros
correspondlentes conforme a.una tasa que sera lgual ala esta lecida porila Ley de Ingresos dela Federacion

-~ en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las

artes ‘tengan definido el importe a pagar y.se calcularan sobre las cantidades ‘pagadas en exceso entada
aso, deblendose cornputar por dias naturales desde qUe sean Setermmadas hasta la; fecha en que se
pongan efectivamente las cantldades a d!sposmlon del Mumcuplo en casa ‘de ‘no obtener reintegro,
“| MunlCIpIO podré hacer. efectwas las garantias que encuentre vigentes, en forma snmultanea se levantara’
el acta admmrstratwa que de por extinguidos los derechos ™ % oblugac;ones asumldos por “EI Mumcnplo” v

“E| Contratista” en este contrato la‘'que debera reunlr como minimo los requ:sntos senalados por Iey
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TlalomUIcQuando la liguidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
~ finiquito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos

los. derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este.contrato, debiendo agregar

R 5283 44 unicamente una manifestacion de“El Municipio”y “El Co'n_tratista”. de que no existen otros adeudos y por lo
i3] tlajomulco=co- .~ tanto se tendrdn por terminados los derechosy obligaciones que genera este contratoy sin derecho a ulterior
e : 3 reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa

que dé por extmgu:dos los derechos vy obligaciones de “El Mumcn:uo y “El Contratista” en este contrato.

F

Deduccién de Adea:dos_.-' Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existiran
deductivas o cualquier ofra obligacion o responsabilidad pasa con “El Municipio”, a cargo de “El
* Contratista”, el importe de las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, i
no fueren suficientes se hara efectwa la f;anza otorgada por estos conceptos por “El- Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
- establecido en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de

g At AR el . apoyo a la obra serd con cargo a “El Contratista”. El |mporte de dichos gastos sera deducido de los pagos que
' “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”. :

i

Vigégima Segunda.- Oh!igacio'nes de las Partes.- “El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse
RE o : estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este 'contrato, a todas y cada una de lasiclausulas
e 4 ¢ L e sagueslo integran,l_ asi como a sus-anexos, los términos, lineamientas, procedimientos y requisitos que
o : establecen la Ley de Obra Publica del Estado de-Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jalisco, asi como las dnsposuc:ones admtmstratwas que le sean-apllcab!es

w

VlgeSIma Tercera - Ofras ' Esti pulacnones - “El Contratista” con\nene expresamente y otorga su
consentimiento para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al
millar) del importe de cada estimacion, péra cumplir con el articulo” 16 del Reglamento de la Ley de Obras
Publlcas del Estado de Jalisco, por concepto de derechos. de inspeccion, controly v1gllanc1a

Vigésima Cuarta.- Resolucion de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contrattsta” resolveran entre si .
las controversias futuras y previsibles que pudleran versar sobre problemas especn‘:cos de caracter técnico V.
admlnlstratavo derivados de este contrato, de conformadad con el saguaente procedlmlento

A) “El Contratlsta" sohutara a ”EI Mumclplo % medlante un escnto en el cual ‘expondra el problema tecmco y/o
admlmstratlvo que se haya suscitado entre el y el residente de obra, indicando las causas .y motlvos quele
dieron origen, anexard la documentacion ‘que sustente su peticion'y los presentara dentro'de los 10 (diez)
dias naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El t|tu!ar de la- Direccién Juridica de “El"Municipio” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales,
contados a partir de |a fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias necesarias requeridas, a fin de
emitir una solucién que dé término al problema planteado.

" C)  El titular' de la DII’ECCIOH Jurldnca clexniEl Mumcnpm", al Emltlr la resolucion citara a “El Contratista” y al

residente de obra, para hacer]a de su conocimiento. dentro de los 5 (cmco) dias naturales siguientes a aquel
en el que se -haya emitido ésta.

Durante la reunion convocada; 5e harda del conocimiento de “El Contratista” 'y el residente de obra, la -

olucion adoptada y se levantard acta administrativa en la° que hardn constar. los acuerdos tomados,
biendo anotar los mismos en la bitacora.

D)
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Vigésima Sexta. Legislacion Aplicable, Interpretacién y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse

estrictamente para la EJECUCIOI"D de la-obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo

integra, asi como a los términos, lineamientos, pmcedlmaentos y requnsntos que establece Ia Ley.de Obra

Publica del Estado de Jalisco y su Reg[amento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para la

interpretacion, ejecucion y cumpllmlento de las dlsposmlones aqui contenidas. Las partes s¢ someten ala

jurisdiccion del Tribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, renunc:ando al fuero.que por razon de su
- domicilio presente o futuro pudiera corresponderles = PR i 7 :

~

-

Apodera dof
Obra Precisa, S.A.de C.V.

\ OPR0703273G7 .- | / ; k [
; A Esiny e =
4 ‘ - }

£

ullan Enrique Cerda Jiménez
Director General Juridico

-
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