___OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-EST-F88-LP-049-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Tlajomulco

; - Contrato de obra publica a precios unitarios-por tiempo determinado que celebran por una parte “EL MUNICIPID
O R DE TLAJOMULCO DE ZURIGA, JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe Camacho, Lic. Carlos
: Jaramillo Gédmez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L.1.A. Sandra Deyanira Tovar Lopez. y el Ing. Jorge Gonzalez Morales,
" n sus respectivos caracteres de:. Pre5|dente Mummpal Sindico Municipal, Secretarlo General del Ayuntamiento,
~ Tesorera Municipal y Director General de Obras Pliblicas, todos del mumuplo de Tlajomulco de Zuniga, Jalisco,
. respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denomlnara “El Municipio” y
por otra parte la empresa denominada Gama Constructores y Asociados, S.A. de C.V., representada por el
C. Francisco Javier Peregr;na Barajas, en su caracter de ‘Administrador General Unlco, a quien en lo sucesivo se le i
~ denominara “El Contratista” -ambas, partes. manifestaron tener capacidad. legal para contratar y obligarse y en -
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con las siguientes declaraciones y clausulas: .

ps

@ ey Hajomuleo o

; o DECLARACIONES : :
I.- "El Municibio”; decldra: =4 S = e sl ol s
o i : ' ; : :
. .1.- Que taene personahdad juridica para suscr:b|r el presente contrato de conformidad con los artnculas A5 i
ety *fraccmn 1V de la-Constitucion Politica:de los Estados ‘Unidos Mexicanos'y demds preceptos aplicables y relativos;
73,,77 79 y 83 de la Constltuuon Politica para el Estado de Jalisco y demas preceptos aphcables v relativos; : :
ademas los artlculos 179, y3dela Ley del Goblerno yla Admimstracaon Publica Mummpal del Estado de Jalisco; los ._',,
artu:ulos 2 fracuon Vi, 3, 4, 39 fraccion X y Xlll, articulo 53 fraccion XlIl, XV, XX, XXXIV.y XXXVII| del Reglamento
Leiie General del Municipio de TIaJomulco de Zumga Jahsco y demas apllcables de Ios ordenamnentos menc:onados
-con antelar:lon ¥ : : 4 : e
3.2 Que con fundamento Iegal en los artlcuios 104 fracc:on III 105 parrafo tercero y 112 de Ia Ley ‘de Obra
Publlca del Estado deJal:sco yenlo apllcable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, dan
~como resultado que el proced|m|ento ‘aplicable para fa adjudlcacmn del contrato especifico, es la Llcntacmn
g Publlca de la obra denominada “Construccion de Ia prtmer etapa de VIaIIdades con concreto hldrauhco en la.
!ocalldad de San Agustin, mcluye. banguetas, guarnncnones red de agua potab}e, drenaje y alumbrado publlco 2 S
“alal cual se le asigna el nimero de contrato -DGOP- CA EST-F88-LP-049-16, fmancnado a ‘través ciel Convenlo de} o
Culaborac:on con el Goblerno del Estado de Jal:scu, EJETQCIO fiscal 2016. :

Teapog s 3.- Que Ia presente asignacion, se baso prlmord:almente en que Ia propuesta presentada por: ”EI Contratlsta” T\\ s
sl -para la- eqecucmn de la.obra, represento la obtencién de Ias mejores condlcmnes de contratacién. para
“g| Mumcapqo en sus. aspectos legal, técnico'y econom:co ademés la propuesta reumo las condiciones necesarias
que garantlzan el cumpllmlento ‘del contmto y.la ejecucion satlsfactorla del la obra en cuanto a menor costo y el
Empleo de matenales de' mejor cahdad remstenc:a y durablhdad de igual forma, se considero que “El Contratssfa"' ;
~contara con la capamdad econdmica, tecmca y admm:stratwa congruente con Ios trabajos a reallzar asi como a*

“que fuera de las mscntas en el padron de contratlstas de este Mumcapu: e - e _ o ; /

Condlcmnes que fueron |nd|cadas enel dlctamen que sirvio de base para adjudlcar este contrato. 3 : =

3 1.4.- Para cubrir las erogacnones que se denven del presente contrato, eI PJeno del H. Ayuntam|ento aprobo y ;
autonzo la liberacién del Recurso Estatal, medrante el punto de acu’erdo numern 032/2016 ; 4

I.5=‘- Tieng su domicilio ena ﬁ‘nca‘marcada con el ndmero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la'cabecera
unicipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, mismo que sefala ‘para que se le practiquen las
v h ificaciones, au - cara ersi F iran gbs efectos legales mientras no s escrito otro
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1.6.- El presente contrato’ se adjudico a “El Contratlsta” para llevar a caba la ejecucion de los trabajos a que se -

destina el presupuesto autorizado que se menciona en Ia dectaracron 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacion de Iltltacson pubhca de conform:dad con lo establecido en los articulos

104 fraccién Ill, 105 parrafo tercero, 112 y demas concermentes aphca‘bles de la Ley de Obra Publica del Estada de *

Jalisco; y demas relativos del Reglamento de la Lev de Obras Publicas del Estado de Jalisco, para tal efecto se
comumcga “E| Contratista” |a necesidad de realizar los traba;os y las condlcrones bajo las cuales se llevaran a cabo
y.en escrito de ‘fecha 13 (trece) del mes de septnembre de 2016 (dos mil dieciséis), “El contratista” presentd
propuesta para la ejecucion del mismo, por lo que “El Mumuplo hizo saber su resolucién a “El contratista” el dia
04 (cuatro) de Octubre de 2016 (dos mil dledsens), en el que se: adjudico este contrato parala reahzacnon de los
trabajos objeto dal mismo. -

~AEl Contratista” declara:

« Il.1.- Es una persona moral denommada Gama Constructores y Asocuados S.A. de C.V., con capacidad juridica ‘

. para contratar y obllgarse ala e;ecucmn de la obra Ob]EtO de este contrato, acredita la emstencna legal.de la : S

sociedad con el testimonio de la escritura pubilca numero 22,177 (velntldos mil ciento setenta y siete) de fecha 25
‘(veinticinco) de” mayo dei afno 2001 (dos mil uno), otorgada ante la fe del Lic. Carlos: Guul!ermo Hernandez -
"tltular ndmero 14, (catorce) del municuplq deii

. ‘Gonzalez, Notarlo pablico suPlente adscrito ¥ asocaado al

Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Reglstro Ppbhce de Ia prop dad y de Comercio bajp folio. numero 10342-1 (uno,

cero, tres, cuatro, dos, guion, uuno) con. fecha 16 (dIEClSEIS)dE]UhO del aﬁo 2001, (dos mil uno) Guadatajara Jahsco

I.2:- El C.. Francnsco Ja\ner Peregrma Barajas quuen se |dent|ﬁca con credenc&al para votar No 3139028225927

- (tres, uno, tres, nueve, cero, dos, ocho, des, dos, cinco, nueve, dos, snete) yfollo 0000020421464 (cero cero, cero, - *

cero, cero, dos, cero; cuatrd, dos, Uno, cuatro, seis, cuatro) acredita su cardcter de Adminlstrador General:Unico,

con el testimonio de la escrltura publlca numero 22,177 (veuntldos mil cuento setenta Y. siete) de fecha 25
(vemtlcmco) de mayo del ano 2001 (dos mll uno) otorgada ante Ia fe del Llc Carlos Gu:l]ermo Hernandez Ly

Guadalajara Jahsco lnscrlta en el Reglstro Publlco de_
cero, tres, guatrb dos gulon uno) con fecha 16 (dleasels) de juhO del ano 2001 (dos mll uno} Gﬁadalajara

VJahsco mandatb que a la fecha no Ie ha sido Ilmltado ni revocado 10 cual declara bajo protesta de decir verdadx o

.,--

e_qecucmn de Ios trabajos objeto de este contrato v

: 41 3.- Que tiene capamdad ]uf‘ldlCﬂ para contratar V. reune las candtaones tecnlcas A econémtcas para obhgarse a la' 3

.. 11.4.- Tlene establecndo su domlullo en calie Chlmalpopoca numero 4746 [cuatro mll seteaentos duarenta y seis), -

colonia M:rador del Sol, Zapopan Jahsco C P. 45053 lo que. acredita con el recnbﬁ“de Teléfonos de Mexlco S.A.B.
de C.V., mismo que sefala para que se Ie prar:thue

congato AAE- ; £ e . FAT T R = < B St s ,;‘7

I

" IL5.- Se encuentra regnstrado en la Secretana de Hacnenda y Credrto Pubhco, con el Regustro Federal de___
Contribuyentes numero GCA 010529 EU‘I Sena!ando tamblén que su reglstra se encuentra vigente en el padron
de contratistas de la direccién de obras pubhcas del municipio de TIajemuIco de Zumga Jalisco, con la clave' :

OP-TZ- PC-005/2016 j 37 B

i
i

las notifi taaones aun las. de- caracter*personal las que
surtiran-sus efectos legales m1entras no senale por escnto otro dlstmto, para todos ios F nes y efectos de este :

I.6.- Que conoce el contenldo y-los requ:5|tos que establece Ia Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su,

‘Reglamento de la Ley.de C_),bras Piblicas del Estado de Jalisco, asi-como, el contenido de los anexos 1, 2 y'3 que

contienen; 1).- Programa general de E!JECUCIOI"I delos trabajos firmado por el resuiente de obra, 2).- atatogo de

rato Asi como también conoce todos los detalles concermentes ala obra requenda compromet:endose ala

roced1m|entos
as efICIentes para la reahzacton y cumpl1m|ento de SUs obllgaclones Que ha presentad €l programjy de obra por

obra motrv del presente

(o]

eptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes. mteg"ran el presente
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i =~ Asi‘mismo, [a: bltacora gue se abrir- -en la fecha del 1mc10 de los trabajos tamblen flrmados por "EI Munrmplo y
“E| Contratlsta” formaran parteuntegrante de este contrato P e N, o

B =

B v ﬂa,onwcomlh?' Que ha mspeccnonado debldamente el sitio de la‘obra objeto de Bste contrato, a fin de c'ons:derar todos los
~ . =+ 5 factores que intervienen: en su EJECUCIOH Mamﬁesta qU&dISpOne de la organlzacuon y elementos materlaies
T humanos y tecnuloglcos sufclentes para Ia reallzac;on de Ia obra objeto dei presente contrato

P

at Ley ‘de‘Obra Publlca del. Estado de Jahsco hecho que dEJa mamf:esto en su escnto de" fecha 13 {trece) de
: septlembre de.2016 (dos mil dleusew) gDl e e Sl

: e En wrtud delo antenor y coh fundamento en Io estlpuiado en Ios artu:ulos 115 134 de Ia Constltuuon Pohtlca de

Ios Estados Umdos Mexicanos 37,41, 63, 64, 67 y 112 dela Ley de Obra Pubhca del Estado de Jaiusco 38y 47 del”
Reg!amento de Ley de Obras Pubhcas dei Estado de jahsco y demas aplncables

_,".
i ,/‘_ L A it &

: R "r “Ambas Pal’tES” declaran 5 ’

T o !II 1.- Que se ajustap a- ios termmos estlpulados en ei presente contrato asu como alo establecndo por Ios arhcu!os
: 1 267 1269 1271 y demas relatlvos y apllcables en ef Codlgo le del Estado deJalisco 3 :

termmacmn el cual se apegara estnctamente al : ;
flrmado por el remdenté de obra,»z) Catalogo de conceptos 3) Especnfscacmnes tecnlcas documentos que e ‘--‘_:
anexan al presente y forman parte mtegrante de! mlsmo = : : -

f: Segunda.
$5‘469 771 17 {cmco miilones cuatrouentos sesenta Y nueve mil setec:entos setenta y un pesos 17/100 M.N. ),

II 8.- Bajo protesta de demr verciad maniﬂesta que no sesencuentra en Ios supuestos prevzstos en el artlculo 43 de .

Monto del Contrato. E[ costo de Ia obra objeto de este \contrato es’ por Ia cantldad de e

- mias $875, 163 38 {ochoc:entos setenta 'y cinco-mil cnento sesenta y tres’ pesos 38!100 LN de . V A., para un / R

pesos 55/100 ML.N. ), dicha cantldad solo podra ser rebasada previo convemo que celebren ias partes por lo que si

|mporte total de §6'344,934.55 (seis m:llones trescuentos cuarenta oy cuatro mil novecnentos tremta ¥ cuatru i

= CE Contratista" 'reallza trabajos con un valor mayor, no tendra derecho al' reclamo del pago mdependlentemente
de las responsabnrdades en que incurra, para Io cual. "EI cOntratusta debera observar las especnficacmnes que la

Dlreccmn General de Obras Publlcas senale e S L S G SR B S B e e T

P

lazo de 120 (cuento veinte) dias’ naturales, debera Jn|c1ar la obra objeto de este contrato el dia 20 {veinte) de
ctubre de 2016 (dos mil dtecnsels}, vy a concluirla.el d (dmcls&ls) de febrero de 2017 (dos mnl dIECISiEtE),
conforme al calendarlo de: obra entregado para la real: # de la Ubra Y : 5 -

- b ~_Jercera.- Plazo de Elecuaon - “Fl Contratlsta” se ob!nga a3 reahzar los trabajos objeto del presente contrato enun
-‘o

en'cia y el tiempo previsto en el p lgeneral de
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propledad o Ios derechos de propledaé lntluyends derechos de Via y expropmcuon de |nmuebles sobre 105 cuales
se éjecutaran los trabajos constde;’ando Ia evaluacmn de |mpact0 amblenta'l., Bk Y i pire
NG

A5|m|smo "EI MunlClplO se ebllga a poner'a dlsposm:on de "EI Contratlsta el (o} ios :nmuebles en que deban

Laautorlzam
;JQ que Ia tec
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b Conceptos No Pre\nstas en el Catalogo Cuando a juicio de “g| Munu:lpao” sea ‘necesario I]evar a cabo trabajos

QS Aot ':,;“ ; que no esten comprendndos en eI proyecto y programa se con5|deran en la sngu:ente forma:
> e Y= SRt !.: 4

@ ....f..t[ajomum) Si exlsten conceptos a precnos Gnitarios estipuiados en el contrato que sean aphcables a los! trabajos de que se
ST tratan, “El Municipio” estara facultado para mdrcar a “El Contratlsta" su euecucmn y este se obhga a reallzarlos :
conforme aﬂichcs precios. S -
‘ B) Si para estos trabajos no exlstleren conceptos a precjos unltarios en el- presupuesto que forma parte del presente b
contrato Y “gl Mumcnplo ‘considera factible precios ya establecidos en el contrato, procederd a determinar los
nuevos con |ntervenmon de "EI Contratlsta" y este se obhgara a EJecutar los trabajos conforme a drchos precuos

THUC) S} no fuera posnble determlnar Ios nuevos precros unltarros en la forma establemda en el parrafo anterior, ”Ei o
el Contratlsta a requerlrmento de “El Mumciplo y dentro del plazb que este senale someterd a su con5|derac1on
S Ios nuevos preaos unitarios acompanados de Sus’ respectwos anai|5|s en el entendlmlento de que, para lafijacion
g e “de’ estos precios debera de'aplicar el mismo criterio de- costos y- rendlmsentos de insumos gue se hublese seguldo
2k 2 para la. determlnacmn de-los precios unitarios establemdos en este contrato' “EL Mul’llCIpiD" resolverd en un plazo
o ind! '; St de 5 {cmco) daas habﬂes en caso de que no dée contéstac:on a Ia sohcrtud 5e entendera como nEgada

YD) La autorrzac:on de ios conceptos no prewstos en e] catalogo de conceptos no lmphcara 4 ampiiamon automatlca
i '. del. techo f"nanmero 5U autonzacnon procedera SIernpfe y cuando"’EI Mumcupio" cuente con los recursos
Tt flnanmeros autonzados i : i e ¥

"El Cohtratista” téndra un piazo de 30 (tremta) dlas naturales posteriores a la ultlma fecha de termlnacuon
autonzada para sollcrtar la- autor[zacmn de: pago de. cualquler conceptc extraordmarlo requer:do para. Ia
: termmaclon “de'la obra y que haya S{dO sohc:tado por. “El Mumcnplo" en el entend:do que, despues de vencndo el
plazo sin haberse sollutado no tendra ”Ei Contratlsta" derecho al pago de 105 mlsmos Nl e SR

ek Para garantlzar‘_ e’[ cumplimlento de todas Y F i
e, : k "El Contratns,ta" presento la pohza de ﬁanza numero 3517= 18081 ﬁ{tres cmco pno s:ete gmon uno ocho CB{O;
ocho Uno, gulon sels) de facha’ 07 {snete) de octubre de: 2016,(d05 mll diecisets) por la cantsdad de $634 493 45,
(SGISCIentDS treintay cuatro mII cuatroc;entos noventa 'y tres pesos, 45/100 M N. ) por el 10% (dlez por. (:|ento) del
|mporte de Ios trabajos contratados mcluye ‘el ampuesto al valor agregado otorgada por Ia aﬂanzadora Aserta S A

A)- Cliué Ia ﬁanza Se oto'rga‘ré aféhdi'end.o a't_od_as Iras 'estipra_ciohes,conténidas en el 'co'r}t_r_ato.

Zhy 'Que para lnberar Ia fanza sera reqmsnto |ndlspensable la man:festacnon expresa y por escnto cie ”E['
ﬂ‘,! MUnk“plo .'.”.’f , :"'r,w f AT ¥ e x et = ,- A5 o 2 ok

> : v
¥ s

C) Que la flanza estara wgente durante la tramttacuon de todos 105 recursos legales (s jUICIOS que se Interpongan;

por parte de “El Contratista” o ”EI Munlqpno", hasta que se dicte reso!ucuén 0 sentencua ejecutonada por
torldad competente,y_ A : :

i

i ) Que la afanzadora acepte expresamente sometersa.a Ios pro'cedimientos de ejecucién‘previStcs en Ios i
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En caso de otorgamjento de prorrogas o esperas é #El Contratlsta" derwadas de Ia formahzacuon de convemos de\
amphac:on aI monto o al piazo de ejecucmn del contrato “Ei Contratlsta debera obtener Ia modlflcar:lon de Ia

Cuando al reallzarse el fmlunto resu|ten saldos a cargo de AEL Contratlsta” Y este haga pago de Ia tptahdad delo
£ mlsmos en forma lncondluonal dentro de~ Ios 20 (vemte) dlas naturales S|gu1entes a la fecha del fnquto "EI:

Munlr:lplo” debera I1berar la_fianza respectwa en £aso contrarld “El Mumcmlq_ proceq'era a hacer efect:vas las

garantias, a part:r de 1a fecha en que se haya not:ﬁcado a‘ "Ei Cont'ratlsta" la resolucmn de la resumoni
b= admm:stratwa del contrato e o ; i ; :

nsecuentemente sea apllcab!e al procedrmlento mencmnadcr Los ajustes se determmaran para cac[a grupo de: ;
gbras o contratos y se apllcara excluswamente para los que se huB:er

| ntratlsta”
0 esuelvar por

~
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% Decnma. Obhgacuones Obrero-Patronales.- SEl Contratlsta como empresario y patron sera el Unico responsable

'
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Los ajustes se calculardn a partir de la fecha en que se haya producado el incremento o decremento en el costo de
los insumos, respecto de la obra faltante del total conforme al programa de EJecuuon pactada, o en su caso de
existir atraso no |mputab1e a “El Contratista” con respecto al programa que se hubiese convenido “El Municipio”

‘podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato mediante comunicado por

escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se consideran incorporadas al texto del contrato vy
seran obligatorias para ambas partes. : 4

“El Contratista” por ningtin motivo procedera a la ejecucion de los trabajos que no estén contemplados en el
catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

Novena.- Represenfante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en el lugar de los trabajos

anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual deberd ser es'peciafista en la materia, previamente

aceptado por “El Municipio” y cuya aceptacion la podra revocar a su criterio, el representante de “El Contratista”

“deberd estar facultado para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar

Ias obseﬁvaciones de obra que se fo_rmulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

de las obltgacnones obrero- patronaies ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de-las

,d|5p05|c1ones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratnsta” se obliga

por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El
Municipio” en relacién. con: los: trabajos objeto del presente contrato. Asi como tamblen con quienes les

- suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier reclamacion provemente de

~

dichas relaciones, por lo que se e exime de cua‘lqwer responsab&lldad derivada de este caso:

Décima Primera. Recursos Humanos de “El Cdntratis'ta".— Para el cumplimiento del presente contrato, “El

‘~Contratista” se obliga a emplear perscnal técnico espec1allzado para la ejecuuon de 'los trabajos ObJEtO del

presente contrato.

Décima Segynda.- Respi_:riéab'i!idades de “EI Céﬁtratista’f: ' i

- de las obras contratagas en tanto no se lleven a cabo di

Dafios a Terceros. “E| Contratista” sera el dnico responsable de los dafos y perjwcms que.con motivo de la obra
sé causen a “El Municipio” o a terceros pOrF no ajustarse d Iqestapulado €n el contrato,.por |nobservanma de las
dlSpDSICIDHES dadas por esta o por Ias v101aC|ones a Ias leyesy reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no podré‘ encomendar ni subcontratar con otré persona fisica 0 moral la gjecucion
total o parcial - de la obra, salvo autorizacion expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el
supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de Ia obra
mencnonada o respecto de trabajos especializados de misma ‘obra o adquiera materiales o equipo que incluyan su

instalacion, debera solicitarlo por. escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El ‘Municipio” acompaﬁando' a2

N

documentacion correspondlente en estqs casos “El Contratista” seguird siendo responsable de la e;ecucuon delas -

- obras,sin que el tercero quede subrogado en n|nguno de los derechos de aquel.’

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado.de acuerdo con lo estipulado en este contrato o conforme
las ‘instrucciones de “El-Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las obras
icionales que resulten_necesa’rias los cuales hara por Sug ta “El Contratista” sin que tenga derecho de

etribucion alguna; en este caso “El Municipio” silo estima/ jario, podrd ordenar la suspension

dbajos, y sin que esto sea 4 Ampliar el

e

plazo sefialado para terminacion de las obras.

sarcial o total
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Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccidn y pruebas necesarias de todos
los materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra ya sea en eI lugar de esta o en los lugares de adquus:cron
o fabricacion, con cargo,a “El Contratista™. e 2 i : Tt =

Proveedores y Prestadores de'Servicios. “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de a obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la re5|denc1a en tantono.
sean aclaradas por este, sera causa de situacion de mora dela empresa

Seguridad de la Ob'ra.- “El Contratista” se obliga a ad_o_ptar para la reyisién de riesgos presentes o futuros con: .

+ motivo de la'obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y- medidas'preventivas y de
orientacion que se requieran para evitar los nesgos que se corran por los trabajos que se re.-aluzanr de causarse .
cualguier siniestro sera sufragada la responsabllldad por“El Contratista”. '

Es obllgauon de “El Contratista” el summlstro y colocacion del rotulﬂ de obra con cargo a sus gastos md1rectos Y
_conforme a los lineamientos senalados por “El Munimplo" r'n|5mus que se describen en el anexo, en caso det ik
lncumphm:ento “El Municipio” lo propomonara ysu costo sera descontado del pago de sus esttmacuones '
Vicios Ocultos Cuando aparecieren des;nerfectos o vncms de ta obra dentro del ano- ssgunente a Ia fecha de su _‘
_‘ recepcmn "EI Municipio” ordenara su’ reparacnon o] reposic:on |nmedrata Io que haré “El Contratnsta" por su
: cuenta y sin tener derecho a retnbucaon por ello, si “El Contratlsta" no atendiere los requer1m1entos en un plazo
de 10 (diez) dias habiles, LEl] Munlaplo” ,'podra con cargo a “El Oantrattsta" encomendar Tos trabajos a un tércero
50, efectuarlos dlrectamente y hara efectwa lafi anza otorgada para tal efecto i = M

Ni las [1qu1da|:|ones parc13[es ni eI pago total de. !a obra aunque esta haya sldu recnb|da y aprobada, exime a "EI i

: Contratlsta de la responsablhdad en que pudlere incurrir- por vicios' ocultos que despues resulten Y, que: &
., provengan: por defectos de la construccnén 0 mala calidad de fos materlales em"pleados y por lo-tanto, “El
Municipio” podra con cargo a “El Contratlsta” encomendar Ios traba;os aun tércero o efectuarlos dlrectamente y '

" hara efectlva la fianza otorgada para taI efecto' : : 2

A b e Yol o 3
G Dec:ma Tercera - Sugervisaon - “EI Munic:pm" a traves d&los representantés que para el efecto de5|gne tendran A

el derecho a supervisar-en. todo tiempo las obras objeto de este contrato. asf -como los. materlales gue en ella SE
. empleen ya sea en el sitio de ésta o en los: lugares de adqursrcwnes v observacnones que estime pertmentes

relacsonadas con su e;ecuaén a finde que se ajuste al proyecto y modlf“camoneS que se consm!erEn pertlnentes

= , ¥ '3 L !

Décima. Cuarta.- De Ia Bltécora. La bttacora es el mstrumepto tecnlco que por medlos de’ ‘comunicacién -
electrénica, constatuye el medio de comumcacson entre “El MI..II‘IICIPIO y "EI Contratista”, en el cualse regtstraran
los asuntosyeventos de lmportancra que se presenten durante la elecucmn de los trabajos e 3

- Elusodela bltacora serd obhgatono su eIaboracmn control y segutmlento se hara por los mednos convencuonales

Décima Qumta Retencnones y Penas Convencnonales., Las penas convenmonales se apllcaran por atrasos en el
cumplimiento de las fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumphmlento en la
fecha de terminacion de los trabajos pactados en el presente, estlpulandose lo siguiente:

\a por Incump[imiento en Tiempo - “El Mumcrpio” tendra la facultad de venfcar mensualmen‘te 5: los trabajps
i e pactadas,
gtivamente
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I oMo consecuencna de Ia comparacmn ya citada en el parrafo anterior,se adwerte que el avance de los trabajos S

- &5 menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”, “El Mumcupm procederd. a
hacer Ias retencmnes economlcas a las estimaciones que se. encuentren en proceso en las fechas en las guese
determmen los atrasos en base ala mgmente formula : ; .

i Sancton por mcumpilmuento en tiempo: = 0.05x {|c—|e}-.
S [o Inversmn contratada Seee :
+ o lE= Inversnon ejecutada ala fecha de termmacnon autonzada

“atrasoen la entrega fisica.de la obra que se ird incrementando- en la-medida en-que: "EI Contrat:sta" no entregue
totaimenté termmada Ia obra dlcha sanmon se ca[cuiara segun la siguiente formula '

* : £ _ Sancnon por atraso en la entrega de la obra '—-0 05x(|c~1e)x(ftr fta)/30 i

: IC- lnversmn contratada R,
g | In‘versmn ejecutada alafecha de Iermmaclon autorlzada
o FTR- Fecha de terminacion real de la'obra. 5 REERERANT Z e
. ‘-;,FTA— Fecha de termmaclpn autorlzada dela cbra AL P i R

¢ vento que Io motwa y dentro del periodo de EJECUCIDH de la obra a !a Dnreccmn General de

haya SldO presentada extemporanea

’

tina vez autor:zadaja prorroga debera adecuarse el calendarlo de obra

”El-Mumcmla tendra Hentro de su presupuesto autonzado en f‘odo tlempo fa facu[tad Y “sin nlnguna

respansablhdad de ampllar redumr o] modlﬂcar Ia reailzauon de Ia obra objeto de este contrato, dando awso por
escrito a "EI Contratrsta" : e s :

14

N gy
L -

proyecto dela obra como-lo es el amphar reducir o moduﬁcar los plazqs pactados o bien; la convemenc:a en la

que le asnste de elecutar dlrectamente los trabajos tendrad la opcmn de autoruzar med|ante acuerdo por escrito la

.,

Pena por Atraso en Ia Entrega. Ademas de la pena por mcumpllmlento en t|empo se apllcara una sanmon por

» Pena por Atraso en lequnto. ZE| Contratlsta" se. obllga a presentar Ia documentacmn completa de ﬁmqu&to deﬂa- ;

T '; obra‘ala D;recc:on ‘Géneral de Obras Pubhcas a-mas tardar 30 {tremta) dids naturales a la fecha autorizada de ol e
i -.; term;nacnon En caso contrarao serd con51derado en estado de rnora para nuevaos contratos. La presentacuon tard|a oo _i
e .' de F ; iqwtos causa grave DE'UUICIO al cnerre de e1ercm|0 Yy se ccrre el nesgo de Ia canceiac;on de Ios recursos para‘ et

',-,‘_Obras Publlcas esta tendra un plazo de 5-(cinco). dias hébiles para. aprobar o rechazar la solamtud por. escrlto
flrmada por el tltular swesto no ocurre en ese penodo se tendra por aceptada la sohcrtud siempre. y cuande noy |-

S| durante el curso de ejecuc:on de- obra se adwerte por las partes la necesudad de efectuar adecuaciones. ai_

reahzacnon de trabajos extraordmanos 0! complementanos se hara del conocimiento-a “El Mumcupno” quien en
encion” a_ los razonamlentos 8 Justlfscac:ones expuestas- a ‘los planos, - proyectos, relacion de costos oE 5
résupuestos guele presente “El Contratista” o determinen a. juicio 'de “El' Municipio”, sin perjuicio de fa facultad, ¥
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Si. Si Ias mod|f‘cac10nes excede.n el ,porcentaje mdicado peror no varlan ek objeto del. proyecto, se podrén celebrar,_
5 'convemns adacmnales sobre las nuevas conducnones mlsmos que deberan,ggr suscrltos bajo Ia responsabzhdad del‘

E contrato, ni convenlrse para eludur en cualquter forma el
A Jahsco s bt ; :

'-'chhas modlfcacmnes podran reallzarse lo szmo en aumento que en reducmén de] plazo de EJecucmn o monto‘
'del mlsmo Sl se mod|ﬁca el p[azo ios penodos se expresara.n en dias naturales y {a determmacmn del porcentaje

"lcontrato podra :‘ St
-t d_etermme iR
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
hébiles, contados a partir de la fecha en quele sea comunicada la rescision a “El Contratlsta" para lo cual se le’
reconoceran los materiales'que tenga en obra o en proceso de adquisicién debidamente comprobados mediante
la exhibicidon. correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, considerando los ajustes de costos '
autonzados a la fecha de resmsnon siempre y cuando sean de la calidad requerlda puedan utilizarse en la obray
“E| Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que no reintegre
el saldo por amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la establecida por Ia
Ley de Ingresos del Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos ﬂscales

Causas de Rescision.- Las’causas gue pueden dar lugar a la resmsuon por parte de “El Municipio”, sin necesudad de
declaracion juduc:[al son las que a contmuauon se sefialan: : : &

1.- Si“El Contratista" no inicia o] no'termina Ias obras ob}'eto de este contrato en la fecha se'ﬁa'lada

S Ry suspende |njust|f|cadamente las obras o se mega a reparar o reponer aiguna parte de ellas que ‘hubiere 5|do
: rechazada por escrlto como defectuosa por “El Munlc:p:o

3.- Si no ejecuta el trabajo de conformndad con Io estlpulado 0 sin motivo justificado, no acata las érdenes dadas
‘por escrlto por EEl Mun:cnplo" < . et :

4.- Si_no da ,cungplimiento al programa de trabéjo, a juicio de el Munic}pio", %

5.- S| se declara en. qu1ebra 0 suspensmn de pagos o si hace cesion de bnenes en forma que afecte a este contrato,
o por la falta de pago de saiarlos prestactones sociales, sindicales y Iaborales de cualquner mdole

o y '

6.- SI subcontrata o cede la totalldad 5} parte de ias obras objeto de este contrato 0 Ios»derechos derivados del

3 Amtsmo sin el consentlmlento de “El Mumcaplq ;
F o ;\ . o x.

7.—,Si'-"EI Coritratibta" no_da a “El Municipio” 'y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
: -facilidades-y'datos necesarios para inspeccién,-;vigiiancia y_supervisiénde Ios materiales, trabajos y obras.

8 Sl reduce su capltal soual y contable en forma notable que a jUICIO de “El Municipio” no garantlce el

cumphmlento de Ias Dblngacmnes de este contrato o ey S

2z,

9.- Cua’ndo ‘-’_El Contratista" acumule un 25% (veint_icin.co por ciento) de atraso en el avance de la obra.

10.’— En g:enera‘l, por’ cualq_uier otra céu:sa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

T ’ - i s iy ’ il : -. ”
Pago por Rescrsnon - Si “El Mumc:plo opta por la rescision, “El Contratista” estard obligado a pagar por conceptor
de dafos y perjmcms una pena convencmnal que podra ser a julcro de “El MI.II'IICIpIO hasta el monto de la
garantia otorgada

-~

- Décima. . Novena.- Terminacién  Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminadd

antuc:padamente e‘ste contrato por' razones de mteres general caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
" _causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
ligaciones pactadas se ocasionaria un daho o‘perjuu:lo ‘grave al Municipio; se determine la nulidad total o
arcial a los actos que dieron origen al contrato con mo de una resolucion de una inconformidad, o por
: . 205ign de los
by cuando
Juo. -

frabaj'os, pagando £ “El Contratista” Ios trabajos realizadps asj/como los gastos no recuperablg
sean razonable g ida agfpnen dlrectamente con el pre

N
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En cualquier caso de terminacion antmpada se deberan real:zar las anotaciones pertinentes en la bitdcora,
debiendo “El Municipio” . levantar acta circunstanciada en la ‘que se contengan como minimo los requisitos 4
indicados por la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y su Reglamento de Ia Ley de Obras Pablicas del Estado e
de Jahsco ;

Ya notifi cada la termmamon antu:lpada del contrato a “El Contratlsta” por“El Municipio”, este procedera-a tomar
inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas,
y en su caso, procedera a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de*“El Contrattsta” acta
cifcunstanciada del estado que guardan los trabajos

“E| Contratista” queda obl:gado a regresar a “El Mumcnpuo" en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a

partir de la fecha de la nOtlfICBCIOI‘l del oficio e inicio de termlnac10n antlmpada del contrato, la documentamon T

que se |e hubiere entregado para la reahzacuén de los trabajos : g N
Al darse por terminado antlapadamente este contrato, se elaborara el flmqutto conforme a Ia Ley de Obra Publu:a ,
del Estado deJalisco.

o

VlgeSIma Recepcnon de Obra.- “EI Mumug,n" recibira las obras objeto de este contrato hasta que sean

= terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido. realszadas de acuerdo €on las espec;ﬁcacmnes convemdas

A)

B)

Q)

D)

vy demés estnpuiacnones de este contrato mediante un ac’ca de recepcmn segun lo. SIgmente Ty

3.

4 Cuando sin estar termmada la totahdad de !a obra ias partes de [os trabajos EJECLItadOS se aJuste alo convemdo ¥
_pueda ser ut:lizada a juicio de "EI Muniaplo” en este caso se I:qutdaré a EI Contratlsta” lo EJecutado

Cuando de comun acuerdo Gl Munlcipio" Vi "EI Contrat;sta" cbnvengan en dar por termmado ant:apadamente el i
contrato, en este caso, las obras: que se: redban se Ilqmda@n enla forma qug Ias partes ccnvengan conforme alo”

3 establecldcren este contrato o

Cuando "El Mumctpno" rescmda el contrato_ en los termmos de la clausu|a démma octava, en este caso Ia‘

2 recepcmn parcial quedara a juicio de este y |:qu1dara el |mporte de Ios trabajos que decada recnbir

i ¥ " \J i b f

Cuando la autondad jurlsdlccmnai declare rescmd:endo ef contrato, en este taso se éstara aJo dlspuesto por la
resolucmn respectwa :

< - ~ . ] - i ! '-r
y

_"EI Contratlsta a\nsaré por escrlto a “El Mumcupno" Ia fecha de termlnamon de la obra y es‘ta se obhga a recnblrla

en un plazo de 30 (tremta) dias a partir de la fecha de termlnac:lon siemprey. cuando este conclunda Ia obra.

¥
e

‘Al termmo de la obra se levantaré acta de recepcnon con’ lo cual'se daré por termlnada v entregada [a obra. La

recepcion parcial o total dé las obras yla hqu;dacmn de su m}porte se efectuaran sin perjmcuo de los descuentos
gue deban hacerse por concepto de sancmnes en los term:nos de este contrato : =

“E| Contratista” declara estar. de acuerdo de que, cualquner modificacién de los conceptos y fechas® de contrato
que se asentaran en bitdcora v de Io cual estuviera enterado el supervisor, como recalendaruzacnon por recibir
anticipe tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modrfcacmnes al proyecto ala especnf’caaon etc., no
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a :’Ei Municipio” por parte de “El Contratista” y aprobacién por
escrito del Director General de Obras Publicas de “El Mumcnpao".' Cualqmer autor:zacuon verbal o escrita en

Bitdcora no sera reconocrda si no cumple laforma oFuai anterior:

gesma anera. Fini gurto y Terminacion del Contrato Para dar por term:nados parmai 0 totaimente los
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% alo - "El Municipio” debera notificar por OFC|0 a “El Contratlsta” medlante su representante Iegal 0 su_residente de

e - obra, la fecha ef lagar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendra la obligacion de acudir -
Jal: llamado que se |e haga mediante oficio respectwo de no hacerlo se Ie comumcara el reSUItado dentro de. un

= plazo de 10 (dlez) dlas naturales; contados a parttr de su emmon :

@ ‘_,‘,_.-_-_‘ﬁ.:l;ornulcnuf 3 ';' .—' = o i { Tk % Vi.- -

EI documento en ei que conste el fnrqulto debera reumr como minimo: los reqms:tos que se mducan en la Ley de o

' .Obra PUblica del Estado de Jalisco. -

W

D 72 El ﬂmquno debera ser elaborado por | Mummplo" y 2E| Contratlsta” dentro de. los hasta 60 (sesenta) d[as
: 25 naturaies (segun la magnltud de los ‘trabajos) mgunentec a |a fecha del acta de recepc:on fisica. de los trabajos

haaendose contar los cred:tos a favar y en contra que resurten para cada uno de ellos, descnblendo el concepto Ve

;i general que les: dIO origenty., el saldo resultante debnendo exponer en su caso, las razones de la aphcacuon de Ias
penas convencmnales 0 del sobrecosto de los trabajos o

”

Sk & De ex1st|r de‘.:acuerde entre las partes respecto aI ﬁmqmto o blen “El Contratlsta” no acuda con "EI Munlaplo

de estos se deducnra de: Ias cant:dades pendtentes de CUbI’II’ por concepto de trabajos ejecutados y-si no fueran
'suflmentes se EXIglra por oﬂcro su remtegro mas los gastos flnanc1eros correspond|entes conforme a una. tasa .

E il forma szmultanea se levantara el acta aammrstratlva que de por extmgurdos los derechos y obhgacuones asumsdos
e por "EI Mummplo"’{/ ”EI Contratqsta" én este contrato, ia que debera reumr como’ mrmmo !os requnsutos senalados

y “El Contratlsta" en este contrato debrendo agregar umcamente una
I Contrat:sta “de que “ro existen otros adeudos y poro tanto se. tendran 'or
termmados Tos derechos y obllgacmnés que genera este contrato sin derecho a ulterior: reclamac:on Al no ser
= fact:ble el pago en el: término. andlcado se p?‘ocedera a elaborar el.acta admm:stratwa que de por extmguldos 505
: derechosyobilgacsones de"E}Munlc:p:o 'y "EI Contrattsta” en este contrato syl T : S i

¢ = R : 4 u 5 S X f

Deduccnon de Adeudos Si al reubwse Ias obras y efectuarse la quundauon correspondnente ex15t1ran deductwas o

ectwa la flanza otorgada por estos conceptos por “El Contrat:sta"
i ‘ - ‘Cuando por causas mju

en el programa autor:

ara’ Ssu ‘elaboraaon en el termmo senalado en el" arrafo anterlor "EI Mumu |o" procedera ‘a e!aborarlo Ebs
P P P 0,

2

{

cuaiquner otra ob[ igacion o responsabtlldad para con “ElL. Mumclplo" a cargo de “El Contratista”, el importe de Jas"
lismas se deducira de las cant:dades a cubrirsele” por trabajos ejecutados y, si'no fueren suficientes se hara
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