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Tla]omulco

e _Contrato de obra publica a premos unitarios por: tiempo determinado que celebran: por una’ parte’

i/ ’

Q. hs e - “EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ClUdadaI’\OS Lic, Alberto Uribe 2
R S S Camacho Lic. Carlos. Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, LIA: Sandra Deyamra Tovar Lopez'y el .
@ witlajomuleopdtiin Ing.: Jorge Gonzalez Morales; en-sus respectlvos caracteres-de: Presidente Munmlpai Sindico Municipal,

- Secretario General del- Ayuntamlento Tesorera Mumczpa! y Director General de ©bras Publicas, todos: del
: : mumcnplo de Tla]omulco de Zdfiga, Jahsco, respectivamente, a- qunenes en lo suceswo y.para los efectos de L
A “ este contrato se les denommara “El Municipio” y por otra parte la empresa Grupo La Fuente S.A.deC.V,
representada por Ia g Karla Mariana Méndez Rodriguez, en su caracter de Administrador General Unico,a
quien-en lo sucesivo se le denomlnara “El Contratista”. ambas partes manifestaron tener’ capamdad legal | =
para contratary obltgarse y &n forma libre s i voluntarta celebrar el presente contrata de conformidad con lasa '
; sngutentes declafacaonesy ciausulas £ ey

DECLARACIONES
SR Dok YN DR T 3 7“.‘ i s e B e e N

.- “El Mupici'pio". d eclara:

‘_‘_, & i : .4.7 = Fig Jo B F 3

2R I 1 Que tlene personalldad jurldl.ca para suscnbjr el presente Eontrato de conform_!dad con ‘los artlculos 115 b
2 fraccu:m 1V de Ia Constntuc:on Politica de los- Estados Unldos Mex1canos ¥ demas preceptos aphcables A e
e : reia{wos, 73: 77 79y 83 de la Constitucion POIItICH para el Estado de Jallsco Y derﬂas preceptos ap!lcabies Vi
S s S ;- relativos; ademas los artncu|os 1,2y 3de Ia .Ley del Gob|erno y la Admlmstracton Publica: Municipal: del” -
; A S Estado de Jaltsco los- artlculos 2 fraccmn VI, 3 4,39 fracuon X Y, )(Hl ar‘ticulo 53 fracuon XL,z XV XX, XXXN y'

ik __'lXXXVIII del Reglamento Generai del’ MunICIpIO de T!ajomulco de Zunlga Jallsco y demas aphcables de Ios"__‘
: ordenamlentos mencaonados con antelamon g R W oo S

12 Que con fundamento Iegal en- los: artfculos 104 fraccuon I, 105 parrafo segundg; "2 176 d‘e Ia Ley de Obra oy
= Pubhca\del Estado deJallsco y en-lo aphcable al Reglamento de la Ley de Obras Pubhcas del: Estado de_",""_ 2

: Jallsco, dan como resultado que ef‘procedlmlento aphc‘abie para. la adjudlcaaon de,k contrato especn‘lco es el

: concurso por - inwtacmn de la: obra. denommada "Construccldn de” Cércam‘b y rehomheo as !mea
VTnangqu Tres Gal!os, enla localldad de El Zapote del Valle,,mumcsplo de TIajumu!co de Zumga, Jalisco.”,
va la cual se Ia asngna e! numero de contrato DGOP AP MUN R33 CI 097-16 fmam:nado a traves det FandO' e

\
.
3

\.

2 ¥ 5

I3— Q_ ela presente asagnacmn sse baso prlmordlalmente en -que. 4Ep pr@puesta presentada por s
<Xl Contraﬂsta" para. 1ad ,ejecuuon ‘de’ Ia obra representé la: obtencu:n de !as;mejores ccnd:cuones de it
= cpntratacron para “El Munlcnpno" en sus aspectos legal técnico y economlco ademas la propuesta reunio =
i las &ondlcmnes necesar:as que garantizan el cumpllmlento del contrato y la’ ejegumon satisfactoria def Jaiss ;
obra en euanto a menor costo y el empleo de ‘materiales de mejor, caildad reastencua y-durabilidad, ‘de |gual
2 forma se considerd’ que-“El Contratlsta” contara con la capacndad economlca :tecnlca y admmtstratwa

congruente con ios trabajos a reahzar asi comn a que fuera de las lnscrltas en e! éadron de contrattstas de et
i _este Mumaplo S R e SR N L R S L e e e ¢ : ;
SR 1 < ¥ = X ~z
- d V. v i &}
PR Ay ”Condlcnones que fueron mdlcadas en el d!ctamen que 5|rwo de base para adjud:car €ste contrato
i S A % 7 21 =g

bt e A B Para cubnr las erogacmnes que se denven del presente contrato, et Pleno del H: Ayuntamlento aproboy
2 ‘ 3 autorlzo la Ilberaaon del Recurso del Ramo 33 medlante eI punto c]e acuerdo numero 204/2015 i

S .I 58 T|ene su domlm io en la fmca marcada con el numero exter 0 (setenta) de la ca1|e Hsguera enla cabecera
" Mumcupal C P. 2 640 “en. Tiajomulco de Zumga Jalisco, (_n que senaia para que se le prachuen Ias

- : :
B Matenal reciclade

R 3 Nt



OBRAS PUBLICAS »
~ DGOP-AP-MUN-R33-CI-097-15, -
CONTRATO DE OBRA PUBUCA i

-—
-

1.6.- E} presente contrato se adjudico a “El Contratista” para llevara cabo la e;ecumon de los trabajos-a que = Fi
_se destina el presupuesto autornzado que se menciona: en la deciaramon 1.4, de acuerdo con los‘actos’ -
.relativos al procechm;ento de contratacién de concurso por mwtaclon de conform|dad con lo establecidaen’ = - =
los art:culos 104 fracclgn Il 105 parrafo SP.gundo, ”176 y demas ccmcermentes aphcables de la Ley de Obra
Fags - Publica del Estado de. Jallsco Y demés relativos. del Regtamento dela Ley de Obras’ Pubhcas “del Estado dew et o
EhadEy: s - "+ Jalisco; para'tal efecto se comumcc,a "El Contratista” I'émnecesidad de realizar los trabajos y las condiciones”  “ e
s , _bajo-las cuales se 1Levaran a cabo’ y-en edcrito de fecha 10 (dlez) de, octubre de 2016 (dos mil’ dlECisens), =
“‘~ R e “EI Contratlsta" presento pro“puesta para la e;ecucion del mlsmo, por lo que “El Mummplo" hIZO saber SU
B ; resolucaén a“El Contratista” el dla 14 (catorce) de octubre de 2016 'fdos m|I dlemséns), en el que se adjudlco
: . este contrato para la reallzacmn de’ los trabajos objeto del’ mlS\mO Pyt A - ;

: "EI Contratlsta"declara "--‘{". : -' : o B i

» e A4

i e il 1 S Es una persona moral denominada Grupo J.a Fuente, SA de CV, con capamdad jurid:ca p'ara :
s contratar y obhgarse a Ia ejecucion de a obra ijeto de ‘este contrato acredtta !a extstenua legal de fa:

> Y _;Flores Pueme,
Estado de[ mlsn'50 nombre, Jai[sco.
io merc ntil 5020:

numeroﬂlz‘OG 16 -._{u
General Un;co, con el

p.- Que conoce el contemdo y Ios requtsntos que establece Ia Ley de Obra Pubh ‘del Estado de Jailsco ysu.
Iamento de la Ley de Obras Publlcas del Estado de Jallsco asi como eLcontenldo de los anexos 1,2y 3‘

-/ que contlenen. 1).= Programa general de E]ECU ‘* ‘ irmado por, el ressdente de obra; |
Ao 2)- Cata!ogo de conceptos y-3).- Espeuﬁcacmnes técmca ,'mmmos que debldamentefﬁrmados por Jas-

FtRg ran ‘el ‘esente contrato Asi como tamb1en conoce todos los detailes concermentes a Ia obra

1
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| P Jf.sn mismao, I? bitacora que. se abr:ra en la fecha dr-_-! ‘inicio ‘de los trabajos tambren firmados por
PAAE El MunICIpIO’ "EI Contratlsta” formaran parte Tntegrante de este contrato. ;

@ ‘zf"

“-'\;.n.u ik & ; :

r.\ o ol | By Que ha inspeCC|onado debldamente el SIt!O de: ia obra objeta de este contrato afinde considerar todos %

; los factores que; intervienen: en su- ejecucion: Mamﬂesta que. dlSpOﬂE de la organizacion 'y elementos :
materlales humanos v tecnologlcos sufacmntes para la reallzamon de Ia obra objeto'del presente contrato.

2 % S ey e 1.8 Bajo protesta\de decnr verdad rnanlﬂesta que no se encuentra en Ios supuestos prevrstos en el artlcuh;.}
> 43 de la Ley de Obra Ptblica del Estado de Jalisco; hecho que de;a mamﬂesto €N su eserito de fecha 10 (dlez)
- de octuhre de 2016 (dns mil dleClSéis) St S

Ay : 3 s ¥ : g . 3 i

En virtud de lo: anterlor y con, fundamento en lo estnpulado enlos artlculos 115 134. de Ia Constltucmn
Polltlca de los Estados Unrdos Mexlcanos 37,41, 63,64, 67, 176, 177 y 190 de'la Ley de Obra Plblica del -

Est{adc:)'de Jalisco; 29 38 y 47 del Reglamento de Ley de Obras Publlcas del _Estado de Jahsco Y. demas ;
R, S A pnca A s R i : it 2 . Bt

3

lll-”Ambas Partes” declaran R };-;;'_ : ¢ s
&, g S N T e e i e R

‘ III 1 Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato asi: como alo estableudo por. ios -
‘_ artIcu!os 1260 1267 1269 1271 y demas relatwos y aphcab]es en e] Codtgo CIVI] def Estado de }aiasco

Primera Objeto del Contrato. "EI Munlcmlo encomienda ‘a ”E! Contratlsta" v este’ se obl:ga a ejecutér Ia
: obra conmstente en; “Construccnon de Cércamo y rebombeo a Imea Trléngulo Tres Ga[los, enla Iocalldad
~ de EI- Zapote del Vaile, municipio de Tlajomulco de Zumga Jallsco.”, para EJecutarse en el mumcnprc’de
Tla;omulco de Zunlga Jallsco bajo su responsablhdad d:reccmn profesmnal hasta sU to$al termmacuon el

; de obra 2) Catalogo de conceptos 3) Espemﬂcacnones tecn:cas documentos que se anexan aI presente y
forman parte mtegrante del mlsmo' : e S :

"'Segunda. Monto del Contratu— El costo de la obra ob_leto de este contrato es ,por ja? cantldad de
R 706 255 28 (un- mnlon setecrentos sels m|I dnsc:entos cmcuenta y cinco pesos 28/100 M N} ‘mas
2 $273 000 84 (doscientos - setenta y- tres: mrl pesos, 84/100 MN.) de IVA _para un” importe " total de
WaeSl 979,256. '12 (un millén novecuentos setenta v nueye mil doscientos t:lncuenta y seis pesos 12/100 MENL),
. dicha: cantudad solo podra' ser. rebasada prevm convenio gue celebren. Ias partes, por lo que si"’El Contratista”
3 real:za trabajos con un: valor mayor no tendra derecho al ‘reclamo. del- ‘pago, mdepend]entemente de las
»: responsabllidades en que incurra, para lo cual “El Contratlsta" debera observar las especufrcacmnes que {a
Dnreccnon General de Obras Pubhcas sena[e - : .

Tercera. Plazo de Ejbcumén. "EI Contratlsta” se oblnga a reahzar los trabajos objeto del presente contrato

o' ' en un plazo'de 73 (setenta y- tres) dias naturales, debera inicigt\la obra objeto: de este. contrato el dia 20
m‘ (velnte) de octubre de 2016 (dos | mtl dlecrsets), = conclmrla /

131 {tremta y uno) de diciembre de 201
A la reahzac:on de la obra

al
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s cual se. apegara estrlctamente al 1) Programa genera’rae e}ecuc:on de los trabajos, ﬂrmado pur el resud’énte_
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Cuarta.- Dispombnhdad de Dictamenes; Llcenc:as, Permlsos Derechos de Bancos de Material y del

Inmueble.- “El Municipio” cuando sea el caso, previamente a la reahzacnén de los trabajos, debera tramitary'

re : obtener de las autor:dades competentes ]cs d1ctamenes permlsos Ilcenmas, derechos de bancos de

e = by : matenales a5| como la proptedad o los: derechos de propledad lnciqyendo derechos devia Y. exproplamon
: de mmuebles sobre !os cuales se e1ecutaran !os trabajos conSuderando!a evaluacuon de |mpacto ambrental

: Asnmismo “El Munlcipio” se obl:ga a poner a3 d:sposucuo ,de MEI Contra}lsta" el (e} Ios lnmuebies en ques b,
KASE Sohe = =deban; Ilevarse a cabo’ o5 trabajos materia de este cont')ato asl como. los dlctamenes permisos.y licencias, -
o e .que se requueran para su reahzacnon cuya trarmtacmn sea competent:ia de "El Mummpio", observando tanto =
‘ = - & | Mummplo” como “El Contratlsta"‘ Ias dlsposmones que en, matena de asentamlentos humanos
e AP i desarrollo urbano Y construcmén que rljan en e! amblto Estatal y Mumcupal ' 5

El mcumphmiento por parte dé “EI Mummpio" en Ia entrega oportuna del fo) de ios mmuebles en los que se
Ilevaran a cabo Ios trabajos a "El Contratista” prorrogaran en 1gual plazo Ia fecha o::gmaimente pactada para 2
ntregay. recepc:lpn de Ios |nmueb1es cuados

-

contrat n el ct mpllmiento'de este equu;lt@ se cémélderar’é orﬁo atraso rm i "'II:
EL cOntrat:sta" sm nderecho a d:fer1m1ento C : putable '

) : , |rse_ por umdad de concepto de
.Jtrabajo \ ermmado e;ecutado conforrne al proyecto mlsmasgqhe abarcaran perlodos ‘mensuales como

‘.‘U’ales seran presentadas por “El Contratlsta" ala restdeqaa de. obra, anmpanada de ra'
N soparte correspondlente dentro de los 6 (seus) d1as naturales 5|gU|entes a “la fecha de-corte
para el pag 'de Ias esttmacmnes, suendo este el u!t:mo d|a de cada mes con e[ objeto de concnllar volumenes

R R "Pé_gi'natld._e‘i?\‘ -
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Tlajomulco |
La residencia de obra cuenta .con un plazo ‘no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a |a

presentacion de las estimaciones, para realizar su revision y autorizacion: “El Municipio”
estimaciones por trabajos ejecutados, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a.20 (veinte) dias

X

3 @ sovtlajomuleo podiri
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debe pagar las

_naturales, contados a partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

\Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier
tipoy secuencial_es solo para efecto de control administrativo. %

En caso de que “El Municipio” realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas
cantidades mas los intereses correspondientes conforme a Una tasa que serd igual a la establecida en la Ley

. de Ingresos de la Federacidn, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan

sobr__é las cantidades pagadas en exceso y se computaran_por los dias calendario desde la fecha del pago y
hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”. 3 i 2

Laf-autor_izacic'm -de las estimaciones, sera p6_r conducto. de la residencia de obra delsigﬁada por. ¢
“El Municipio”, por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma yen la

_bitacora, “El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos

realizados en exceso. e arE

~Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sﬁjetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse. :

% Presen'tl:aclén de Estimaciones.- “El Contratista” recibira @omo pago total por la ejecucion satisfactoria de los

A

q)

S no:fueré'posible' determinar los nuevos precios u

‘trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de obra realizada en Jas

fechas que “El Municiplo” determine, se haran las estimaciones de obra ejecutada, con, intervalos na
mayores de un mes; las estimaciones se liquidaran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su

‘trdmite, abonando a “El 7C6ntrat‘!sta"’ el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades
‘de obra contratada. . - : s = : -

~ Conceptos No Previstos en el Catalogo,- Cuando a juicio de “El' Municipio” sea necesario llevar a cabo

trabajos que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

Si existen éonc'eptos a precios unitarios éstipulados en el contrato gue sean aplicab_les a los trabajos dg que.
“se tratan, “g| Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su gjecucion y este se obliga a

realizarlos conforme a dichos precios. Sy £ S ey

Si para estos frébéjos no - existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte_tilei
'préﬁente contrato v “El Municipio” considera factible _precios ya establecidos en el cgntrato. proceder? a
determinar |os' nuevos con intervencion de “El Contratista” .y este se obligara a ejecutar los trabajos

conforme a dichos precios. s : : ;

nitarios en la forma establecida en el parrafo anterior,
“El Contratista” a requérimier’ito"dé “E] Municipio” y dentro _del pla_zo que‘?s‘te sefale somgtgrata ;:
con-siderécién los nuevos precios unitarios a‘compaﬁados‘ de sus.res_pect.wosr analisis en el entez?@;::og 23
que, para la fijacion de estos precios debera de- aplicar-el mlS.ITr‘IO crﬁrter_lq. de: c;‘lstqz y ren ;:Zlcomrm
insumos que se hubiese seguido para la 'determi_na,cién"de io§ Rreclos unitarios e;ta ecldt’)sceor:]zaestadén 2 |;
“E| -Municipio" resolverd en un plazo d.e 5 (cinco) dias hab!lgs en caso de que no éc

solicitud, se entendefa como negada.
< -

conceptos no implicard la ampliacién,

oty e i 2 ] ; talogd’
i6n dé los' conceptos no previstos en el ca 2 ) Sl
= SRR ¢ y cuando “El Municipio” cuente ¢ s

- automatica del tetho financiero, su autorizacion procedera sie
recursos finantiefos autorizados. ; {

Pagina 5 de 17
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“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la dltima fecha de terminacion -
autorizada, para solicitar la autorizacion de pago de cualquier concepto extraordmano requendo para la
terminacion de la obra y que haya sido solicitado por -“El Municipio” en el entendido’que, de;pues de
vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias: ; el

‘Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El Contratlsta" presento la pdliza de fianza nimero - ¢
1754154 (uno, siete, cinco, cuatro, uno, cinco, cuatro) de fecha 17 (dmcmete] de octubre de 2016 (dos mil -
dieciséis), por la cantldad de $494,814.03 (cuatrocnentos noventa y cuatro mil ochocientos catorce pesos
03/100 M.N. ),que garantiza la totalidad del anticipo concedido, 1ncluye el |mpuesto al valor agregado,

..otorgada por la afianzadora ACE Fianzas Monterrey, S.A., a favor de'la Tesorerla Mumcupal y/o mummp;o de- . .
Tla;omulco de Zufiiga, Jalisco. : : :

-

Esta'garantia solarﬁénte' se liberaré cu_ando se haya 3Eh°ﬂi2é'd‘° totalmente el antitipo_concedido. : SN

_ Para garantizar el cumphmrento de todas y. cada una de las obllgacrones derwadas del presente contrato.
“El Contratista” presento la péliza de fianza niimera 1754167 {uno, siete; cinco, cuatro .uno, seis, smte) e s
fecha 17 (dlecmete) de octubre de 2016 (dos mil dlemséls}, por la cantidad de $197 925.61 (aentu noventa VEZ
siete mil, novementos veinticinco: pesos 61/100 M. N) ‘por el 10% (diez por. c:ento) del importe de Tos
trabajos contratados lncluye el |mpuesto al valor agregado, otorgada por la- af’anzadora ACE Fianzas
Monterrey, S. A a favor de la Tesorena Mumcnpal yfo mun|c1p|o de T|a;omu|co de Zuniga Jahsco

Las pohz‘as d_e fianza contienen Ias-Qecla’raCi_ones consistentes gn Io siguiepte:

A').-,,Que [a"fianzé‘se’ot’orgaré aiendiéﬁdo'é'tod'as‘las estipula'cibhe:s' coriféhidaS' eh:'é'l coh’trato S S

B). Que para hberar la flanza seré requusnto md;spensable 1 manlfestauﬁn expresa y por . escrlto de e
"EI Mun[cuplo"' i L n_ A g 2e! e

-‘.‘: SE=s, \_‘ﬁ“_.. Sl R R .,‘
C) - Que la fianza estara wgente durante Iaj tramltauén de to&os los recursos Iegales [0} Jmcios que:se 1
interpongan’ por parte de El Contratista o} "El Mumcipm”, hasta que se dlcte resoluc:on [0} sentencta
eJecutorlada por autorldad competente y Friapth Tl -

v kT

s !

: ¥ !

D) Que la aflanzadora ace’pte expresamente someterse a los procedlmlentos de elecucufm prevtstos en !os i
articulos 178, 279, 280, 282" y~demas relativos de |a Ley de Instrtuqones de seguros y fi ianzas, para la e
efectividad de las flanzas alin'para el caso de gue proceda ei cobro de mterés que prevé el articulo 283 dek A

mismo ordenamlento legal, con motivo del paga extemporaneo de! importe de Ia polaza de f'anza requenda

caso- de otorgamlento de prérrogas o} esperas a. "EI Contratista”
venios de amphacmn al'monto o al'plazo de eJecucmn del contrato
d:flcamén de la'fianzay presentarla antes dela f‘rma del convemo resp

denvadas de Ia formahzacmn de

“El Contratista” debera obtener la
BCtivor = o8 I

uando al realizarse el finiquito resu!ten saldos a cargo de “El Contrat:sta”

de los mismos en forma: incondlcuonal dentro de los 20 (veinte) dias nat
finiquito. “El Municipio”

y éste haga pago de la totahdad
urales siguientes a la fecha del
debera liberar [a fianza respectwa en caso contrario “El Municipio” proceders a

: las garantias, a partir de |a fecha en que se haya notlﬁcado a “El Contratista” Ia resolucién de
Ia rescisiong@dministrativa del contrato. . :

= b Pagina 6 de 17
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obhgacuones derivadas del presente contrato "El Contratista” presentara la poliza-de fianza por el 10% (diez
por c&ento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zufiga,
* Jalisco, la'cual estara wgente por un afo contado a partlr del d(a s:guuente a la fecha del acta recepc;on ‘de. [a
' obra : : 3

"EI Munlmpio debera redactar un mforme sobre el estado de Ia obra recublda dentro de los 15 {qunnce) d|as
anterlores al cumpllmlento del plazo de garant;a

Sl el informe es favorable “E| MunICIpIO procedera a Ia devolucnon o} cancelacmn de la garantla y en’su .

" caso, al pago de Ias ob!lgacmnes pend,lentes

51 el |nforme no es favorable y los; defectos observados se deben a def"cuencnas en 1a ejecucidn de'la obra'y,

“noal uso de lo construido durante el plazo de garantia, “EI Municipio” procedera a.dictar las instrucciones
oportunas a “El Contratlsta",' para-la debida reparacmn de lo construido y concederle un p'lazo para elio
durante el cual contlnua encargadn de I3 conservacnon de [a obra i

a5 cantldades no cublertas de la mdemmzauon que a su jUICIO Cﬂrresponda ‘una vez que se: hagan efectlvas
_ Ias garantfas cqnstttu:das conforme a esta 1ey e i - P 3

= hoE LR ey Sl v v ? o &
'

3 En tanto ”EI COntratlsta" no otorgue las flanzas no se perfecmonara el contrato Y no surtlra efecto alg\uno

acontemmlentos de cualqwer naturaleza o prevastos en ei mismo, pero que de hecho y.sin que exrsta dolo,
culpa neg[:gencua o] meptltud de cualquiera de las. partes determlnen un aumento o} reduccnon de los LCOStos .
de los trabajos aun no e;ecutados dmho‘é‘costos deberan constar por escnto y seran re\nsados por las partes

costos dlrectos, conservando porcentaje de |nd:rectos v utlhdad ongma] durante el ejercmm del contrato,

"para Ia rewsnonyajuste de costos se SUJetan alo S|guuente .' (SRR :. ) -

EOStO “directo de las obras el ajuste podra determlnarse mediante actuahzacson de los costos de msumos en-
que |nterv:ene en d:chas proporc:ones SRS TSRS T, it e o i e R

En este supuesto "EI Mumc:pm podra optar por este procedlmlento cuando asi convenga para Io cua}
debera agrupar aquellas obras o contratos: que por sus caractenstscas contengan conceptos de trabajo
5|m1iare$ y consecuentemente sea ap[acable al procedlmlento mencuonado Los ajustes se determmaran para
cada grupo de obras o contratos y.se apllcara excluswamente para. Ios que se. hubleren determlnado Y No se.
“requerira que “El Contratlsta" presente documentac:on Jusnflcatona esl;ando wgente el contrato el pago de
~ ajuste de costos que corresponda a los trabajos e;ecutados debera cubrirse por parte de “E| MunICIplO” a
' solicitud. de “El Contratlsta”‘ a rnas tardar dentro de los 30 (treinta). dias naturaIes mgusentes a la fecha en
que' “EI Muniaplo resuelva por escrlto ei aumento o reducc1on respectwa AR Rt :

= '|
. . o

Quedan a salvo Ios derechos de los*entes pubhcos para ex1g|r ante Ias autorsdades competentes el pago de o

Los premos de[ contrato permaneceran fuos hasta la termmauon de Ios trabajos El a;uste se ap]u:ara a Ios

: para su ap‘lncac:én sera conforme al programa de ejecucion ‘pactado en el contrato en caso de exnstlr atraso e
no |mputab|e a: “| Contratlsta" con respecto ai programa wgente* Las partes acuerdan que ei procedlmsento f

Para gafantlzar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de Ias

4y

Octava Aluste de Costos Sl durante la wgencna de! presente cnntra’m de obra ocurren tlf‘CUﬂStanClaS oy
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3 2 it

bl “E| Contratista” por.ningun. motwo procedera a la e;ecucuon delos trabajos que no estén contemplados en el
22 Lol catalogo de conceptos hasta en tanto se autoncen las mddnf:cac:ones y se amenten en ia bltacora

Novena. egresentante del Contratlsta. Por su parte "EI Contratista” se obliga a tener en ei Iugar de Ios i)
trabajos antlmpadamente 3 un profeslonaf que Io- represgnte al cua! deberé ser especmltsta en: la matena ¥
: prewamente aceptado por “gl Munlupro” Y cuva aceptaaén la podra revocar asu cnteno el representante I
de "El Contratista" debera estar facuitado para e1ecutar los trabajos a qUe s reﬂere este contrato “asi como _'

" para. ‘aceptar y objetar las observac:ones de obra que se farmulen y en general para actuar\a nombre y por
= T cuenta de “El Contratista PN A S oRia e T coral ] ;

Y A f4 L Fa e S .'/'
=

' _ : T i Décsma- 0b|igaciones Obrern-Patrona!es- ;"EI Contratlsta'f_ como empresano v patron sera el ‘Unico”

e e e 2 responsable de las obhgacnones Dbrero patronales ante I dlversas mstltucwnes y organlsmos pubhcos 5

( Ia'lnspecmon y pruebas r\ecesanas de
3 obra asea. en el lugar. de esta ) en Ios IugareS'de ".'

77 [ R e e T SR : P}é“ginaBde17 '1
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Tla]omu nguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para |a revision.de riesgos presentes o futuros

: - con-motivo de la obra a ejecutar a instalar a su costa Ios anuncios, avisos, sefiples y medidas preventivasy. -
: ; S de orientacién que se reqmeran para evitar los rlesgos que se corran por los: traba;os que se rea!:zan de
Qb s34 i, S ‘causarse cualqulefsmlestro sera sufragada Ia responsabllld ad por ”EI Contratlsta"
@ wavtiajomuilco cel s 5 2
i Es obhgac:on de r‘EI Contrat:sta" el summestro y colocac:on dél rétulo de obra, con cargo a sus. gastos

. mdlrectos y conforme a los Imeamientos sefialados por “El Munltlpio mtsmos que se describen en el anexo,

e _ “en caso de mcumphmlentd "EI Mumaplo” lo propormonara y su- costo sera descontado del pago de sus o
: 'estlmamones T sisened o A e o

-

Vacms Ocultos - Cuando aparecmeren desperfectos o vicios de la ohra dentro del afio 5|gu1ente ala fecha de
su recepcnén “EL Muniuplo” ordenara su reparacion o reposicién inmediata, lo que hard “El Contratlsta
por su cuentay sin tener derecho a retrlbucnon por ello; si “El Contratista” no atendiere los requenmmntos
: en un plazo de 10 (dlez) difas hablles “EI Mumcupto , podra, con cargo a “E| Contratista” enr.omendar los
ey bophe Lx _ trabajos a un ;ercero 0 efectuarlos dlrectamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto. il e
e L NI las hquudacmnes parcnales ni el pago total de |a obra aunque: esta haya sido recub«tda ¥ aprobada exime a e A
; "EI Contratasta” de la responsabihdad en que pudiere i incurrir por vicios ocultos que despues resulten yque
: provengan por defectos de la: construcc;on o mala calrdad de los matenales empleados y_por. lo tanto, S|
e Mumcnplo podra con cargo a “El Contratlsta” encomendar Ios trabajos a-un ten:ero o} efectuarlos £
dlrectamente Y hara efectsva !a flanza otorgada paré tal efecto 2 el e '

9

: LDécima T'eﬁ:'era - Sugervisién. UE| Municipio" a “fraves. de los representantes-que para el efecto designe, =

i tendran el derecho a superv sar-en todo tlempo Ias obras objeto de este contrato: 35| como los materlales

S que en ella se empleen ya sea en el smo de esta o en los Iugares de- adquus:cmnes y observacmnes que
CE SR T ] estlme pertlnentes retacLonadas con su ejecucnon a f|n de que se ajuste al proyecto y modmcacmnes qUe Se

convenuonales

£

, Décim:a Quinta. ‘Rete"ﬁciohes‘ 'y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicaran por atrasos «
en_el cumplrmlento de fas fechas establecndas en el programa de obra, asi como- por atraso_en el
cumphmlento en Ia fecha de’ termmacmn de los trabajos pactados en eI presente, estlpulandose !o 5|gmente )

g T =t T =£__L¢-.; =~ e . -

Pena por Intump!lmlento en Tlempo “El Mu:'licipiu 't'endré la faci.;ltad'de verificar mensualmente si los .
. trabajos objeto de este. contrato se estan ejecutando por “El Contratlsta" de acuerdo. con_ las- fechas
previamente pactadas para: lo cual “EI Mumc:p:o" comparara mes a.mes el avance contra er prograrna v 'los
BT trabajos efectwamente EJecutados 7

e B St como consecuenc:a de la- comparamon ya c1tada gn e! parrafo anterior,se
z trabajos es menor. de io que debla reahzarse y sea por causas 1mputab! 4

advierte que el'avance de los~
El Contrr,atist.a‘",- “El Municipio”

'.:‘ Maierial ret h'im!];". Pégina 9de 17_
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Tlajomul '
] ' u Cplas modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian’'el objeto del proyecto se podran

‘ e . celebrar convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberdn ser suscritos bajo la

.%- : _+ responsabilidad del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dlchas
3 modificaciones no podrén de modo atguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y
@"""-‘-'-t"‘i""‘“"‘“='" " _caracteristicas esenciales del*objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el

cumpllmlento de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco.

i ~  Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o
monto del mismo. Si se modifica elsplazo, los periodos se expresardn en dias naturales, y la determinacién

o s del pon‘centaje de variacion se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndohoé al'monto,

la comparacnon se realizard en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y
“g| Municipio” deberan revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser

v procedentes deberan contar por escrito y, una vez autorqzados los incrementos o- reducciones que. resulten,
~se aplicaran a Ias estimaciones en que se generen o se hayan generado

Las modlflcamones al plazo de e;ecucuon de los trabajos seran mdependmntes alas modmcacnones al monto $

debiendo considerarse en forma separada, atin cuando para fines de su formalizacion puedan integrarse en
un solo documento drstmgu;endo[os unos de otros, anexando la documentac:on que los soporte para
- efectos de pago.’ : :; 3 !

El residente de obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la
celebracuon de los. convenlos modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerandose estos parte de

establezcan

Cuando se reallcen conceptos de trabajo al amparo de convemos Bn monto o en plazo, dichos-conceptos se
deberan considerar y administrar |ndependnentemente a los originalmente pactados en este contrato,
deblendose formular estimaciones ESpECIflcaS a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Démma Séptima.- Suspensién de Ia Obra.- “El Munluplo” podra suspender con causa ju5t|f|cada temporal o
def‘nitwamente la ejecucion de la obra objeto de‘este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad

2 ~El- Contratlsta con 5 (cinco) dfas habiles de antlmpamon cuando la suspension sea temporal
"~ “El Municlpla" mformara a “El Contratista” la 'duracion aproximada de la suspens:on y el programa se
modlflcara por el plazo correspondlente ) ;i . | 5 ~

. 3 z 3
-

Cuando !a suspensnon sea deflmtwa sera rescindido el contrato cubnendosele a-“El Contratlsta" previa

. perjuicios gue se hayan ocasronado en perjuicio de “El MunlClpIO" y sera responsabfe por la obra ejecutada.

L : Cuando “El Mumc:pm” determme suspender las obras y lo e1ecutado se ajyste a lo pactado, en este caso se

: , cubrira a “El Contratista” el lmporte de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén
debldamente comp_robados y se relac:lonen directamente con este -contrato, el que podra continuar

% ! produaendo odos sus efectos Iegales una vez QUe hayan desaparecido'las causas que motlven dich
suspensmn - -

s Y sl “este contrato y obhgator:as para "EI Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se /

: lguna para “El Municipio”, en cuatquier estado en que se. encuentre, dando aviso por escnto a

estlmac:on -el importede la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafos y.
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Décima Octava.- Rescisién Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que
determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos de la Ley de Obra Publica
del Estado de Jalisco; si es “El Contratista” qu;en decude rescindirlo, serd necesario que acuda ante los

tribunales competentes. = getlaiy 0. JAonge R

En el caso de saldo por amortizar se reintegrara a “El Munir’:ipio" en un plazo no mayor de 15 (quince) dias
habiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunlcada Ia rescision a “El Contrat!sta" para lo cual se

le reconoceran los materiales que tenga en obra o en proceso de adquisicion debidamente comprobados

mediante la exhlbu:uim correspondiente, conforme a los datos basicos de precios, consnderando los ajustes
de costos autorlzados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad requerida, puedan
utmzarse en. la obra y “El Cantratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los traba}os, en
- el caso.de que no reintegre el saldo por amortizar, debera pagar gastos financieros conforme a una tasa que

“sera igual a'la establecida por Ia Ley'de Ingresos del Estado de Jahsco en los casos de mora para el pago de

créditos flscales

=

Causas de Rescisndn Las causas que: pueden dar Iugar a Ia rescision’ por parte de A o Mumcnplo sin

necesndad ‘de declaracnon Judu:lal son 1as que a contmuaccon se. senaian' A 4

1.-Si“El Contratlsta" nd inicia ) no"termina las obras-objeto'defest_e contrata enla 'fe_'cha 'séﬁalada. St

2.-5i suspende |nJusttf|cadamente |as obras o se niega a reparar o;eponer alguna parte de ellas que hublere
sido rechazada por escnto como defectuosa por "EI Mummpm". e L

A

3.- Sino eyecuta el trabajo de cunformldad con Io estlpuiado o sm motwo Justif:cado no acata Ias ordenes o

dadas por escrlto por * “Ef Munimpio" ‘ o IO = N Al

4.- Si h'o_da cumplimien‘,to al‘pr'og'rama dg'trab’ajo, a j;i'rr_:io dé:."ElfM:u'rllcipld‘.'.' ; 55 e ;

. 5.- Sise declara en qmebra o suspensnon de pagos o 51‘hace ce5|6n de bienes en forma que afecte a este

contratc o porla falta de pago de salarlos prestacmhe‘s somales smdscales y Iaborales de cuaiquner fndole o

4 Si subcontfa.ta o cede la totatldad 0 parte de Ias. obras objeto de este contrato o Ios derechos derwados
del mlsrno smael consentlmlento de "El Municipio" L O P e D

7.- SiEl Contratlsta” no da a “El Mumclpio" v a Ias mstttuclonesoflciales que tengan facultad de. mtervennr,
las facilidades y datos necesanos para |nspecc4dm, vrgllanma y super\nsuén de Ios materlales ~trabajos y obras

phmiento de las obhgac&ones de este contrato.

f.- Cuando “g| Contratista’.’ acumule un 25% (veinticinco por ciento)'deat_ra“so en el avance de |a obra.

10.- En general, por.cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

concepto de Mamos y perjmc:os una pena convencional que podra ser a juicio de “El Munl:lplo" “hasta el
monto de |a gafantia otorgada ;
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“Décima Novena- Termmaclon Antlcipada del Contrato.- “El Munlctpto podra dar por terminado

o existan. -
antnmpadamente este contrato por razones de interes general, caso fortuito, fuerza mayor o cuand 2

f d e g raba OS se del" es‘[e (“Ie (ie of t["ua' CO | ?aS‘
Cal)SBS ]USt‘ ICBdaS QUE le H”pl al ‘a CO t] IuaC|0 | d IO t j . V C
] p d eoc nar a da 0 () pei UCO a 2:d vUHCp el l ela F

J | g v l ICH |0, Se_\d terr 1 | l Ill]lidad Ota ()
L3 0b|lgaClO es aCta as 5 BSID a 1 uﬁ
: ‘! I T tlato cor Qt VD de u a eSO]UCiD 1 dE una l[ C0| 10 l d pO

ente =
y cuando sean razonables, esten debldamente comprobédos y se re'.acmnen d;rectamente con eI pres
eontrato B : SitEe

En. cualquler caso de termmacmon ant1c1pada se deberan realizar las anotac1ones pertmentes en la bitacora
deb:endo “El Mumcmlo" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los reqUIsn:os
indicados por. la Ley de Obra Pubhca del Estado de Jahsco \,r sU Reg!amento de la Ley de Obras Publlcas del
Estadc de Jalisco. ol s A ‘1 =l : Tanas

tomar mmed1ata poses:on de los trabajos e;ecutados para hacerse cargo del mmueb1e y.de las mstalaclones
‘ respectwas Y. en su caso, procedera a suspender los trabajos ievantando con o sin Ia comparecenma de
B "El Contratlsta" acta c:rcunstancnada deléstado que guardan los trabajos

: documentacmn que §e ie hubrere entregado pafa la reallzacmn de los trabajos

AI darse por termlnado ant:cspadamente este contrato se elaboraré el flmqmto conforme a 1a Ley de Obra
; Pubhca del Estado deJahsco IR ) = :

termmadas en su totalldad si !as mlsmas hubteren 51do reahzadas de acuerdo con [as especn‘lcacrones

. ejecutado j-’ _; )

=,

7 B) Cuando de comun acuerdo "EI Municapio Y "EI Contratlsta" ‘convengan en dar por termlnado

,antlctpadamente el contrato _en este caso, las obras- que e rec1ban Se i|qundaran en la: forma que Ias paftes
: ,«convengan conforme a Io estableudo en’ este contrato

e ” v e = i
8 C) Cuando EI Mumcuplo resclnda ei contrato en Ios termmos de la clausula deuma octava en este caso la

recepcmn part:|a| quedara a JUICIO de este y hqwdara el |mporte de los. trabajos que decida reublr
\ ' i - d

D) Cuando]a autorldad }urlsdlccmnal declare rescmd!endo el contrato en este caso, se gstara a Io dlspuesto por,
“la resoluc:on respectwa : o

a” awsara por escnto 3 "EI Munlclplo” !a fecha de'y

| nauon de la obra y esta se onga a
n plazo de 30 (tremta] dlas a partlr dela fecha de tey

AcCion snempre i cuando esté conclut

Pdgina.13 de 17
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Vigesfma Recepcuén de Obra -—“E[ Mumnpuo” recublra las obras objeto de este contrato hasta que sean

astos no recu erables 51empre AT
los traba]os pagando a "EI Contratlsta" los trabajos realizados asn como Ios g pe

i Ya notlﬁcada !a termtnacmn antnmpada del contrato a “El Contratlsta" pOF "Ei Mumapm”{este procedera 3¢

-"EI Contratlsta" queda obllgado a regresar a g} Mumaplo en un t'ermlno de 10 dlez) dlas naturales
g contados‘ﬁ partlr de- Ia fecha de ra not:fxcacion del oﬁao e inicio de termmacnon antlcnpada del contrato la o




-~ . OBRASPUBLICAS .
DGOP-AP-MUN-R33-CI-097-16 -
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“

Al término de la obra se levantard acta de recepcnon con Io cual se dara por termmada y entregada la obra
La recepcion parcnai o total'de las ebras 'y la liquidacion de su. 1mporte se efectuaran sm perjwcao -de Ios Sai
15 e descuantos que deban hacerse por concepto de sancrones en Ios termmos de este contrato

3

ook ' ek AL o Contratnsta” declara estaf- de acuerdo de. que, cualqu;er' modlflcauon de Ios conceptos v fechas de
e A =R ';; “contrato que se asentaran en bltacora Y de lo cual estuwera enterado el superwsorl como reca!endar:zaclon
‘ SR o " por. I'ECIbH' antlmpo tarde prorrogas conceptos extraordmarlos modlf:camones al. proyepto ala;
ESpECIfICBCIDﬂ étc no tendran vahdez si no cuentan con: sohcatud formal ‘a ;"EI Mumcipao" por. parte de
5% “El Contratlsta" y aprobacuon porescrito del Dlrector General de Obras Publlcas dé"'El Mumciplo" Cualquier
el do : autonzac:on verbaf o escnta en bttacora no sera rec.onocvda 5| no cumple Ia forma oﬁc:al antermr ‘

Vlgestma Primera. imgmto y Termlnaclén del Contrato. Para daLpor termmados parcnat o totalmente los 3

béjos e}ecutados y s; ‘no, fuerén suflmentes, se’ ex1g1ra por oﬂ

‘ ue sera‘lgual ala abl s
orrespondlentes, v:onfnrmeg Una f' a q 5 's fscales dlr,hos'gastDS empezaran a g nerarse cuando |as

nd des pagad s_f-en exceso en cada

s
lstratwa que de pon (tir
ikta” en este contrato, F} que deberé reunlr como rmmm_o Ios requi

) By k =P i
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TlalomUICPando la hqu:damon de los saldos se realice dentro de los. 15 {qumce) dias naturales sugulentes ala firma del =
finiguito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos -

Ios derechos y obhgacxones de “El MUnICIpID y'r “El Contratlsta" en este contrato deblendo agregar

Tyl s

—tanto se tendran por termmados Ios derechos y obhgacnones que genera este contrato sin defecho a ulteraor Erireis;
'g‘— A 3 reclamacson “Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
e .' que dé por extmgmdos Ios derechosy obllgacaones de "“El Munmplo” v "“El Contratlsta" en este contrato

e perd ) Ha

;..Deduccmn “de. Adeudos - S[ al reublrse [as obras y efectuarse la: hqutdacmn correspondiente eX|st|ran;f‘k .
f_"deductwas 0 cualquuer otra’‘ obligacién .o responsablhdad para con “El' Municipio”, a. cargo de .
ZEE] Contratlsta" el 1mporte de las mismas se dedumra de las cantldades a cubnrsele por trabajos ejecutados = -
y, si no fueren suflaentes se hara efectwa la flanza otorgada por estos conceptos por ”EI Contrausta

: Cuando por tausas |njusttf|cadas Tos trabajos obJeto del presente contrato no se entreguen en el plazo : ;
: estableudo en el programa autonzado todo. gasto por concepto de super\nsnon adicional y ser\ncms de
"‘poyo alaobra sera con cargo a “E| Contransta El lmpurte cle dlchos gastos sera deducndo de Ios pagos que el

”EI Munlc:plo" deba hacer a “EI Contratlsta" £ :

V'EESINB Segunda., Obllgaaones de. las Partes - "EI MUI‘I!CIPIO\ y. “EF Contraﬂsta” se obhgan a suletarse_."i T
: EStrlCtamerLte para la e;ecucwn 1 de’ ios trabajos ObJEtO de este contrato a todas v cada una de. Ias c!ausu!asr'f'
‘que |o” mtegran -asi_como a sus anexos, los- términos, llneamlentos procedlmlentos Y requisitos que
est_ablecen la Ley. de Obra Publlca del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley. de Obras Pubhca,s del
Estado de Jallsco aS| como Ias dlSpDSlClones admlnistratwas que le sean apllcables R e i i -

VlgeSJma Tercera - Otras Estmulac:ones e “EIr Contratlsta” convuene expresamente y. otorga: su s
consentlmlento para que de las estlmamones que se le cubran se.lel haga la retencion del 0.5% (cinco al -
m;llar) del Jmporte de cada estlmacmn, para cumpllr con el arttculo 16 del Reglamento de Ia Ley de Obras"’f‘
'Publlcas det Estado de Jahsco por concepto de derechos de mspeccnon ccntroi v wgllanma :

1V1gesnma Cuarta Resoiucnon de Problemas FutLIfOS“ ”EI Mumclpio" y E] Contratusta" reso]veran entrg Slreous,
las controyer a_s futuras prewsnbles que pudleran versar subre problErnas especmflcos de’ carécter tecmco y

"EI Contratlsta” sollc:tara a "EI Mumc:plo" meduante un escrlto en el cual expandra eI prob!ema tecmco y/o
adrwnlstrat[vo __que se haya 5u5::|tado entre él y el remdente de obra mdicando las’causas y motivos que. Le_ /
3 documentacnén que suster\te su pet:aon y Ios presentara dentro de 1 S 10 (dlez) sl

.A) -

‘;Emitlf uné so!ucmn que de termmo al problema planteado '5_‘”' ; i S _‘ i e
‘-‘ / ok SR 5 < . . : e

;.-C) El tltular de Ia Dlreccuon Jurldnca de,"EI Municlplo”, ai ermt:r la resoluclon citara. a- "El Contrausta" y aI_ 3
re5|dente de obra para hacerla de su conoamnento dentro de Io§ o (cmco} dias natarales mgwentes‘a aque?-

- en eI que se: haya emltldoesta WESE ST e A B e S 5 j SO

'D) Durante {a reunion convocada se hara del conommlent‘o de “El Contratlsta" y el re5|dente de- obra
so[ucuon adoptada ) Ievantara acta admlmstratwa en Ia que haran constar Ios acuerdos tomado

’

Z
\ ? o

na. socaedad constltwda conforme a
I|dad segulra consuderandose como







OBRAS PUBLICAS
DGOP-AP-MUN-R33-Cl-097-16
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

“E| Contratista”

g — e
e —
; C. Karla Mariana Méndez Rodriguez
= T : . . Administrador General Unico 5
‘ Grupo La Fuente, S.A. de C.V.,
GFU 021009 BC1

“Testigos”

~

- Lic. Julidn Enrique CerdadJiménez * |
Director General Juridico

r f/’;./

g L—
BT Sy
/\ » v

Hlu SRR s
ic. ici uez Centeno ,
Wt

4' Jefe

5 de obra publica a precios unitarios y
jecha 17 (diecisiete) de octubre de 2016

Nota.- Las firmas que contiene esta hoj-a corresponden al co
/ tiempo determinado numero DGOP-AP-MUN-R33-CI-097-16, 4
(dos mil dieciséis). ;
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