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TlajomUIQgtrato de obra publica a precuos “unitarios por tiempo determlnado que celebran por una parte
EEE MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA JALISCO”, representado por los ciudadanos Lic. Alberto Uribe

i QS 8 e Camacho, Lic: Carlos Jaramillo Gomez, Lic. Erik Daniel Tapia Ibarra, L:l.A. Sandra Deyanira Tovar Lépez y el
3203 440

~Ing. Jorga Gonzdlez Morales, en' sus respectivos -caracteres de: Presidente Municipal, .Sindico. Municipal,

_-@';a'~_\‘v-ﬂajumtgic9g:brm Secretariu ‘General del Ayuhtamiento, Tesorera Municipal y Director General-de Obras Publlcas todos del

: mun:aplosde Tlajomulco de- Zumga Jalisco, respectwamente a quienes en lo suceswo y para los efectos de
este ccntaato se les denominara-“El Municipio” y por otra parte la empresa Javax Consultores. S.A. de C. A
represenada por. el C. Arturo Distancia Sdnchez, en su caracter de Admlmstrador General Unlco a guienen
] [ sucesw}se le denominara “El Contratlsta” ambas partes mamfestaron tener capacidad legal para contratar
A7 oblagarse y- en forma libre y voluntar:a celebrar el presente contrato de conformldad con las siguientes
"_declaracmnes y ciausulas o S - :

i .~ DECLARACIONES

mm

i

'--'I-”EIMuﬁt:lplo decfara A e o g S Sl

""i

il _7\__'_| 1 Que ﬁene personahdad Jurldma para suscnblr el presente contrato de conformldaci con [os articulos 115

s fracc1on EF de la. Constttucson Pohtlca de los. Estados Unidos - Mexlcanos y demas preceptos aplicables y

S : ..:A"relatavos 3 77 79 y 83 de la Constatucnon Polmca para el Estado de Jahsco y demas preceptos apilcab!es y

il - relativos; 3 mas los articulos 1, 2 y 3dela Ley del Gobierno y yla Administracion Puiblica Mumc:pa[ de| Estado
TSGR PR b1 Py de Jahscoﬂos artlculos 2 fraccion VI3, 4,39 fracc:on Xy X, amculo 53 fraccion X, XV, XX, XXXIV.y XXXVHI del -
Reglament‘o ‘General del Municipio de TlaJomulco de Zunlga jahsco Vi demas aplmables de los ordenammntos 2
‘ rnenmonadc)s con antelacion.. A SRR = 5

ru e O.ué é’on fUndamento legal en. los. articulos 104 fraccion |, 105 parrafo primero y 182 de la Ley de Obra
: % - Publica de.i Estado de Jalisco, .y en lo aplicable al Reglamento de'la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco,

Snhdnes dany coms‘ “resultado que el procedimiento aplicable para-la adjudicacion- del contrato especnflco, es la

S g adjudlcacron directa.de la obra denominada “Rehabshtaclon al senalamiento horizontal de la'avenida Lopez

S 'Mateos en el tramo comprendldo desde el puente vehicular de ingreso a El Palomar, hasta la salida’ del

- puente. vé'nr.ular, enla localldad de San Agustin, municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco”, a la cual se le

= B 7't_:'a51gna elznumero de contrato. DGOP-IU- MUN RP-AD- 109 16, fmancuado a través de Recurso Mummpal
I e ‘ejercmo ffscal 2016.‘ :

“1.3- Que% presente asrgnacnon se baso pnmordlalmente en que la propuesta presentada por 4| Contratlsta"
~ para la ejecucion de’ la obra, represento la obtencion de- Ias mejores condiciones de contratacion para
“El Munifiplo" “en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propuesta’ reunié las condiciones
necesang-'que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucion satisfactoria del:la obra en cuanto a
menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igual forma,-se
'conSIdero‘que “El Contratista” contara con la capacudad economica, técnica y administrativa congruente con

los trabaj@s a realizar, asi como a que fuera de las mscntas en el padron de contratlstas de este Municipio.
- s . ;

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato el Pleno del H. Ayuntamiento aprobo y
_autorlzo 4a“rberac 5n del Recurso Munrc«pal ;

fala para que se le p{act|quen ias
& J s mientras no.sefiale pqr es

%
e Materal reciclado

Cendluor'res 'que fueron lndlcadas en el d:ctamen que sirvio de base para adjudicar este contrato. S //]

/
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&l 6 “El presente contrato se adjudico a “EI Contratista para Ilevar a cabo la EJECUCIOH He Ios trabajos a que sei

- destina el presupuesto autonzado que se’ mencnona en !a dectaracnon I, 4}, de acuerdo con los actos relatwos al’
proced|m|ento de: contratacmn de adjudlcacion dlrecta de conformldad ‘con, io establecido en los. articulos

104 fraccnon [, 105 parrafo primero, 182 ¥ demas concemlentes apllcabies de la Ley de Obra Publn:a de1 Estado b

de Ja[:sco A demas relatwos del Reglamento de Ia Ley de Obras Publ:cas del Estado de Jalisco, para taf efecto

se comumco 2 "EI Contratlsta" la necesudad de reailzar los trabalos y Ias COﬂdlClOl’lES bajo las cuales se Ilevaran 73 '_
-a cabo yen escrlto de fecha 07 (suete) de. nowembre de, 2016 (dos mll dleqsels), “El Contrattsta" 'presento R

_propuesta para la ejecucnén det mismo, por lo que"'E! Municipto" hlzo saber su resolucmn a "EI Contratlsta
dfa 10 (diez) de noviembre de’ 2016 (dos mil dleciséis), én el que se ad judICD este contrato para la reailzamon
'de Ios trabajos ob;eto del mlsmo

cmcuema y siete) de Fecha 13 (trece]

ide Abnl de, 2016 (dos mt| dIECISéIS) otorgada ante E}fe de"Lucencnadé Juan José Serratos Cervantes Notario '

: Pubhco T;tufar numero 116 ('cuento dlecnse1s) de fa: cmdad de Guada!ajara, Jallsco, actualmenta se‘encuentra

~en tramite ante el Registro Pubhco de Comernlo segun oﬁc:o a soluc:tud del'sefor Arturo D:stane:la Sanchez de '

. 2 EI C Arturn Dlstancua Sénchez qunen e ( 3
el o cuatro, se1s cero, dos, nueve tres cuatfo nueve uno cuatro cmco)yfoho 0000021992338 (cero cero
5 cero, cero,: cero, dos, N0, nueve, nueve, dos, tres tres, ocho}, acredlta su caracter’ de Admlnlstrador Genera}
: Unlco con el testtm'o. iO de la Escrltura Pubhca numero 10, 457 (dIEZ mll cuatrocremos cmcuenta y s:ete) de
- 'fecha 13 (trece) de. Abnl de 2016 (dos mil dsecnséis), otorgada ante la fe del Li cenclado Juan Jose Serratos
.Cervantes, Notano Publh:o Tltular nimero 116 (ciento diec:séls) de i cmdad de Guadala;ara, )allscu
: actualmente se encuentra en tramlte ante el Reglstro Publlcorde Comercm segun oficio a solicitud del senor
Arturo Dastancua Sanchez ‘de fecha 14 (catorce} de abril de 2016. (d05 mil dnecrsexs), mandato que\a la fecha no':
le ha sido limitado ni' revocado la cual dedara bajo protesta de decnr verdad e -

e

11.3.- Que tlene capacndad jUI’ldICB para contratar A reunre Ias condicnones técnicas y economlcas para obhgarse
ala ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

1.4.- Ttene es‘cableudo Su domaculio en calle Santa Mdnica No. 1655 (mil seiscientos cincuenta y cinco) Interior
30 {trejnta) Colonia Parques de Zapopan Zapopan, Jalisco C.P, 45140 Io que acredita con el recibo del Banco
' rc? itil del Norte, S.A. Institucién de Banca Multiple Grupo Flnanc:ero Banorte mismo que sefiala para que
Je le practiguen- las notlftcaciones aun las de caracter personal las que surtirdn sus efectos Iegales mnentras
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TlajomUlQO Que conoce el contenldo y Ios requisitos que establece la Ley. de Obra Pablica del Estado’ de Jalisco y su

?b F283 4400 5

@ wwwitlajomuleogobmx

Reglamento de la Ley de Obras Publicas del Estado de Jalisco, asi como, el contenido de los anexos 1, 2 y 3 que
contienen: 1).- Pregrama general de ejecucion de los trabajos firmado por el residente de obra; 2).- Catalogo

--de, conceptos; ¥y 3) Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por: las partes integran el

presente contrato. Asi como tamblen conoce todbs los detalles concernientes a la obra requerida.

2 comprometlendose ala ejecucion de este contrato, pomendo para ello toda su. experiencia y cono::imlento

. aplicando los procedimientos mas eficientes para la reahzacnon y cumplimiento de sus obligaciones. Que ha-

presentado . el programa de obra por partidas, aS| como tamblen el 100% (cien por ciento) de analrSIS de
- precios de la obra motivo del presente contrato i SR o e il : ‘_

- Asi rmsmo la. bltacora que se abrira en la fecha del i InICIO de los trabajos tamblen frrmados por "EI MunICIpID"

"El Contratlsta” formaran parte mtegrante de este contrato

11 7 Que ha mspeccnonado debidamente el sitio de Ja obra ObjEtO de este contrato, a fin de conaderar todos,

. los factores que intervienen en. su- _ejecucion. Manifiesta que dispone de |a organlzacnon y elementos
: materlales humanosvtecnnlog1cos suf|c1entes parala reahzauon de Ia obra objeto del presente contrato

18- Bajo. pratesta de dec:r verdad mamﬁesta que.no se encuentra en los supuestos prewstos en ei artlculo
43 dela Ley de. Obra Publica del Estado de }alrsco, hecho que deja mamflesto en su-escrito de fecha 07 {s:ete}

de nowembre de 2016 (dos mll d|e<:|se15}

En-virtud de !o antenor y-con fundamento en Io estipulado en !os amculos 115, 134 de la Constltuuon Polmca

g -ide Jos Estados Unrdos Mex1canos 37, 41, 63,64, 67, 182, 183 y 190 de la Ley de Obra Publrca del Estado de
‘¢ lalisco; 29 38y 47 del Reglamento de Ley de Obras. Pubhcas del Estado de Jallsco v demas aphcables

ZI- "Ambas Partes" Heclaran.

[ Que se a]ustan a los’ terminos éstipulados en el presente contrato, asi como a lg establecido por:los

I 2 Que aceptan las especuflcacmnes, presupuestos, reIaCton de costos unltarlos programas de obras planos
arquntectomces estructura!es y detalles de obra.

. T!ajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccidn profesional, hasta su total terminacion, el cual

. $154, 984.63 {clento cincuenta y cuatro mil novecientos ochenta y cuatro pesos 63

© M.N.), dic

articulos 1260 1267 1269 1271 ¥ demas re[atwos y apllcabies en el Codlgo Civil del Estado de Jahsco

-

S

s

Expuesto lo anterlor las partes otorgan eI contrato de obra pubhca que se conmgna en Ias SIgunentes B

CLAUSULA&

Primera.- Obieto de! Contrato - “El Muntc;plo” encomienda a “EI Contratista” y este se obliga a ejecutar Ia i’
obra consistente en: “Rehabilitacién al sefialamiento horizontal de la avenida Lépez Mateos en el tramo \
comprendido desde el puente vehicular de i ingreso a El Palomar, hasta la salida del puente vehicular, en la \
localidad de San Agustin, municipio de Tlajomulco de Zufiiga, Jalisco”, para ejecutarse en el municipio de’ |

se apegara estrictamente al 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por el residente de L

obra; 2).- Catédlogo de conceptos: 3).- Especnﬂcauones tecnlcas, documentos que se anexan al presente y
forman parte integrante de! mismo. -

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este: contrato es por ila_ cantidad de
$968,653.95 (novecientos sesenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos 95/100 M.N.), mas
00 M.N.) de I.V.A., para
ta y ocho pesos 58/100
as partes por lo que si
o al reclamoy del p ‘
atlsta" deberdiobserv dla

un importe

tal de $1’123,638.58 (un millén crento veintitrés mil seiscientos
/cantidad solo podra ser ‘rebasada previo convemo que celef
“E| Contyhtista” realiza trabajos con un valor mayor no tendra
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Tercera.- Plazo de Ejecuclé " ”EI Contratista” HSEL obllga arealizar los traba}os objeto del presente contrato
en un'plazo de 47 (cuarenta y siete) dias naturales debera mlcnar la obra objeto de este contrato el dia 15
(qu:nce) de ncwembre de 2016 (dos mil diec:se:s), y.a concluirla el dia 31 {treinta ¥ uno) de drclembre de
2016 (dos m1l dieclséls), conforme aI calendarlo de oﬁra entregade para Ia reahzauon de Ia obra s :
La e;ecuc:on de Ios trabajos deberé reahzarsecon ta secuencua y eI tlempo prewsto en et programa general de”
eJecucron de Ios trabajos pactado en este contrato /

Dispdnibﬂi'dad n_:le chtémenES. Llcen

j_Cuart'a.

materlales asi oMo la propledad o Ios derechos de propledad mcluyend ; érechos,d‘e vfa y exproplacnon de.
|nmuebles scbre los cuales se e;ecutaran los, trabajos, cons[darando la evaluamér\ dei 1mpacto ameentai ,

llevaran a cabo los traba;os a "Ei Contratlsta"-

cons‘crucc:on de sus OflCl S, bodegas o lns’talacconesy en su'cuso para Ios gastos de trasiado de maqumana y
eqmpo de construcuon, mlmo de |ostrabajos y adquisu:lon de materlales y demés msumos P R

El |mp0rte del antrmpo sera puesto a dlspOlelén de "EI Cantratrsta” antes de la fecha pactada para eli |n|C|o de' =
“los trabajos y contra entrega dela garantla del anticipo; el atraso en Ja entrega del antlcmo serd motlvo para

diferir en |gual plazo el programa de ejecuaén pactado: Cuando ”EI Contratlsta" no entregue Ia garantia de-'}- i

anticipo dentro-de Jos- 15 (quince) dias . naturales sngmentes a la fecha de nottf‘cacnon del dictamen, ‘no
procedera el dtfenmlento y, por lo tanto deberé iniciar los trabajos en Ia fecha EStabIeuda originalmente.’
El anticipo sera amortlzado proporcmnalmente con cargo a cada una de las estlmamones por trabajos.

jecutados que se formu!en, el cual sera proporctonal al anticipo otorgado deblendose liquidar el faltante por
Sxtizar en la est|mac|on final.- ‘ '

lo cual “El Contrat|staf’ debera presentar en teempo la solicitud de reprogramacnon de inicio; anexando a
pisma, copia del dqpéslto del antlupo otorgado en un plazo maximo de 30 (treinta) diasa partir de la fecha
4% inicio est1pulada en este contrato en caso de que “E[ Contratlsta" no presente Ia solrutud en el plazo

Pla‘zo para presentar documentacién de anticipo.- _"EI Contratlsta" tiene ' un p!azo para presentar la
docume c10nfcompieta para el pago del antlapo de 5 (cmco) dias habiles contados a partlr de la fecha d
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Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y: en el programa,
se apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad ‘de’ concepto de trabajo

~ terminado ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcardn periodos: mensuales como maximo, las
~ cuales serdn: presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la doecumentacion

soporte correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a-la fecha de corte para el pago de las

- estimaciones, siendo este el ultimo dia de ‘cada mes, con el objeto de conciliar volumenes y en su caso

autorizar la estimacion correspondlente En caso de que queden dlferenaas se resolveran en Ia sugwente'
estumacnon

s 'La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (qumce) dlas naturaies siguientes a la presentacion

Ry cantldades mas los |ntereses correspondientes conforme a una tasa.que sera igual a la’ establecnda enlaley de

_ '-de las estimaciones, para realizar su revision'y autorizacion. “.EI Munlclpuo” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados bajo su responsabllldad en un plazo no mayor a 20 (vennte) dfas naturales contados Ay
2 partlr de su autorrzacnon por la resndenua de obra corresponduente =

r‘:

Lcs pagos de cada una de Ias estlmamones por trabajos ejecutados son mdepend:entes antre si, cualquner tEpO
g y secuencla B solo para efecto de control admlnistratwo

’ 3
-

En-caso de que ”El Mumcnplo realnce algun pago en exceso,’ “EI Contratista” 'debera remtegrar estas

~ Ingresos- de la Federacuon, en los casos de prorroga para el pago de crédito fiscal, los cargos se calcularan

' . ..sobre las cantidades pagadas £n exceso y se computaran por los dfas calendaruo desde la fecha del pago y
5 hasta la fecha en que pcnga las cant)dades a dlsposmlon de “EI Municnplo" :

v o

La autorlzaaon ‘de Ias estnmacmnes sera por conducto de la resudenua de obra de5|gnada por “l Munlmpm"
por-lo que la fecha de aceptacién y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la ‘bitacora,

Toidd Munlc:plo se reserva eI derecho a reclamar Ios trabajos faltantes mal eJecutados o} pagos reahzados en

3 Presentacién de EStimaci'dhes:' “E| Contratista” recibiré como bago tofa[ por la ejecucién satisfactoria de los

exceso. . : T R ; )

‘Las cantldades de trabajo conmgnadas en el presente contrato 50N aprommadas y por o tanto su;etas a
variaciones, sm que por este concepto los. precxos unltarms corwemdos deban- modrflcarse

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades'de obra realizada en |as fechas
que “El Municipio”. determine se haran las estimaciones de obra e;ecutada con intervalos no mayores ‘de un

~mes; las estimaciones se I|qu|daran una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a
“El Contratista” el importe que resulte de aplucar los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Prewstos en el Cata!ogo Cuando a juicio de “El MunlClplo" sea necesario llevar a cabo trabajos

) que no estén comprend|dos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

.:A)_

8)

Y
R

D:E Material reciclado

Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de que se

tratan, “El Municipio” es,tara facuitado para indicar a “El Contratista” su ejecucmn y este se obllga B reahzarlos/

conforme a dichos precios.

si para estos trabajos no‘existieren conceptos a precios unitarios en
presente contrato y “El Muhicipio” considera factible- precios ya est:
determipar los nuevos con mtervenaon de “El Contratlsta" y este se oh
a dlCh preclos .

-
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Si no fuera poslble determmar Ios nuevos: prec105 umtanos en. Ia forma estableccda en e[ parrafo anter:or- :
““E| Contratista” a requenmlento de “El MUI’\ICIpIO y dentro del plazo que este seﬁale sometera a su
consideracion Ios nuevos precios’ umtarlos acompanados de sus. respectivos anélms en el entendlm[ento de
‘gue, para la fuacmn de estos precios debera de apllcar efmlsmo cnteno de costos v’rendnmlentos de iNsSuMos.
que se hubjese: seguldo para la~ determmacuon de !as precios unltanos establemdos en este contrato, i
gl Mumapto resolvera en un plazo de 5 (cmco) dlas hablles en. caso de que no dé contestacmn ala sollcntud

S 1 3
4 =3

La autorlzacmn de Ios conceptos no" prewstos en. el catalogo de conceptos no lmpllcara Ja arnphacaon
automa‘ﬂca del techo fnanc:ero su autorrzamon procedefé snem e y cuandu "El Municipio” cuente con Ios o
recu rsos flnanaeros autonzados W : R :

Para garantrzar el cumplimlento de todas y cada una de Ias obltgaaones derwadas del: presente cbntrato _'
“E| Contratlsta" presenté | péhza de fianza: numero 00017636 (cero,. cero, tres, uno, sels cero“cero

_cero, Uno, siete, seis, tres S 5) de fecha 14(catorce]»de nowembré de 2016 (dos .IT‘IIl dIECISélS) porla cantldad_

“de 5112 363, 85 (clem [ t:ce mil trescientus sesenta y tres. pesos 85[100 M.N.), por el 10% (dlez por cnento):
del’ |mporte de Ios a}os contratados, mcluye el: smpuesto al valor agregado, otorgada pcr la aflanzadora g
Mapfre Flanzas S A a fauor de Ia Tesorerla Munlc:pal y/o mumcxpm de T!ajornulco de Zunlga, Jallsco ‘

o

Las pohzas de Fanza contlenen las declarauones consxstentes en Io s:gucente

)/NO.ue |a flanza se otorgara atenchendo a todas las estlpu1ac10nes contemdas en el contrato

Que para I|berar Ia fianza sera requisita |nd|spensable Ia mamfestacmﬁ expresa y por escrlto de '
unicipio”. : 3

Que la flanza ‘estard vigente durante la tramltamén de todos. los. recursos Iegales o leCIOS que se
rpongan por parte de “El Contratlst (54554 Mummp:o » hasta. que se dicte resolucién o sentencia
cutonada por autondad competente y

D).- Que la; aﬁanzadora acepte expresamente someterse a 105 proced|m|entos de ejecucion prevnstos en los
~articulos' 178,279, 280, 282 y demas relativos de. la_Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la
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& Tla]omUIQRaso de otorgamlento de Prorrogas o esperas a "EI Contrattsta" derlvadas de la formalnzac:on de convemos

. Q_—: 5283 --4«,‘0

@& v tlajomulco gobinx

de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “EI Contratista” debera obtener la modlflcacnon

~dela’ flanza y presentar!a antes de la-firma del canvenio respectavo

Cuartdo al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratlsta" y.éste haga.pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de fos 20 {veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito.

““El Municipio” debera liberar la fianza respectlva en caso-contrario “El Mumcupno” procedera a hacer.-
-efectwas las garantias a partlr de'la fecha en que se haya not[flcado a 2 El Contratista” la’ resolumon de la

*Urescision admmlstratwa del contrato.

‘De Vu::os Ocultos Y Defectos« Para garantlzar Ios defectos y vicios ocultos. de todas y cada una de las

ob}igacmnes derivadas del presente contrato “El Contratista” presentara la poliza de fianza por el 10% (diez

2 por ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del'municipio de Tlajomulco de ZURiga,

Y
=

v::‘ Material rECM

‘que interviene en dichas proporciones.

"'Jalisco la cual estara wgente por un ano contado a part|r del dia srguuente a la fecha del -acta recepcnon de la-
wobra B G i : '

’

"El Mumcaplo" debera redactar un mforme sobre eI estado de Ia-obra FEClblda dentro de lcs 15 (qumce) dsas =
“anteriores a] cumpllmlento del plazo de garantla 3

al pago de Ias obllgacmnes pendlentes : PRl

/ i - 5

' S| el |nforme no es favorable y Ios defectos observados se deben a defumenmas en Ia e;ecuaon de la obra yno
al uso de lo construido durante el plazo de garantia, “El Municipio” procedera a dictar las instrucciones .

oportunas a “El Contratista”, 'para la debida re aracién de lo canstrmdo concederle un plazo ara ello,
P Y P

3 durante el r.ual contmua encargado de la conservauon de laobra,

i 'Sl el |nfqrme es favorable, “El- Mumclpno" procedera a Ia devoluc:on 0 cancelac:én de la garantia y en su caso

Quedan a saivo Ios derechos de los entes pubhcos para exnglr ante las autorldades competentes el pago de lase =

o

garantlas constltwdas conforme a esta Iey L e

2] A &

En_ tanto ’fE['Cohtratist'af' no Qiorgue Ias fian;as no se perfeccionara el contrat_d y no surtira efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante |a vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho ¥ sin que exista dolo,
culpa, negingencna o ineptitud-de cualquiera de las partes determinen un aumento o reduccién de los costos

" de los trabajos atn no ejecutados, dichos costos deberan canstar por escrito y seran revisados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los trabajos El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejercicio del contrato, para
su aplicacién sera conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato en caso de existir atraso no

imputable a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procedlmnento para
¢ g

la revision y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

¥

; cant:dades no cubaertas de. la mdemnlzacmn que a su leCIO corresponda una vez que se hagan efectwas las

// _
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En este supuesto “El Municipio” podra optar por este: procedlmlento cuando asi convenga para o cual deberd -

agrupar aquellas obras o.contratos que por sus caracterlstlcas ‘contengan conceptos.de trabajo similares y-.

consecuentemente sea apl:cable al prOCEdlmIEntO mencnonado Los ajustes'se determinardn para ‘cada grupor :

de obras o contratos y se:aplicara exciuswamente para. los que se hub:eren determmado y.no se requerira que .

- “El Contratista”. presente documentamon Justlﬁcatorla estando vngente el contrato-el pago de ajuste de costos*™ -
por. parte de “El Mummpio” a solicitud- de
A 1as naturaies SIgmentes a la fecha en que

que corresponda a‘los trabajos ejecutados debera cubnr
: "El Contratlsta”,' a: mas tardar dentro de [os 30 {tremta]

O decremento en E! COStO
CFOR pactada 0 en SU caso

- ”EI Contratista‘—..
catalogo de con'

del presente contrato As: ;
__Mummplo" serd ajeno a.

derlvada de este CESO

' Décima Primel‘a - Reggrsos Humgnosf de "E[ Contrati‘sta"’ﬁ Para el cumpllmtento del presente contrato :
“"El Contratlsta” se obllga a emplear personal tecmco espec:allzadu para la ejecucmn de los trabajos ObjEtO del
‘presente contrato : :

{de |a obra mencmnada 0 respecto de: trabajos especializados de misma obra o adqwera matena!es 0 equtpo

que incluyan su instalacion, debera sohcutarlo por escrito con 15 (quince). dias de ant|c1pac10n a“El Mumcnplo”




Tla]omUquaraclones. Cuando Ias obras no se hayan reallzado de acuerdo con lo estrpulado en este contrato o :

" @ wwsitlajomuleo gob i

%
(1

32654400

&

¥, & Matenial reciclado

: cualqmer smlestro sera sufragada Ia responsab:lldad por “El Contratlsta"

. convenciol

- .
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conforme a las.instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacian o reposicion inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Mumcuplo" si.lo estima . necesario, podra ordenar la suspension parcial
o total de las obras contratadas en tafto no se lleven a.cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motlvo para

ampllar el plazo sefalado para Ia térmmamon de las obras

Calidad de los Materlales. Es facultad de "El Municipio” llevar a‘¢abo la ihspecc'ién y pruebas necesarias de -

-

Praveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratlsta" se compromete al'pago de Ios maternaies 0 servicios
= relatwos de la obra, las causas de m_cumphm:ento presentadas v justificadas a traw;s de Ia re5|denma en tanto
no sean aciaradas por este sera causa de sntuauon de mora de la empresa : :

y

orientacion que se requneran para evitar los rlesgos que se corran por los trabajos gue se reallzan de causarse

oz

e Es obhgacnon de “Ei Contratlsta” el suministro. y colocacion, del rotulo de obra, con cargo a sus gastos
“indirectos y conforme a'los lineamientos sefialados par SEL MunICIpID mismos que se describen ‘en el anexo,
en caso de |ncump1|m1ento “EI Mumcuplo” lo proporc:onara y.su. costo sera descontado del pago de Sus
'a-r'estlmamones Rb ey i : ; 53 e

o

: '-_Vlcms Ocultos Cuando aparecneren desperfectos 0 vicios de la obra dentro del afio mgmente a la fecha de Su

recepc:on EL Munluplo ordenara su reparacion o reposnclon inmediata, lo que hara “El Contratista” par su

_cuenta'y sin tener derecho a retrlbuuon por: ello, si "El Contratlsta" no atendjere los requerlmlentos en un
'_'plazo de 10 (dlez) dias habiles, “El Mummpm podrd, con cargo a “El Contratista” encomendar [os trabajos a
_'un tercero o efectuarlos dlrectamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto

“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a un‘tercero o efectuarlos

* directamente y hara efectiva la flanza otorgada para tal efecto:’

Décima T'ercera - Sugervisién. “E] Municipio” a través de los représentantes que ‘para el efecto designe,
tendran eI derecho a supervisar en todo tiempo las obras objeto de este contrato asi como los materiales que

en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adqunsacuones y. observaciones que estime

; pertmentes relacionadas con su e;ecucnon a fun de- -que se ajuste al proyecto y modificaciones ‘que se
consideren pertinentes. ; : G

: Décnma Cuarta De la Bltécora - La bttacora es el instrumento tecnico que por medios de comunicacion
- electrénica, constituye el medno de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratagta”, en el cual se

registraran.los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante |a ejecucion de los trabajos.

bitdcora serd obligatorio, su elaboracion, control y seguimiento se hara por los medio

les. 5

El- uso de

inta.- Retenciones y Penas Convencionales
niento de las fechas establecidas en el progra
de tepminacién de los trabajos pactados en el

Décima

. todos los materiales que vayan a dsar en la ejecucion de la obra, ya sea en el lugar'de esfa 0 en los lugares de
s adqumcnon o fabrlcacuﬁn con cargo a “El Contratrsta" NS

Segundad de Ia Obra - "Ei Contrattsta" se obhga a adoptar para Ia revision de nesgos presentes (o] futuros con
~motivo de la obra a e;ecutar a |nstalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de

“Ni Ias quuida’ciones parcial'és ni el pago total de la obra aungue esta'haya sido recibida 'y aprobada, exime'a
AZaEL Contratnsta" de la responsab|l|dad &en ‘que-pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que- ;
. provengan por defectos de la construcuon o mala calidad de los materiales empleados, y por lo tanto,

i

=




) presentacnén tardta'de Fnlqmtos causa grave perjmc_
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Pena por. Incumphmlento en Tlempu- “E| Munlcnplo" tendra la facultad de verificar: mensualmente si los.!

trabajos objeto de este contratos se estan EJecutando por “El Contratista" de acuerdo- con las fechas

prevnamente pactadas ‘para lo cual “E| Municaplo" comparara mes a mes el-avance contra el programa y los.
trabajos efectwamente e;ecutados e

£

ki € o g e 5 : : Fot
Si.comao. consecuencna de Ia comparacxon va utada en el parrafo anterlor se adv:erte que ei avance de Ios, :

* trabajos.es menor de lo que debia reahzarse ¥y sea. por causas |mputables a “El Contratlsta" CE| Municaplo :
2 procederé a “hacer las retencrones economlcas a las estimaciones que se encuentren en proceso en‘las fechas -
~msen Ias que se determ;nen tos atrasos en base a la mgunente formul fyagcs] :

de la obra a Ia'Dlreccmh Gen"é'ral de Obras Pubhcas @ més tardar 30 (treinta) dlas natura!es ala feﬁha

2y

autonzada de termlnacmn En caso contrarlo sera cons

rado en est"' 0 de mora para nuavos contratos La ;

cancelacnon de los récursos para pago

; ; ,Para determlnar Ia aphcauon de Ias sanmenes estspula as. no se tomaran en cuenta Ias demoras motwadas
_ “por.caso. fortuuto o fuerza mayor o por: cualqwer otra causa que a ju1c1o de "El Municipia" nd sea imputable a
“El (:ontratlsta”. M et B Rl e ST e g A R T

Independientemente de las aphcamones de Jas penas seﬁaladas antenormente, “EI Mumcnpeo” podré exigir el
' cumﬁhmmnto forzoso del contrato o hacerlo elecutar por un tercero con cargo total a "El Contratlsta”

fmada por e! t:tu!ar 'sj esto no ocurre en ese penodo, se tendré por aceptada la, sohcitud siempre y cuando
haya sido. presentada extemporanea,-una vez autonzada la prorroga debera adecuarse el ca!endano de
obra. $

"

3 ontratlsta

Ta
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TlaIOI l Iu'QQurante el curso de ejecucion de obra se advierte par las partes la necesrdad de efectuar adecuaciones al

proyecto de la obra como lo es el ampliar; reducir o ‘modificar los plazos pactados, o bien, [a conveniencia en la
realizacion de trabajos extraordinarios o compfementarlos se hara del conocimiento a “El Mumcrpio” quien
en atencién a los razonamientos y ;ustn‘lcacnones expuestas a los planos, proyectos, relacion de costos o -

Q235

&
it

4400, .,

@ savetlajomulcagabim presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juitio de “El Municipio”, sin perjuicio de la

~facultad | que le asiste de ejecutar drrectamente los. trabajos tendra la opcion de autorizar mediante acuerdo

e - = 7. porescrito la reahzacuon de los trabajos o modiflcacrones respectivas y comunicara a “El Contratista” quién

“estara obligado a su e;ecucnon y observancia, por fo gue se suscnblré un convenio modn‘lcator:o en el que se
detallen las condiciones y trabajos extras El'convenio podra ser autorizado hasta por un:25% (veinticinco por.

= ciento). por . una sola vez de1 |rnporte del contrato deblendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas
espec;flcas S e SR R kg gl R
S| Ias modlflcaciones exceden el porcentaje mdlcado pero no varfan el objeto del proyecto se- godran celebrar
convemos adicionales sobre las. nuevas condlcmnes mlsmos que deberan ser suscritos bajo la: responsabilidad.
del servidor: publico’ que “haya firmado el.contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modlflcamones no
_ podran de mcdo alguno afectar las condiciones que se refieren ala naturaleza y caracteristicas esenciales del
-~ objeto de este contrato, ni- convemrse para eludur en cualquler forma el cumpilm:ento de la Ley de Obra
e Pub[tca dei Estado deJahsco A s i3 st

1

chhas modlflcamones podran reahzarse Io mlsmo en aumento que en reduccron del plazo de ejecucion o

mohto del mismo. SI se modifica el plazo; los penodos se expresatdn en dias naturales, via determmauon del -

porcentaje de vanacuon se hara con respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monto, la

comparacmn se reahzara en base al monto convemdo enla clausula segunda il | Contrat:sta” v “El Municipio”
. deberan revnsar los 1nd|rectos y el Fnancramlento ongmalmente pactados y determinar la procedencna de

ajustarlos a Ias nuevas congiciones en casode que estas se presenten Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorlzados los Incrementos of reduccmnes “que. resulten, se. apllcarén a las
o oA ‘ estlmamones enque se generen 0se hayan generado ‘

Las modnfncacuones al plazo de ejecuaon de Ios traba}os seran mdependnentes alas mod1f|cac|ones al monto
deblendo ‘considerarse en forma separada, aun cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en
3 ; un soio documento dlstlnguiéndo!os unos de otros, anexando hdocumentacmn que los soporte para efectos
k A de pago

El rasidente de-obra debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen. |a

z o Yot =3 oty e - . s % i
celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segln sea el caso, considerandose estos‘parte de

este contrato y obllgatonas para “Ef Contratlsta" y “El Mummpto” las estnpulauones que en los mismos se
estabiezcan : _ ; T - ¢

: ('.'uando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
" deberdn considerar y administrar |ndepend|entemente a los -originalmente pactados en este contrato,
debaendose formular est:mac:ones _especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado

Decama Séptima.- Suspensmn de la Obra.- "EI Municipio” podra suspender c£on causa Justlflcada temporal 0
definitivamente la ejecucion de |a obra objeto de este contrato en todo ‘o en parte, sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” can 5
(cinco) dias hab||es de anticipacion; cuando la suspension sea temporal, “El Municipio” informard a
ZEl Contratlsta" la- duracién aproximada de la suspension y. el programa se modificara por el plazo

0:5 Material reciclado

o

|/-

/
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25 co_mpe;entes.

\na _emtegre el sald "por arrgp_
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Cuando SEl Mumcnplo" determme suspender las obras y io ejecutado se ajuste alo pactado en este caso se

_cubrira a “El Contratlsta" el tmporte de las obras EJecutadas y gastns no recuperabies siempre que esten

debldamente comprobados Y. se relacionen d:rectamenté coh 'este contrato; el que podra continuar
produc;endo todos sus efectos Iegaies una- vez que hayan desapareado las causas que motlven dncha

suspensuon iy : | . el t’ R gt f :

Cuando Ia suspensuon derlve de un caso fortunto o fuerza mayor 4}10 ‘ex:stlra ntnguna responsabilldad para

"EI Contratlst o El Municlplo" debaendo suscnbn‘ un cof vemo dOnde se reconozca el plazo de la suspensnén

y Ias fechas de lI"\IClO y termmamon

_'Estacj,é_ de‘ J'aiis]:o,_'_ s

' qu seré igual ala

estab[ crda por la. Ley de Ir gr,es' crédltos flscales

s:dO“reEhazada por escrn:o como defectuosa pbr "El Municip!o".

3. 51 no ejecuta eI trabajo de conform[dad con Io estrpulado o sm motlvo Justn‘lcado no acata Ias ordenes a3

dadas por escrlto por “4E} Mumcipno”.- :

e AR e R n it

A hb da cu'm'plirhie'nto-a| progr'ama de trabajo. a juic_iddé —‘f'EI,Mu'l:licipio”.' &

5 Si se declara en qunebra (o] suspensmn de pagos o si hace cesrén e’ bienes en forma que afecte a este
qto, o por la falta de pago de sa|anos prestaclones socnales smdlcales ¥ Iaborales de cualqmer mdole

ubcontrata (o] cede la totalndad (o} parte de las obras objeto de este contrato o Jos derechos derlvados del"
‘o sin el ccmsentlmlento de “El Mumcnpio" : ;

"EI Contratusta” no da 3 “El Mumciplo” ya Jas mstltuctones o/ﬂcnales que tangan facultad de intervenir,
acal:dades i dat05 necesarios para mspeccnén vig:lanc:a y superwmén de Ios materiales, trabajos y obras.

8 Si. reduce su capital social y contable en forma notable que a ;umo de ZEL; Munlcipi"’ no'garantice el
cumphmlento de las obligaciones de este contrato.’ : ; y

DGOP-IU-MUN-RP-AD-109-16 -

". <
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"*.Tlalomulco me i ;

- . Pago por Rescision.- Si- "EI Mumclp:o opta por la rescisién, “El Contratista” estara obhgado a pagar por -

i § concepto de dafios y perjmcms una pena coswenuonal que podra ser-a ;urcno de “El Munu:lpao” hasta el
S sms0i00 monto de la garant:a otorgada : _ : :
£ @‘w.-f.-.-tlajomulcnp;--‘.:!l» ; 7 RER f el
4 < : Décima Novena.- Terminacién Antuclpada del Contrato.- “El Munlaplo podra dar. por termlnado

antlmpadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando ‘existan
- causas justificadas que le impidan Ia contlnuauon de los trabajos, y se demuestre gque de continuar con las
obilgamones pactadas se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Mumcnplo ‘se determine la nulidad total o
s g parcnal a losactos que: dlEi’O[\ “origen al contrato con motivo de una resolucron de una inconformidad, o por
: R S R e resolucmn de autorjdad competente, 0 blen, no sea posible . determmar la temporahdad de la'suspension de
los trabajos, pagando a “EI Contratlsta” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperabies suempre V
cuando sean razonables esten deb|damente comprobados y se reramonen dlrectamente con eI presente‘
contrato SOl St e IR . :

En cualquner caso de termlnacmn antu:ipada se deberén reahzar las anotamones pertmentes en la b1tacora
" ‘debiendo “El Mun|c1plo" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como ‘minimo los requmtos

T e * R : ~ indicados por la Ley de Obra Publ:ca del Estado de Jalisco y su Reglamento de la Ley de Obras Plblicas del
S Estado de Jalisco. < - i R : 50 _ i L

= : 5 - Ya notificada la termmac:on antmpada del contrato a ”EI Contratusta” por ”EI Mumcupso", este procedera a
: ! *tomar inmediata posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las mstalac:ones Vi
(e respectivas, y en.su caso, procederd a suspender |os trabajos Ievantando con 0 sin Ia comparecenma de /
28 - “E|l Contratista” acta crrcunstanmada del estado que guardan Iostrabajos i : i

"EI Contratlsta" queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10° (daez) dias naturales
. - contados a partir de la fecha dela notificacion del oficio e inicio de termmacnon antlmpada del contrato, la
documentauon que s se Ie hubiere entregado para la reahzacnon de Ios trabajos :

Al darse por termlnado antiupadamente este contrato se elaborara el f|mqu1to conforme a Ia Ley de Obra
Publtca del Estado de Jal:sco ‘ - :

: F

\hgesima Recepcmn de Obra -' "EI Munluplo” recibira las obras objeto de este contrato hasta gue sean
. terminadas en su totalldad si, las ‘mismas hubieren sido reallzadas de acuerdo con las especn‘lcacnones
convenidas ¥ demas eshpulacnones de éste contrato, mediante un acta derecepcion, segun lo siguiente:

] & ‘ 3 A) Cuando sin estar terminada la totalidad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste.a lo )
= : convemdo y pueda ser utlllzada a juicio de"El Mumclplo", en este caso se liquidara a “El Contratista” lo = A
ejecutado. :

B)- Cuando de comtin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista”, convengan en dar por - terminado
+ anticipadamente el contrato, en este caso, las obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes
convengan, conforme a lo establemdo en este contrato.

' ) C) Cuando “El Municipio” rescinda ei.contrato en los términos de la cldusula décima octava, en este caso la
] recepcion parcial quedaré a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que decida recibir.

: ‘ . Cuando la autoridad junsdlccmnal declare-rescindiendo el
7 la resolucidn respectiva. ; ;

ontrato, en este caso, se estara a |lo dispuesto por

“El' Contratista’/ avisara por eétrito a_“El'Municipio”}
recihirla en n/plazo de 30 (tremta) dias a partir de la
5 obra. f

g..‘ M'I[f-‘l al reciclado

o,



:,J

OBRAS PUBLICAS
DGOP-IU-MUN-RR-AD-10916
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

Al térmlno dela obra se 1evantara acta de recepclén con lo cual se dara por terminadazy. entregada la obra La
recepcion parmal 0. tota[ de las obras y'la. 1lqmdamdn de su° lmporte se. efectuarén sin penuncuo de Ios
descuentos que deban hacerse por concepto de sancuones en los term:nos de este contratoq

“El Contratlsta" declara estar de acuerdo de que cualquler modﬂ"cac:én de los conceptos y fechas de contrato
que se asentaran en brtacora y de lo cual estuwera enterado ei super\nsor como recalendarlzac:on .por rec1b|r"
; anticipo tarde prorrogas ccmceptos extraordlnanos, modnﬁcac:ones al- proyecto, a la especuﬁcacxon etc., no

tendran valldez sa no cuentan con sofrdtud formal a “El Municipio” por parte de “EI Cuntratlsta" v aprobacnon_. :

De emstlr desacuerdo entre las= partes respetto “al fmlqulto 0 |en, _“E| Contratista" no,acuda con‘
CeEl Ml.m:::lpio” para su elaboracxén en el término. senalado enel parraf antenor “El Mumcnpio" procedera a
elabnrarlo, debtendo comumcar por OflClO su resultado a “El Contratista‘f dentro de un término de 10. (d:ez)*
dias naturales srgunent s a la fecha de su, emlsron, una vez' not:f‘cado el resultado de dicho fmlqurto a

“El Contratlsta" ’qunen tendra el termmo de 15 {qutnce) dias naturales para alegar lo que a su derecho'

' correSponda si transcumdo este termmo na real:za alguna gestién, se dara por aceptado

Si del flmqmto resutta qde existen saldos a favor de “EI Contratlsta“ “g| Munlciplo” debera hqwdarlos dentro
del término de 20 (veinte) dfas naturales s:gu:entes Si resulta que exrsten saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducnra de las cantidades pendlentes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si
no fueran sufmentes se exigira por oficio su remtegro, mas |os gastos fi financieros correspondaentes, conforme
a una tasa que serd |gua[ ala establecida por la Ley de lngresos de la Federacuon en los casos de prorroga, para

el pagedg cred1t05 Fscaies-dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el |mporte L
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TlalomUlQﬂndo la ||qwdac1on de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales suguuentes a la firma del -

Q, 32834400 -

- finiguito, el documento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé par extinguidos los
: derechos y obhgacnones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debienda agregar Unicamente
una mamfestacmn de “El. Municipio” y “El Contratlsta" de que no existen otras adeudos y por lo tanto se

@ iwtlzidmulcagonrn. tendran por terminados los derechos 'y obl|gac10nes que genera este contrato, sin derecho a ulterior

reclamacion. Al no-ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa
que dé por extlnguldos los derechos y obligaciones de £El Mumapm “El Contratista” en este contrato.

.Deduccmn de Adeudos- Sk aI rec1b1rse las obras ¥ efectuarse la- quwdar.ton correspondlente existiran
_ deductivas o cua!quuer ‘otra obligacion o responsabmdad para con “El Mummplu" a cargo de “El Contratista”,
- el importe de‘las mismas se deducira de las cantidades a cubrirsele' por trabajos éjecutados. y, s no fueren
2 suf[uentes se hara efectlva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”. - -

Ty Cuahdo por causés injustiﬁcadas “los “trabajos ubjeto del présenf’e contrato nose entreguen en el plazo
: establemdo en el programa autorizado, todo gasto por concepto de supervision adlcmnal y servicios de - apoyo

i a la ‘obra ser& con cargo a “gl Contratlsta" El mnporte de diChOS gastos sera deduudo de los pagos que
"”El Munu:iplo" deba hacer a “El Contratlsta i -

: Vtgesama Segunda. Obhgacnones de las Partes.- ”EI Mumcsplo y "EI Contrattsta” se’obligan a-sujetarse

hi jestnctamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y.cada una de las clausulas que-

G ;Io integran, asi como a sus anexos los términos, Iméamlentos procedlmlentos y requmtos que establecen la
-‘V'Ley de Obra Publica del’ Estado de Jahsco Y. 5U Reglamento de la Ley de Obras Publtcas del Estado de Jallsco asf
~como las dlsposu::ones admtnlstratnvas que le sean apllcables

‘Vigésima Tercera. Otras :Estibuiaciones - "“El 'Contratista” conviene -expresamente -y otorga su
3 consentlmlento pargque de las estnmacnones que se |le cubran se le haga la retencion del 0.5% (cinco al millar)
del importe de cada estlmaaon para cumplir con el articulo 16 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas del
Estado de Jahsco por concepto de derechos dei |nspeccmn contr01 y vigilancia.

3 h . ) & v
: Vigésima Cuarta.- Resolucién de Probiemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las.
- controversias futurds y previsibles que pudieran versar 'sobre problemas especificos de cardcter técnico y
7 -admlmstratlvo derwados de este contrato, de conform1dad con el sngulente procedlmlento =

“SFA)S Contratlsta" solicitara a“El Mumcnp:o medlante un escrito en el cual expondra el problema técnico y/o
adm:mstratnvo que se haya suscitado entre él y el resndente de obra, indicando las causas y motivos que le
dieron origen, anexara la documentacion que sustente su peticion y los presentara dentro de los 10 (dtez) dias
naturales mgunentes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El tltular dela Dlreccmn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 (dlez) dias naturales, contados
a partir de la fecha-en que reciba la solicitud, realizara las diligencias-necesarias requeridas, a fin de emitir una

2 U< f solucion que dé término al problema planteado
C)

‘-D) ~Durante la reunién comrvocada, se hara del conocimien

':E Material reciclado

El titular de la Direccion Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucion citara a “El Contratista” y al
. residente de obra para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias naturales sigulentes a aquel en"
el que se haya emitido ésta.

El Cdntratista_a" y el residente de.obra, 1a solugi
adoptada y se levantara acta administrativa en la qug
los mismos en la bitacora.
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Vlgésma Qumta Naclonalidad dé “El Contratista" - Manlﬂesta ser una; soc:edad CDnStItUIda conforme a las 7
leyes mexicanas Y. conviene gue cuando |Iegase a camblar su namonalldad seguird. consuderandose como
‘sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y.se “obliga a'no- lnvocar la proteccnén de
* = ningun goblerno extranjero bajo pena de perder en. benefn:lo de Ia nac:on mexxcana Ios derechos der:vados
L= de este contrato : N R T g A ;

~ - ol P, Al
i 3 4 %" “

¥ 'mterpretamon e;ecucnon y CUmphmlento de- las dfsposucmnes aqu: contemdas Las partes se someten a Ia f
Jur:sd:ccnon de! Trlbunal de lo Admtmstratwo de! Estado de Jalis
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a publica a precios unitarios y tiempo
grce) de noviembre de 2016 (dos mil

i determinado nimero DGOP-IU-MUN-RP-AD-109-16, de fecha 14
dieciséis). :

¥ Materiat reciclado




