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Contrato de obra publica a precios unitarios por tiempo determinado gue celebran por una parte “EL MUNICIPIO DE
TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL{SCO", representado por los ciudadanos Lic. Ismaet Del Toro Castro, Lic. Luis Octavio Vidrio
Martinez, Lic. Alberto Uribe Camacho, C.P.C. Juan Partida Morales y el Ing. David Migue! Zamora Bueno, en sus respectivos
caracteres de: Presidente Municipal, Sindico, Secretario General, Tesorero Municipal y Director General de Obras Publicas,
todos del municipio de Tlajomulco de Zifiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte ia persona fisica el C. José Antonio Cuevas Brisefio, 2 quien en lo
sucesivo se le denominard “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capacidad legal para contratar y obligarse y en
forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de conformidad con [as siguientes declaraciones y dausulas:

DECLARACIONES
L.- “El Municipio”, declara:

L.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de conformidad con los articulos 115 fraccién IV de la
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demds preceptos aplicables y relativos; 73, 77, 79 vy 83 de la
... Constitucidn Politica para el Estado de Jalisco y demds preceptos aplicables y relativos; ademds los articulos 1, 2 y 3 de la Ley
( } del Gobierno y la Administracién Piblica Municipal del Estado de Jalisco; los articulos 2 fraccion 1ll, 3, 4, 10 fracciones Vi y XI, 32
N o . . . N . N oy g +
fraccién X, XII, XiX, XXIX y XXXH, articulo 72 y 125 del Reglamento de Gobierno y Administracién Publica Municipal de Tlajomulco de
Zifiiga, Jalisco, y demds aplicables de los ordenamientos mendonados con antelacidn.

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccidén |, 27 fraccién I, y 30 fraccidén | de 1a Ley de Obras Piblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, vy en o aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién del contrato especlfico, es la
licitacidn Piblica de la obra denominada “Pavimentacién de catles en Tlajomulco de Zidiiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle
Javier Mina de Adolf Horn hacia Av. Concepcién, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepcidn del Valle, frente3”, a la
cual se le asigna el nimero de contrato DGOP-CA-FED-PR-LP-081-14, financiado a través de Recurso Federal “"Proyectos de
inversién en infraestructura y su equipamiento con impacto en el Desarrolle Regional”, ejercicio presupuestal 2014,

I.3.- Que la presente asignacién, se basé primordialmente en que la propuesta presentada por “El Contratista” para la
ejecucién de la obra, representd la obtencién de fas mejores condiciones de contratacidn para “€l Municipio”, en sus aspectos
fegal, técnico y econdmico, ademds la propuesta reunié las condiciones necesarias que garantizan el cumplimiento del
contrato y la ejecucion satisfactoria de {a obra en cuanto a menor costo y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia
y durabilidad de igua! forma se consideré que “El Contratista” contara con la capacidad econdmica, técnica y administrativa .
congruente con fos trabajos a realizar, asi como a que fuera de las inscritas en el padrén de contratistas de este Municipio.

OCondiciones que fueron indicadas-en el dictamen que sirvié de base para adjudicar este contrato,

L.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno det H. Ayuntamiento aprobé y autorizé la
liberacién del Recurso Federal, mediante el punto de acuerdo.

1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera Municipal, C.P.

45640, en Tlajomulco de Zdhiga, Jalisco, misme que sefiala para que se le practiquen las notificacianes, adn las de caracter

personal, las que surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos legales
e este contrato. -

1.6.- El presente contrato se adjudicd a “El Contratista” para llevar a cabo fa ejecucién de los trabajos a que se destina el
presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al procedimiento de
contratacién de Heltaclén publica, de conformidad con lo esfablecido en los articulos 26 fraccidn |, 27 fraccién | y 30 fraccion |
de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con fas Mismas, y en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, para tal efecto se celebrd el acte de presentacién y apertura de
proposiciones el dia 03 (tres) de Noviembre del 2014 (dos mil catorge’ ‘El Municipio” hizo saber el fallo de |a
licitacién se realizé el dia 19 {(diecinueve} de Noviembre del 2 ), en el que se adjudicé Al contratista el

GOBIERNOQ EN

AAOVIMIENTO

ESTE. ES PORLICD, AIENO A £1 PARTIDD POUTICO, QUEDA PROMIZIDO EL I/5Q PARA FINES DISTINTOS A LOS EXTASLECIDOS EN ESTE PROGRAMA.




UBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PR-LP-081-14 ﬁ'&.%?
CONTRATO DE OBRA PUBLICA -!.!a j m l.l lCQ

Gobiernc Municipa!

11.- “El Contratista” declara:

li.1.- Es de naf:ionalidad lo que acredita con ef Acta de Nacimiento expedida por fa oficialia nomero 2 (dos), libro
153 (ciento cincuenta y tres), acta ndmero 4416 (cuatro mil cuatrocientos dieciséis), correspondiente al afio

11.2.- El C. José Antonio Cuevas Brisefio, quien se identificé con credencial para votar nimero
misma gue exhibe y acredita su carédcter de persona fisica;

ll.3.—Que‘tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdmicas para obligarse a la ejecucién de
los trabajos objeto de este contrato.

i1.4.- Tiene establecido su domicilio en
o~ ) I? que ac‘redita con recibo de Teletonos de Meéxico, S.A.B. de C.V., mismo que sefiala para que se le practiquen las
L notificaciones, alin las de caricter personal, ias gue surtirdn sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto,
para todos los fines y efectos de este contrato,

IL.5.- Se encuentra registrado en la secretaria de hacienda y crédito publico, con el registro federal de contribuyentes numero
CUBA 05.179V8. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén de contratistas de la direccién de
obras publicas del municipio de Tlajomulco de ZJdiiga, Jalisco, con la clave OP-TZ-PC-157/2014.

I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas Yy
su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, asi como, el contenido de fos anexos 1, 2 y
3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catéloga de
conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas, mismos que debidamente firmados por las partes integran el prasente contrato. Asi
como también conoce todos los detalles concernientes a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato,
poniendo para ello toda su experiencia y conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para {a realizacién y
cumplimiento de sus obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como también el 100% (cien por
ciento) de analisis de precios de la obra motivo del presente contrato,

Asi mismo, la bitdcora que se abrird en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por "El Municipio” vy “El
Contratista”, formarén parte integrante de este contrato.

S
lA) 11.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, a fin de considerar todos los factores que
Intervienen en su efecucién. Manifiesta que dispone de la organizacion y elementos materiales, humanos y tecnoldgicos

suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente contrato.

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestos previstos en los articulos 51, 77y 78 de la
Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hecho que deja manifiesto en su escrito de fecha 03 (tres) de

Noviembre de 2014 (dos mil catorce).

1.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que acredita con documento actualiz?do_expedido por el
Servicio de Administracién Tributaria {SAT) en la que se emite opinién sobre ei cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en
cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

En virtud de lo antertor y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 de la Constitucidn Politica de los E.stados
Unidos Mexicanos 46 y 50 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionadas con las.-Mismas; v demds relativos al

Reglamento de Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las M
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Itl.- “Ambas Partes” declaran:

Hi.1.- Que se ajustan a los términos estipulados en el presente contrato, asf como a lo establecido por los articulas 1260, 1267,
1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Codigo Civil del Estado de Jalisco.

H.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, refacion de costos unitarios, programas de obras, planos
arquitecténicos estructurales y detalles de abra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra piblica que se consigna en las siguientes:
CLAUSULAS:

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Municipio” encomienda a “El Contratista” y este se obliga a ejecutar la obra consistente
en: “Pavimentacién de calles en Tlajomulco de Ziddiga, Jalisco, Primera Etapa en la calle Javier Mina de Adolf Horn hacia Av.
("_,") Concepcidn, incluye Colector Pluvial, localidad de Concepcién del Valle, frente 3", para ejecutarse en el municipio de
" Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco, bajo su responsabilidad, direccién profesional, hasta su total terminacién, el cual se apegard
estrictamente al 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente de obra; 2).- Catdlogo de
conceptos; y 3}.- Especificaciones técnicas, documentos que se anexan al presente y forman parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato.- El costo de la obra objeto de este contrato es por la cantidad de $3'666,436.23 (tres
millones seiscientos sesenta y seis mil cuatrocientos treinta y seis pesos 23/100 M.N.), mds $586,629.79/100 M.N.), de LV.A,,
para un importe total de $4°253,066.03 (cuatro millones doscientos cincuenta y tres mil sesenta y seis pesos 03/100 M.N.},
dicha cantidad solo podrd ser rebasada.previo convenio que celebren las partes por lo que si “El Contratista” realiza trabajos
con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del page, independientemente de las responsabilidades en que incurra,
para lo cual “El Contratista” deberd observar las especificaciones que la Direccién General de Obras Pablicas sefiale.

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en un plazo de 44)
cuarenta y cuatro) dias naturales, deberd iniciar la obra objeto de este contrato el dia 21 {veintiuno) de Noviembre de 2014
(dos mil catorce), y a concluirla el dia 31 {treinta y uno} de Diciembre del 2014 (dos mil catorce), conforme al calendario de
obra entregado para la realizacion de Ia obra.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de ejecucidn de los
. trabajos, pactado en este contrato,
s Cuarta.- Disponibilidad de Dictimenes, licencias, Permisos, Derechas de Bancos de Material v del Inmueble.- “Ei
Municipio” cuando sea ef caso, previamente a la realizacién de los trabajos, debera tramitar y obtener de las autoridades
competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los derechos de
propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacidn de inmuebles sobre los cuales se ejecutardn los trabajos, considerando
la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicién de “E! Contratista” el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo
los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias gue se requieran para su realizacién, cuya

amitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto “El Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que
en materia de asentamientos humanos, desarrolio urbano y construccion que rijan en el Ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipic” en fa entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se llevardn a cabo los
trabajos a “El Contratista” prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusién de los trabajos,
GOBIERNO EN
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Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” no otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyecto y en el programa, se apegaran a la
formulacién de estimaciones que deberd cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado ejecutado conforme al
proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales serdn presentadas por “El Contratista” a la
residencia de obra, acompafiada de la documentacion soporte correspondiente dentro de los 6 {seis) dias naturales siguientes
a la fecha de corte para el pago de las estimaciones, siendo este el Gltimo dia de cada mes, con el objete de conciliar
volimenes y en su caso autorizar {a estimacion correspondiente. £n caso de que queden diferencias se resolveran en la
siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 {guince} dias naturales siguientes a la presentacion de tas
estimaciones, para realizar su revisién y autorizacidn. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por trabajos ejecutados,
bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de su autorizacion por la
residencia de obra correspondiente.

S
..

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre si, cualquier tipo y secuencia es
sélo para efecto de control administrativo.

En caso de que “El Municipic” realice algiin pago en exceso, “El Contratista” debera reintegrar estas cantidades mas los
intereses correspondientes conforme a una tasa que serd igual a la establecida en 1a Ley de Ingresos de la Federacidn, en los
casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los carges se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso y se
computarén por los dias calendario desde la fecha del pago y hasta la fecha en que ponga las cantidades a disposicion de “El
Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, serd por conducto de la residencia de obra designada por “El Municipio”, por lo que ia
fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en la misma y en la bitdcora, “El Municiplo” se reserva el derecho
a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pagos realizados en exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas y por lo tanto sujetas a variaciones, sin que
por este concepto los precios unitarios convenidos deban modificarse.

-~ Presentadién de Estimaclones.- "El Contratista” recibird como pago total por la ejecucién satisfactoria de los trabajos, el

) importe que resulte de aplicar los precios unitarios 2 las cantidades de obra realizada en las fechas que “El Municipio”
determine, se harén las estimaciones de obra ejecutada, con intervalos no mayores de un mes; las estimaciones se liquidarn
una vez satisfechos los requisitos establecidos para su tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar
los precios unitarios a las cantidades de obra contratada.

Conceptos No Previstos en el Catdlogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario lievar a cabo trabajos que no estén
comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A} Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean aplicables a los trabajos de gque se tratan, “El
Municipio” estara facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a realizarlos conforme a dichos
precios.

BJ Sipara estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presupuesto que forma parte del presente contrato y
“El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, proceders a determinar {os nuevos con intervencién
de “Ef Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a dicKos precios.
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C} Sino fuera posi i
sible determinar |
0S nu i . -
requerimiento de “El Municipio” y dei‘::s grfcms unitarios en la forma establecida en el parrafo anterior, “El € P
© del plazo que este sefiale sometera a su consideracién los nuevc’;s s ot
precios unitarigs

eStab|eC!dOS €en este co q
ntr atO, El Murll(:lplo T OV '—
nun prZO de 5 (CII’ICO) dfaS héblles €N Caso de ue no de co“tEStaao"

D} La autorizacién d
e los concepto i <
financiero, su autorizacién Prgcez:rg pr evistos en el catdlogo de conceptos no implicard la ampliacién automdética d
siempre y cuando “El Municipio™ cuente con los recursos financieros autori IC; ¢l techo
orizados.

“El Contratista” tendrd u
n pi i t
soicitar x 3utortemt p;; ga:(:' :t:.:u 3(|) (tfelnta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién autorizad
colicitado por ~E1 Municiees o & aec:::;r;:pcepto extraordinario requerido para la terminacién de la obra ¥ que ha:f; i?dr:
i ido que, des i i ici
Contratista® derecho i page de foemeee q pués de vencido el plazo sin haberse solicitado, no tendrs “El

- Séptima.- Garantias;

Para garantizar el cumpiimiento de todas y cada una d igack .

presentd Ia palis ¢ e {as obligaciones derivadas del presente contrato “El ista”

cero, cero, OF; ro,a c:foﬁ?:::: ﬂcl-;l::rz 8$22r17370 000_00_0000 (ocho, ocho, dos, dos, siete, tres, siete, cero, cero,C:::;?i;Z:i

425,306.60 (cuatrocier;tos v;intic' e fic a 2.1 (vemtu.mo) de Noviembre del 2014 (dos mil catorce), por la cantidad de 5:

trabaios. contitados en |ri1co mil trescientos seis pesos 60/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento) del importe de los

A s s ! mpuesto a] valor_ agregado, otorgada por la afianzadora Chubb de México Compaiifa
,5.A.deCV., a f;vor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de Zdfiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:

A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.
8).- Que para liberar la fianza sera requ_is&o indispensabie 1a manifestacion expresa y por escrito de “El Municipio”.

C).- Que la fianza estar4 vigente durante la tramitacién de todos los recursos legales o juicios que se interpongan por parte de
(,\ £l Contratista” o “E Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por autoridad competente, y
o <
D).- Que la aflanzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucién previstos en el articulo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, para la efectividad de las fianzas alin para el caso de que proceda el cobro de interés que
prevé el articulo 95 Bis del mismo ordenamiento legal, con motivo de! pago extemporaneo del importe de la pdliza de fianza

requerida.
“El Contratista” derivadas de la fortnalizacién de convenios de amplacién al

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a
dificacién de la fianza y presentatia antes de

monta ¢ al plazo de ejecucién det contrato, “El Contratista” deber4 obtener la mo
lafirma del convenio respectivo.

“g| Contratista” y éste haga pago de la totalidad de los mismos en
cha det finiquito. “El Municiplo” debera liberar ia

Cuando al realizarse el ﬁﬁiquito resulten saldos a cargo de
las garantias, a partir de la fecha en que se

forma incondicional dentro de {os 20 {veinte) dias naturales siguientes a Ia fe
fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas
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De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garantizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las obligaciones derivadas
del presente contrato “El Contratista” presentars la poliza de fianza por el 10% {diez por ciento) del importe de los trabajos
realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zdfiiga, Jalisco, la cual estars vigente por un afio contado a partir
del dia siguiente a |a fecha del acta recepcién de la obra.

“El Municipio” debera redactar un informe sobre el estado de la obra recibida, dentro de los 15 {quince) dias anteriores al
cumplimiento del plazo de garantfa.

Si el informe es favorable, “El Municipic” proceders a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al pago de las
obligaciones pendientes. ’

Si el informe no es faverable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ejecucién de la obra y no al uso de lo
construide durante el plazo de garantfa, el Municipio procederd a dictar las instrucciones oportunas a “El Contratista”, para la
—. debida reparacién de lo construido y concederle un plazo para ello, durante el cval continda encargado de la conservacién de

{. ) laobra.

Quedan a salvo los derechos de los entes pablicos para exigir ante las autoridades competentes el pago de las cantidades no
cubiertas de la indemnizacidn que 2 su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantias constituidas conforme
a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionaré el contrato y no surtird efecto alguno.

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de obra ocurren circunstancias o acontecimientos de
cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de hecho y sin que exista dolo, culpa, negligencia o ineptitud de
cualquiera de las partes, determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no ejecutados, dichos costos
deberan constar por escrito y sersn revisados por las partes.

Los precios del contrato permanecerén fijos hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los costos directos,
conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante et ejercicio del contrato, para su aplicacidn serd conforme al
programa de ejecucién pactado en el contrato en caso de existir atraso no imputable a “El Oon-tratista" r;f)n -respecto al
programa vigente. Las partes acuerdan que el procedimiento para la revisidn y ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

-~ En el caso de obras en que se tenga establecida la proporcidn en que interviene los insumos en el total dfel cosFo directo :-ei:as
\)obras, el ajuste podrd determinarse mediante actualizacién de los costos de insumos en dque interviene en dichas

——

proporclones.

En este supuesto “El Municipio” podré optar por este procedimiento cuando asf convenga para lo cual det:era a%:f:;
aquellas obras o contratos que por sus caracteristicas contengan conceptos de trabajo similares y con:.ectuen e:;e: e sea
aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se determinarén para cada grupo de obras o contratos y p

li “El Contratista” presente documentacién
i ara los que se hubieren determinado y no se requerird gue :
o eatorts, ects . de ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados, deberd

justi i i ntrato el pago £ b
justificatoria, estando vigente el co! pag “g| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales

cubrirse por parte de “El Municipio” a solicitud de _ b i
siguientes a la fecha en que “El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccion respectiva.

os ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producidc:t el incremento o decremznto e_'nt.el ;?.;1:; (;i:; Iic:: ;r;st:;gs;
respecto de la obra faltante del total conforme al programa de ejecucién p.:actada, oen s_u cas'? e ex|'s ir o Erovecta
“El Contratista” con respecto al programa que se hubiese conve:}l’qo “El MUI'-IICIPIO podra mto e commtma’:
especificaciones y programa materia de este contrato mediante comuaicado !)DI' es_cnt al representante

las modificaciones se consideran incorporadas al texte del contr
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“El Contratista” por ning(in motiva procedera a la ejecucion de jos trabajos que no estén contemplados en el catdlogo de
conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la biticora.

Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga a tener en.el lugar de los trabajos
anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser especialista en 1a materia, previamente aceptado por
“El Municipio” y cuya aceptacidn Ja podra revocar a su criterio, el representante de “Ef Contratista” debera estar facultado
para ejecutar los trabajos a que se refiere este contrato, asi como para aceptar y objetar las observaciones de obra que se
formulen y en general para actuar a nombre y por cuenta de “El Contratista”.

Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “Fl Contratista” como empresario y patrén serd el dnico responsable de las

obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos, derivado de las disposiciones legales y

demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social, “El Contratista” se obliga por lo mismo a respender por todas

las reclamaciones que los trabajadores presenten en su contra o contra “El Municipio” en relacion con los trabajos objeto del

presente contrato. Asi como también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municlpio” sera

ajeno a cualquier reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada
(Y de este caso.

L

R

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”,- Para el cumplimiento del presente contrato, “Ei Contratista” se
obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Daiios a Terceros.- “El Contratista” serd el Gnico responsable de los dafios y perjuicios que con motivo de la obra se causen a
“El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las disposiciones dadas per
esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables. ‘

Subcontratos.- “El Contratista” no podrd encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la ejecucion total o
parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y en el supuesto de que “El
Contratista” requiera subcontratard a otra empresa para la ejecucién de una parte de la obra mencionada o respecto de
trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que incluyan. su instatacién, debera solicitarlo por
escrito con 15 (quince) dias de anticipacién a “El Municipio” acompafiando la documentacién correspondiente, en estos casos

_“Fl Contratista” seguird slendo_responsable.de laejecuci6n de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los
derechos de aquel.

( Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerde con lo estipulado en este contrato 0 conforme a las
instrucciones de “El Municiplo”, este ordenara su reparacién o reposicién inmediata con las obras adicionales que resulten
necesarias los cuales hard por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho de retribucién alguna; en este caso "Fl
Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o total de las obras contratadas en tanto no se lleven a
cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para amgpliar el plazo sefalado para la terminacién de las obras.

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “E! Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de todos los
materiales que vayan a usar en la ejecucion de la obra, ya sea en el fugar de esta o en los lugares de adquisicién o fabricacién,
con cargo a “El Contratista”.

roveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios refativos de la
obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no sean aclaradas por este,
serd causa de situacién de mora de la empresa.

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para Ia, revision de riesgos presentes o futuros con motivo de la
obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales yafiedidas preventivas y de orjéntacién que se reguieran para
evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se izan, de causa ier siniestro sera sufragada la
responsabilidad por “El Contratista”.
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Es obligacién de “El ista” ini i
= |in§amiemos !;eg:;tc;'ca’:ls;?) r cilEs;u:nlmftfohyﬂcolocacuon def rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y conforme a
unicipio” mismos que se describe i
eami . ] i n en el anexo, en caso de in imi !
Municipio” lo proporcionard y su costo serd descontado del pago de sus estimaciones ‘ cemplimiento "

Vicios Ocultos.- ; -
Municipio” or deE:ra;:o aparecieren despeffgf:tqs 0 vicios de la obra dentro del afio siguiente a la fecha de su recepcion, “El
retribucion por ollo. s :Erieparacro.n o:eposncuon inmediata, lo que hara “El Contratista” por su cuenta y sin tener derecl’w a
podrd, con G & :‘:: ConCt:l:t_;:tl"sta no ats;ndlere los requerimientos en un plazo de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio”
, atista” encomendar {os trabaj : . . ’
otorgada para tal efecto. JOs a un tercero o gfectuarlos directamente y hard efectiva la fianza

g; I'aas rl;cast;l:ssc;z?;jaza::r:alej; ni ei:.pagr:t totai_ de la o-b.ra aunque esta haya sido recibida y aprobada, exime a “El Contratista™
Conctaoponea 108 Ca"d:d dplll iere mc.urrir por vicios ocultos que después resulten y que provengan por defectos de la
) encomendar fos trabe. e los materiales ernpltf.-ados, ¥ por lo tanto, “El Municipio” podra con cargo a “El Contratista”
‘‘‘‘‘ ) 0s trabajos a un tercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la flanza otorgada para tal efecto.

;)cseudr:fv 'il;‘eat;cerat. -‘-j m- “El Mun.lc:pio” a través de los rt'epresentantes que para el efecto designe, tendran el derecho
p en todo tiempo las obras objeto de este contrato asf como los materiales que en ella se empleen ya sea en el sitio
de ésta o en los lugares de adquisiciones y observaciones que estime partinentes relacionadas con su ejecucién, a fin de que

se ajuste al proyecto y modificaciones que se consideren pertinentes.

Décima Cuarta.- De fa Bitdcora.- La biticora es el instrumento técnico que por medios de comunicacién electrénica,
constituye el medio de comunicacion entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se registraran los asuntos y eventos de

importancia que se presenten durante la ejecucion de los trabajos.
El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento se hara por los medios convencionales.

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se aplicardn por atrasos en el cumplimiento
de Jas fechas establecidas en el programa de obra, asi como por atraso en el cumplimiento en la fecha de terminacion de los

trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguiente:

tendra a facultad de verificar mensualmente si tos trabajos objeto de

Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio”
para lo cual “El

(—j este contrato se estdn ejecutando por “El Contratista” de acuerdo con las fechas previamente pactadas,
L. ) Municipio” compararéd mes a mes el avance contra el programay los trabajos efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de 1a comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advierte que el avance de los trabajos es menor
7 «gi Municipio” procederd a hacer las retenciones

de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Contratista”,
econdmicas a las estimaciones que se encuentren en proceso en las fechas en fas que se determinen los atrasos en base a la

siguiente férmula:

ncién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie).

IC= Inversién contratada _
IE= Inversi6n ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incumplimiento en tiempo, se aplicara una sancién por atraso en la
entrega fisica de Ta obra que se ird incrementande en la medida en que “E! Contfatista” no entregue totalmente terminada la

obra, dicha sancidn se calculara segdn la siguiente férrpula:
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Sancidn .
Por atraso en la entrega de J3 obra: =0.05x{ic-le}x{ftr fta)/30 oo Municipa

{C= Inversién contratada
IE= Inversién ejecutad
2 2 la fecha de terminacio
y : naci i
:TT: Fecha de terminacién realde {a obra o uterizada.
= Fecha de terminacién autorizada de Ia obra.

Pena por Atraso e iU
n Finiquito.- “El Ca _—
Direccion General de op - ntratista” se obliga a presentar [a ¢ L
ras Publi 5 . a documentacion co iaui
Cas, @ mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha at:':g:'?::d:edﬁn;qurto delacbraala
e terminacién. En casp

Para determina icacié
r la aplicacién d i
e las sanciones esti
fuerza mayor o i estipuladas no se tomars
por cual I nen cuenta las demor. i .
quier otra causa, que a juicio de “g1 Municipio” no sea imputable a “gl :s ntmnt:rad?'s por caso fortuito o
N ontratista”.

p a ’

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

Prérrogas.- Para 5 i
g que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un plazo maximo de 3 {tres) dias habiles de

ocurrido el evento i i j
que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de iz obra a la Direccion General de Obras Publicas, ésta
si esto no ocurre

. ] ici stempre y cuando no haya sido presentada extempordnea, u
autorizada la prérroga debers adecuarse €l calendario de obra. g P e e

) PRy
E Tunlaplo_ tendré' dentro de su Presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna responsabilidad de
ampliar, reducir o modificar la realizacién de la obra objeto de este contrato, dando aviso por escrito a “El Contratista”,

Si durante el curso de ejecucién de obra se advierte por las partes la necesidad de etectuar adecuaciones al proyecto de ia
obra como lo es el ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o bien, la conveniencia en la realizacién de trabajos
extraordinarios o complementarios se haré del conocimiento a “El Munliciplo”, quien en atencién a los razonamientos y
justificaciones expuestas a los planos, proyectos, relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o
determinen a juicio de “El Municipio”, sin perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendré la

( w opcién de autorizar mediante acuerdo por escrito la realizacién de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicaré a “El
- Contratista” quién estara obligado a su ejecucion y observancia, por lo que se suscribird un convenio modificatorio en el que
se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por un 25% (veinticinco por ciento) por

una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista” garantias y fianzas especificas.

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varian el objeto del proyecto, se podrén celebrar convenios
adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberén ser suscritos bajo la responsabilidad de! servidor publico que
haya firmado el contrato o quién o sustituya en el cargo, dichas modificaciones no podran de modo alguno afectar las
condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este contrato, nt convenirse para eludir

n cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relaclonados con las Mismas.

Dichas modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccién del plazo de ejecucién o monto de! mismo. Si
se madifica el plazo, los periodos se expresatdn en dias naturales, y la determinacidn del porcentaje de variacién se hara con

respecto del plazo pactado en este contrato; refiriéndonos al monta, la comparacidn se realizard en base al monto convenido
os y et financiamiento originalmente

en la cldusula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”_deberdn revisar los indir
pactados y determinar {a procedencia de ajustarios a las ondicipnes en case’de que estas se presenten. Los ajustes de
ser procedentes deberan contar por escrito y, una vez entos o reducciones que resulten, se aplicardn a
las estimaciones en que se generen o se hayan geney,
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Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a las modificaciones al monto, debiendo
considerarse en forma separada, aln cuando para fines de su formalizacién puedan integrarse en un solo documento,
distinguiéndolos unos de otros, anexando la documentacidn que los soporte para efectos de pago.

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que originen la celebracién de los
convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso, considerdndose estos parte de este contrato y obligatorias para “El
Contratista” y “El Municipio” las estipulaciones que en los mismos se establezcan.

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se deberdn
considerar y administrar independientemente a los originaimente pactados en este contrato, debiéndose formular
estimaciones especificas, a efecto de tener un contro! y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspensidn de Ja Obra.- “El Municipio” podra suspender con causa justificada temporal o definitivamente
la ejecucion de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, sin responsabilidad alguna para “El Municiplo”, en
~~, cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5 (cinco} dfas habiles de anticipacién:
( l:uando la suspensidn sea temporal, “El Municipio” informar4 a “El Contratista” la duracién aproximada de 1a suspensién y el
rograma se modificard por el plazo correspondiente.

tuando la suspensidn sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa estimacion el importe
e la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar fos dafios y perfuicios que se hayan ocasionado en perjuicio
e “El Municipio” y sera responsable por la obra ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender {as obras y lo ejecutado se ajuste a lo pactado, en este caso se cubrird a “El
Cintratista" el importe de las obras ejecutadas y gastos no recuperables, siempre que estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con este contrato, el que podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
désaparecido las causas que motiven dicha suspensién.

ando la suspensidn derive de un caso fortuito o fuerza mayor, ho existird ninguna responsabilidad para “El Contratista” o
“El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensién y las fechas de inicio y
terminacion.

Décima Octava.- Rescisién Administrativa _del Contrato.- Las partes convienen en que el presente contrato podrd ser
reskindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que determine rescindirlo, dicha
( w rescision operard de pleno derecho en los términos de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas; si es

“£l Contratista” quien decide rescindirlo, ser4 necesario que acuda ante los tribunales competentes.

En el caso de saldo por amortizar, se reintegraré a “El Municipio” en un plazo no mayor de 15 (quince) dfas habiles, contados a

partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le reconoceran los materiales que

tenéa en obra o en proceso de adquisicidén debidamente comprobados mediante 1a exhibicién correspondiente, conforme a

los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de

1a calidad requerida, puedan utilizarse en la obra y “El Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los

trabijos, en el caso de que no reintegre el saldo par amortizar, deberd pagar gastos financieros conforme a una tasa que serd
ual a la establecida por la Ley de Ingresos de! Estado de Jalisco, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

Causps de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad de declaracién
judiclal, son {as que a continuacién se sefialan:

1.- Si{"El Contratista” no inicia 0 no termina las obras objeto de este contrato ¢ ‘fecha sefialada.
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2.~ Sl SuSpelldE m ust‘ C m t ¥ I rar
J] {H] ada ente 'BS Ob as o0 se nlega d epa a
ore

por escrito como defectuosg por “El Municipio
foct ol o) poner alguna parte de ellas que hubiere sido rechazada
3.-Sino efecuta el ¢ j Ci I r r ri
rabajo de conformidag i
o oo ad con lo estipuiado o sin motivo | if
- lustificado, no acata las drd
A enes dadas por escrito

~Sinod imi :
@ cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”

‘l- Si ' r i
se dectara en quiebra o suspensién d i n forma que afecte a este
y d ‘ s € pagos o si hace cesién de bienes en for fecte a este contrato, o por la
falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicales y laborales de cualquier indol t e "
e.

60 Si SUbCOI tt'ata [+ CEde Ia mo, sin el
tD a p rt das °b| as Objeto de este contrato 0 '05 dEI eCl 105 dei |Uad°s de' mis »

u ] v ! 1
I M nic Plo a las ins ltuClOlles Ol!Ciales que ten, an 'acu'tad de "'tel venir Ias Iac'l'dades Y

I i e que a jUICIO de EI MUI'IICIPIO no galalItICE e' CUIIIpIIlIIIEIltO de ]as

- | i1 .
9. [ando El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance de ia obra.
10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pag_o p‘or Rescisién.- Si “El l\(lunicipio". opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado a pagar por concepto de dafios y
perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de "El Municipio”, hasta el monto de la garantia otorgada.

Décima Novena.- Terminacién Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podrd dar por terminade anticipadamente este
contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan causas justificadas que le impidan la

-
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un daiio o
eron origen al contrato con motivo de

perjuicio grave al Municipio; se determine ia nulidad total o parcial a los actos que di

una résolucién de una inconformidad, o por resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar fa
mtempo alidad de Ia suspensién de los trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados, asi como los gastos no
.- recuperables siempre y cuando sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el

presente contrato.

se deberan realizar las anotaciones pertinentes en la bitdcora, debiendo “El
tos indicados por la Ley de Obras

En cualquier caso de terminacién anticipada,
Servicios Relacionados con las

Municibio" levantar acta circunstanciada en la que se contengan como minimo los requisl
Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Pablicas y

Misma
Ya notificada la terminacién anticipada del contrato a “El Contratista” por “El Municipio”, este procederd a tomar inmediata
hosesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, procedera

a suspender los trabajos levantando, con o sin la comparecencia de “El Contratista” acta circunstanciada del estado que

guardanilos trabajos.
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“El Contratista” queda obligado a regresar 3 oot
fecha de la notificacién del oficio e inicio
entregado para la realizacién de los trabajos.

dEI Munl-ClpifJ" en un término de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de Ia
e terminacién anticipada del contrato, la documentacién que se le hubiere

Ai da 5e p te: 'nado ant!Cl
T Of Tm damen e contr 0, S elabOIara el “nlqulto ConfOHIIE a Ia Lev de Oblas IUbllcas Y

\Vigésima.- Recepcié - icipi ibij
o < m}z - nl:acsiehz;;ar; ] E:dMumc':lpu;" recibird las obras objeto de este contrato hasta que sean terminadas en su
, sido realizadas de acuerdo con las espedi i i
S pecificaciones convenidas y demd i
te contrato, mediante un acta de recepcién, segdn lo siguiente: v cemes estipulaclones de

A uando si i i
} Jrane c;; s;n- e-s?ardte:mmada.l:.i t'ozahdad de la obra, las partes de los trabajos ejecutados se ajuste a lo convenido y pueda ser
- Juicio de “El Municipio”, en este caso se liquidard a “El Contratista” lo e|ecutado.

] & P . -

B) Cyando de‘comun acuerdo “El l\flumcnpm" y “El Contratista” convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato, en

e ic:-"o' as obras que se reciban se liquidaran en la forma que las partes convengan, conforme a lo establecido en este
contrato.

€} Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de ia cldusula décima octava, en este caso la recepci6n parcial
quedard a juicio de éste y liquidari el importe de los trabajos que decida recibir.

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, se estara a lo dispuesto por la resolucién
respectiva. '

“E| Contratista” avisara por escrito a “Ef Municipio” la fecha de terminacién de la obra y ésta se obliga a recibirla en un plazo
de 30 {treinta) dias a partir de la fecha de terminacién siempre y cuando esté concluida la chra.

Al término de la obra se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por terminada y entregada la obra. La recepcion
pardial o total de las obras y la liquidactén de su importe, se efectuarén sin perjuicio de los descuentos que deban hacerse por

concepto de sanciones en los términos de este contrato.

P
{ w ~El Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conceptos y fechas de contrato que se

asentaran en bitdcora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como recalendarizacién por reclbir anticipo tarde,
prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a la especificacién, etc., no tendrén validez si no cuentan
con solicitud formal a “El Municipic” por parte de “El Contratista” y aprobacién por escrito del Director General de Obras
piblitas de “El Municipio”. Cualquier autorizacién verbal o escrita en bitdcora no serd reconocida si no cumple la forma oficial

anterjor.

2 Primera.- Finiquito y Terminaclén del Contrato.- Para dar por terminados parcial o totalmente, los derec!aos Vi
se elaborard e finiquito correspondiente,

Nigéstm
obligakiones asumidos por “El Municiplo” y “El Contratista” en este contrato,

anexalwdo el acta de recepcién fisica de los trabajos.

“£] Municipio” debera notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de obra, la fecha, -
el Iugalr y la hora en que se llevar4 a cabo el finiguito; “El Contratista” tendr4 la obligacién de acudir al ffamado que se le haga
mediatte oficio respectivo; de no hacerlo se le ¢ un_icaré el resultado déntro de un plazo de 10 (diez) dias naturales,

contados a partir de su emisién.

GOBIERNO EN

&ROVIMIENTO

mwnm,m‘mmrmmmmmmamuummmmsmawsmmcmosms_nm
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El' documento en el que conste ef finiguito deberd reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de Obras
Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y “El Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias naturales (segiin la
magnitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos, haciéndose contar los créditos a
favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo
reslt:ltante, debiendo exponer en su caso, las razones de Ja aplicacién de las penas convencionales o del sobrecosto de los
Irabajos.

e existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio™ para su

laboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municiplo” procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por

ficio su resultado a “El Contratista” dentro de un términc de 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha de su emisién; una
’/w z notificado el resultado de dicho finiquite a “El Contratista” quién tendra el término de 15 {quince} dias naturales para
\_ /) alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este término no reatiza alguna gestidn, se daré por aceptado.

Sildel finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” deber4 liquidarlos dentro del término de
20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el importe de estos se deducird de
lag cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no fueran suficientes, se exigira por oficio su
reintegro, mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a {a establecida por Ia Ley de
ingresos de la Federacién en los casos de prorroga, para el pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse
cuando las partes tengan definido e! importe a pagar y se calculardn sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por dias naturales desde que sean determinadas hasta la-fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién del Municipio en caso de no obtener reintegro, “El Municiplo” podré hacer efectivas las garantias que
enguentre vigentes, en forma simultdnea se levantard el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “Ef Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que deber4 reunir como minimo los requisitos

sefiplados por ley.

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dfas naturales siguientes a la firma del finiquito, el
docymento donde éste conste se podra usar como acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de
,f’ﬁ “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar (inicamente una manifestacién de “El _Munidplo" v “El
Yo cﬂn&ratista" de que no existen otros adeudos y per lo tanto se tendrdn por terminados los derechos y obligaciones gue genera
este|contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el
acta pdministrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipic” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse las obras y efectuarse la liquidacion correspondiente existirdn deductivas o cualqu‘!er
otra obligacién o responsabilidad para con “El Municiplo”, a cargo de “El Contratista”, el importe de las mismas se deducira
de las cantidades a cubrirsefe por trabajos ejecutados y, si no fueren suficientes se haré efectiva la fianza otorgada por estos

concéptos por “El Contratista”.
Cuando por causas injustificadas [os trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo establecido en el

progriama autorizado, todo gasto por concepto de supervisién adicional y servicios de apoyo a la obra sera con cirgo a “El
.. “ .
Contrhtista”. El importe de dichos gastos sera deducido de fos pagos que “El Municipio” deba hacer a “El Contratista”.

GOBIERNO EN

&AOVIMIENTO

ESTE PROGRAMA £3 PUBLICO, AJEND A CUALQUIER PARTIDO POLITIOO. GUEDIA PRONIBIDO EL /S0 PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS EN ESTE PROGRAMA.
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Vigésima Segunda.- Obligaciones de fas Partes.- “Et Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cddusulas que lo integran, asi como a sus anexos,
ios términos, lineamiento, procedimientos y requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con

las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con Jas Mismas, asi como las disposiciones
administrativas que [e sean aplicables.

igésima Tercera.- Otras Estipulaciones.- “Ef Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento para que de las
stimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.005% (cinco at millar) del importe de cada estimacién, para cumplir
on e articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, por concepto de derechos de inspeccidn, control y vigitancia.

‘el Contratista” conviene expresamente y otorga su consentimiento, para que de las estimaciones que se le cubran se le haga

fa retencidn del 0.001% (uno al millar) del importe de cada estimacién, para aportarlo a la Auditoria Superior del Estado de
\ Jalisco.

()

gésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las controversias
futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especificos de caricter técnico y administrativo derivados de este
ntrato, de conformidad con el siguiente procedimiento:

A)| “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expondrd el problema técnico v/o
administrative que se haya suscitado entre él y el residente de obra, indicando las causas y motivos que le dieron origen,
anexara [a documentacidn que sustente su peticidn y los presentara dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la
fecha en el que haya ocurrido.

8) | El titular de la Direccidn Juridica de “El Municipio” dentro de un término de 10 {diez) dias naturales, contados a partir de
{a fecha en que reciba la solicitud, realizard las diligencias necesarias requeridas, a fin de emitir una solucién que dé
término al problema planteado

€l titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucién citard a “El Contratista” y al residente de obra,
para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 {cinco) dias naturales siguientes a aque! en el que se haya emitido ésta.

- 3 D) !Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista” y el residente de obra, la solucién adoptada y
e levantara acta administrativa en la que haran constar los acuerdos tomados, debiendo anotar los mismos en la
itacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad constituida conforme a las leyes

y conviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, seguird considerdndose como sociedad respecto a lo
cgncerniente al presente contrato, y se obliga a no invocar la proteccion de ningdn gobierno extranjero, bajo pena de perder
n beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

igésima Sexta.- Legislaclén Aplicable, Interpretacitn y Jurisdiccién.- Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la
EJECUQL_IDH de 1a obra objeto de este contrato a todas y cada una de las cliusulas que lo integra, asi como a los términos,
linearmientos, procedimientos y requisitos que establece Ia Ley de Obras Pablicas y Serviclos Relacienado con las Mismas v su
Reglallnento de fa Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, para la interpretacién, ejecucién y
cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas. Lag-partes se somet i a la jurisdiccion de la Sala Regional Qccidente del
Tribuna! Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del/Estado de I , renunciando af fuero que por razén de su domicilio
presente o futuro pudiera corresponderies. .

GOBIERNO EN

AAOVIMIENTO

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AFENO A CUALQUIER PARTIOO POLITICO. QUEDA £L USO PARA FINES A LOS ESTABLECIDOS EN ESTE PROGRAMA.
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Leido el presente contrato Y enteradas las partes de su alcan

Jalisco, el dia 21 (veintiuno) de Noviembre de 2014 {dos mil catorce).

“El Municipio”

Lic. Ismael del Toro Castro

Lic. Luis Octavio Vidric Martinez
Presidente Municipal

Sindico

Lic. Alherto Uribe Camacho

C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario General

Tesorero Municipal

ing. David Miguel Zamora Bueno

neral de Obras Pdblicas

“Fl Cantratista””

=="""C. José Antonio Cuevas Bpisefic

CuUBA 05179V,
“Testigos”

Lic. Omar Bejar Orozco
n ¥ Normatividad Director luridico

Director de

ce, lo ratifican y firman en el Municipic de Tlajomulco de 2

- &
Tlajomulce

Gobizrno Municipal

s oy

fiiga,

N(lata.- s firmas que contiene esta hoja correspond contrato de obra piiblica a precios unitarios y tiempo determinado

numero| DGOP-CA-FED-PR-LP-081-14, de fecha 21 {veintiuno) de Noviembre de 2014 {dos mil catorce).

%B l 7&?%&51\"'0 S www.tiajomulco.gob.mx
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