

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Acta que se formula con motivo de la celebración de la **Junta de Pronunciamiento del Fallo**, de conformidad en los artículos 78 y 79 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y 81 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. En este acto, la Dirección de Obras Públicas, dio a conocer el fallo del **Concurso Simplificado Sumario**, numero **DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025**, para la contratación de obra pública: **Rehabilitación de la infraestructura vial, así como mejoras integrales para la seguridad pública de diferentes calles ubicadas en la colonia Los Nogales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1.**

En el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, siendo las **15:35 horas** del día **23 de julio de 2025**, se reunieron en la Dirección de Obras Públicas segundo piso del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) ubicado en la calle Higuera número 70, colonia Centro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco., los servidores públicos y licitantes cuyos nombres, cargos y representación figuran al final de la presente acta.

Con fecha de invitación del día 07 de julio de 2025, para el Concurso Simplificado Sumario bajo el número de procedimiento **DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025**, se invitaron a participar a los siguientes licitantes:

- 1 **Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V.**
- 2 **Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.**
- 3 **Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.**
- 4 **Tecorsa, S. A. de C. V.**
- 5 **Kalmani Constructora, S. A. de C. V.**

Con fecha del día **18 de julio de 2025**, a las **11:50 horas** se realizó el acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y los artículos 89, 90 y 91 de su Reglamento, y artículo 63 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en la Casa de la Cultura Tlajomulco (Auditorio) Calle Zaragoza 9, Col. Centro, C.P. 45640, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

El número de propuestas recibidas y la forma que se recibieron se detalla a continuación:

| Medio de presentación de propuestas            | Numero de propuestas recibidas |
|--|--------------------------------|
| proposiciones recibidas en el acto             | 5                              |
| proposiciones por servicio postal o paquetería | 0                              |
| proposiciones por medios electrónicos          | 0                              |

Como resultado del acto y de la revisión de forma cuantitativa de las propuestas presentadas por las empresas participantes, se hace constar lo siguiente:

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| No. | Empresa y/o Persona Física   | Documentación | Importe con IVA |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1   | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. | Se acepta     | \$3,492,820.37  |
| 2   | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                       | Se acepta     | \$3,623,267.22  |
| 3   | Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.                            | Se acepta     | \$3,659,512.95  |
| 4   | Tecorsa, S. A. de C. V.  | Se acepta     | \$3,143,591.28  |
| 5   | Kalmani Constructora, S. A. de C. V.                               | Se acepta     | \$3,552,210.37  |

Relación de las Propuestas que fueron desechadas en el acto.

No hubo propuestas desechadas durante el acto de presentación y apertura.

Proposiciones aceptadas en el acto de presentación y apertura de proposiciones:

| No. | Empresa y/o Persona Física   | Documentación | Importe con IVA |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1   | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. | Se acepta     | \$3,492,820.37  |
| 2   | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                       | Se acepta     | \$3,623,267.22  |
| 3   | Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.                            | Se acepta     | \$3,659,512.95  |
| 4   | Tecorsa, S. A. de C. V.  | Se acepta     | \$3,143,591.28  |
| 5   | Kalmani Constructora, S. A. de C. V.                               | Se acepta     | \$3,552,210.37  |

La Dirección de Obras Públicas, procedió a dar a conocer el fallo, basado en la evaluación de las propuestas técnicas y económicas aceptadas en el acto de presentación y apertura de propuestas que se celebró el día **18 de julio de 2025**, conforme a lo establecido en las Bases del Concurso Simplificado Sumario.

Previo a la evaluación binaria:

Previo a la evaluación binaria de las propuestas recibidas en el acto de presentación y apertura de proposiciones, se verificó que la documentación que integran las proposiciones no se encontrara en los supuestos señalados en las fracciones de la IV.1.1 a la IV.1.7 del apartado IV.I del capítulo IV "evaluación y causas de desechamiento de propuestas" de las Bases de este procedimiento de contratación.

Propuestas que presentaron incumplimiento.

Derivado de la verificación previa a la evaluación binaria, no se desechó ninguna proposición.

1.- Evaluación binaria de la propuesta técnica.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Con fundamento en el artículo 91 y 92 del Reglamento de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios y artículo 67 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, se procedió a realizar el análisis detallado de las proposiciones aceptadas de conformidad con el artículo 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

| No. | Empresa y/o Persona Física   | CUMPLE |
|-----|--|--------|
| 1   | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. | CUMPLE |
| 2   | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                       | CUMPLE |
| 3   | Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.                            | CUMPLE |
| 4   | Tecorsa, S. A. de C. V.  | CUMPLE |
| 5   | Kalmani Constructora, S. A. de C. V.                               | CUMPLE |

**Propuestas que presentaron incumplimiento.**

En esta etapa no hubo propuestas con incumplimientos, por lo tanto, los licitantes evaluados pasaron a la etapa de evaluación económica por cumplir todos los requisitos solicitados en las Bases del Concurso Simplificado Sumario.

**Resultado de la evaluación binaria de las propuestas técnicas.**

Como resultado de la evaluación binaria de las proposiciones técnicas, se determinó que las siguientes empresas son solventes en la evaluación binaria ya que cumplen con los requisitos solicitados en las Bases del Concurso Simplificado Sumario:

| No. | Empresa y/o Persona Física   | Documentación | Importe con IVA |
|-----|--|---------------|-----------------|
| 1   | Tecorsa, S. A. de C. V.  | Se acepta     | \$3,143,591.28  |
| 2   | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. | Se acepta     | \$3,492,820.37  |
| 3   | Kalmani Constructora, S. A. de C. V.                               | Se acepta     | \$3,552,210.37  |
| 4   | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                       | Se acepta     | \$3,623,267.22  |
| 5   | Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.                            | Se acepta     | \$3,659,512.95  |

**2.- Evaluación por tasación aritmética de la propuesta económica.**

La Dirección de Obras Públicas, sólo procedió a realizar la evaluación de las propuestas económicas de aquellas proposiciones cuya propuesta técnica resultaron solventes por haber superado la evaluación binaria, lo anterior con fundamento en el artículo 67 fracción II segundo párrafo del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Para la evaluación por tasación aritmética se verificaron, los siguientes aspectos:

I. Que durante la captura de los importes señalados en las fracciones I a la VI del artículo 70 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, más los cargos obligatorios establecidos en Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, y esta suma fuera diferente al presupuesto total señalado en el catálogo de conceptos propuesto por el licitante, será motivo de desechamiento de la propuesta. Lo cual fue verificado con los datos contenidos en el documento resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética.

II. Que los datos contenidos en el documento resumen de importes para la evaluación por tasación aritmética fueran congruentes con el resto de la proposición.

III. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los importes de las fracciones I a la VI del artículo 70 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, propuestos por el licitante.

IV. Que los análisis e integración de los documentos de la propuesta económica fueran congruentes entre sí o que estos se encuentren bien analizados, de tal manera que no afecten los resultados de los porcentajes aplicados en las tarjetas de precios unitarios y que ello derive en una variación en el presupuesto total señalado en el documento catálogo de conceptos, propuesto por el licitante.

V. Que los importes capturados por costos indirectos, de financiamiento y utilidad propuesta, correspondieran con la aplicación de los porcentajes analizados y propuestos por el licitante en sus análisis de precios unitarios.

**Las proposiciones económicas se evaluaron con el método de Tasación Aritmética la cual se compone de las siguientes etapas:**

- I. Eliminación por Rango de Aceptación;
- II. Determinación de precios de mercado;
- III. Determinación de insuficiencias;
- IV. Eliminación de propuestas insolventes; y
- V. Determinación de propuesta solvente más baja, lo que no significa necesariamente la de menor precio.

Para la aplicación de la evaluación por tasación aritmética, los licitantes debieron integrar su propuesta económica con los siguientes rubros:

- I. Importe por materiales;
- II. Importe por mano de obra;
- III. Importe por maquinaria y equipo;
- IV. Importe por costos indirectos;
- V. Importe de financiamiento;

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

- VI. Importe por utilidad propuesta; y
- VII. Presupuesto total.

El presupuesto total de cada licitante es la suma de los importes señalados en las fracciones de la I a la VI del artículo 70 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, más los cargos obligatorios establecidos en el artículo 73 de la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios.

**2.1.- Etapa de Eliminación por Rango de Aceptación.**

En las Bases del Concurso Simplificado Sumario se determinó un porcentaje de **15%** como rango de aceptación, posteriormente se calculó el importe promedio de las propuestas económicas, sin tomar en cuenta los presupuestos más alto y el más bajo, dicho cálculo realizado dio como resultado el importe total promedio.

Una vez determinado el Importe Total Promedio, a este se le aplica el porcentaje de rango de aceptación, y se le suma para obtener el monto máximo aceptable y se le resta para obtener el monto mínimo aceptable y una vez hecho lo anterior, los presupuestos de los Licitantes que rebasaron el monto máximo aceptable y los que sean inferiores al monto mínimo aceptable, quedan fuera del rango de aceptación y por tanto son descalificados del procedimiento.

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025   |  | Techo Financiero                |                                 |                            |
|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| Rehabilitación de la infraestructura vial, así como mejoras integrales para la seguridad pública de diferentes calles ubicadas en la colonia Los Nogales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1. |  | \$3,500,000.00                  |                                 |                            |
| RANGO DE ACEPTACIÓN ESTABLECIDO EN LAS BASES:   |  | 15%                             |                                 |                            |
| IMPORTE MENOR PROPUESTO   |  | \$2,709,992.48                  |                                 |                            |
| IMPORTE MAYOR PROPUESTO   |  | \$3,154,752.54                  |                                 |                            |
| IMPORTE PROMEDIO SIN CONSIDERAR EL MAS ALTO NI EL MAS BAJO:   |  | \$3,065,602.86                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÁXIMO ACEPTABLE:   |  | \$3,525,443.29                  |                                 |                            |
| IMPORTE MÍNIMO ACEPTABLE:   |  | \$2,605,762.43                  |                                 |                            |
| No.   | EMPRESA  | IMPORTE DE LA PROPUESTA SIN IVA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN |
| 1   | Tecorsa, S. A. de C. V.  | \$2,709,992.48                  | \$3,143,591.28                  | SE ACEPTA                  |
| 2   | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. | \$3,011,052.04                  | \$3,492,820.37                  | SE ACEPTA                  |
| 3   | Kalmani Constructora, S. A. de C. V.                               | \$3,062,250.32                  | \$3,552,210.37                  | SE ACEPTA                  |
| 4   | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                       | \$3,123,506.22                  | \$3,623,267.22                  | SE ACEPTA                  |
| 5   | Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.                            | \$3,154,752.54                  | \$3,659,512.95                  | SE ACEPTA                  |

**2.2.- Etapa de Determinación de precios de mercado.**

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

I. Los datos de todos y cada uno de los Licitantes se capturaron en una tabla donde gráficamente apareció la clave asignada de cada uno de los Licitantes que participaron, así como los importes que propuso para cada uno de los rubros señalados en el artículo 70 del Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco;

II. Iniciando con el rubro denominado Importe por materiales, se procedió a calcular el costo de mercado, que se obtiene del promedio de las proposiciones registradas por los Licitantes para Importe de Materiales, omitiendo de la suma los importes más alto y el más bajo;

III. Una vez determinado el costo de mercado, éste se confrontó con el valor propuesto por cada uno de los Licitantes en el rubro Importe de Materiales, a efecto de asignarles, en su caso, un valor de insuficiencia parcial;

IV. El valor de insuficiencia parcial se obtuvo mediante la sustracción donde el minuendo es el importe propuesto por cada uno de los Licitantes y el sustraendo es el costo de mercado; si el resultado es un número negativo, dicha cifra es el valor de insuficiencia parcial que le corresponde al rubro de Importe de Materiales y se registra en la tabla en números absolutos;

V. El importe del Licitante que, habiendo sido sometido a la sustracción con base a los elementos señalados en el inciso anterior, de por resultado número positivo, no acumula valor de insuficiencia parcial, por lo que no se anota numeral alguno en la tabla;

VI. Obtenido el valor de insuficiencia parcial de los licitantes respecto al rubro de importe por Materiales, se procedió de la misma manera con los siguientes rubros: importe por mano de obra, importe por maquinaria y equipo, importe por costos indirectos e importe de financiamiento.

| RUBROS                  | IMPORTE MENOR PROPUUESTO | IMPORTE MAYOR PROPUUESTO | COSTO DE MERCADO |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| 10. MATERIALES          | \$1,419,770.58           | \$1,652,791.86           | \$1,578,421.23   |
| 11. MANO DE OBRA        | \$161,542.39             | \$188,055.70             | \$179,593.76     |
| 12. MAQUINARIA Y EQUIPO | \$671,367.49             | \$781,556.35             | \$746,388.68     |
| 13. COSTOS INDIRECTOS   | \$191,856.29             | \$276,535.09             | \$218,271.52     |
| 14. FINANCIAMIENTO      | \$6,290.73               | \$9,050.44               | \$7,513.36       |

| RUBROS                             | Tecasa, S.A. de C.V. |                | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V. |                | Kalmari Constructora, S.A. de C.V. |                | Obras Chillas Especializadas, S.A. de C.V. |                | Grupo Constructor Kolot, S.A. de C.V. |                |
|------------------------------------|----------------------|----------------|--|----------------|------------------------------------|----------------|--|----------------|---------------------------------------|----------------|
| 1. IMPORTE POR MATERIALES          | 63.0258%             | \$1,419,770.58 | 63.0258%   | \$1,494,495.35 | 63.0258%                           | \$1,604,340.76 | 63.0258%                                   | \$1,636,427.58 | 63.0258%                              | \$1,652,791.86 |
| 2. IMPORTE POR MANO DE OBRA        | 7.1711%              | \$161,542.39   | 7.1711%  | \$170,044.62   | 7.1711%                            | \$182,542.90   | 7.1711%                                    | \$186,193.76   | 7.1711%                               | \$188,055.70   |
| 3. IMPORTE POR MAQUINARIA Y EQUIPO | 29.8031%             | \$671,367.49   | 29.8031%   | \$706,702.62   | 29.8031%                           | \$758,645.26   | 29.8031%                                   | \$773,818.17   | 29.8031%                              | \$781,556.35   |
| 4. IMPORTE POR COSTO DIRECTO       | 100.0000%            | \$2,252,580.46 | 100.0000%  | \$2,371,242.59 | 100.0000%                          | \$2,545,528.92 | 100.0000%                                  | \$2,596,439.51 | 100.0000%                             | \$2,622,403.91 |
| 5. IMPORTE POR COSTOS INDIRECTOS   | 8.51680%             | \$191,856.29   | 11.66203%  | \$276,535.09   | 8.70000%                           | \$221,461.02   | 8.76180%                                   | \$227,494.84   | 7.85000%                              | \$205,858.71   |
| 6. IMPORTE POR FINANCIAMIENTO      | 0.27000%             | \$6,600.25     | 0.23759%   | \$6,290.73     | 0.27500%                           | \$7,609.22     | 0.29500%                                   | \$8,330.61     | 0.32000%                              | \$9,050.44     |
| 7. IMPORTE POR UTILIDAD PROPUESTA  | 10.00000%            | \$245,113.70   | 12.88000%  | \$341,844.01   | 9.79400%                           | \$271,744.24   | 9.71000%                                   | \$275,012.93   | 10.60000%                             | \$300,755.18   |
| 8. IMPORTE POR CARGOS ADICIONALES  | 0.60146%             | \$13,741.78    | 0.63489%   | \$15,139.62    | 0.60138%                           | \$15,906.92    | 0.60138%                                   | \$16,228.34    | 0.60133%                              | \$16,684.30    |
| 9. PRESUPUESTO TOTAL               |                      | \$2,709,992.48 |  | \$3,011,052.04 |                                    | \$3,062,250.32 |  | \$3,123,506.22 |                                       | \$3,154,752.54 |

2.3.- Etapa de determinación de insuficiencia y eliminación de propuestas insolventes.

I. Una vez determinados los valores de insuficiencia parcial, con la suma de las mismas se obtendrá, en números  
Página 6 de 10

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

absolutos el valor de insuficiencia total de cada uno de los licitantes;

II. Hecho lo anterior se determinó la solvencia de cada una de las proposiciones mediante la sustracción, donde el minuendo es el importe propuesto como utilidad, señalado en el rubro de Importe por utilidad propuesta, y el sustraendo es el valor de insuficiencia total que hubiere acumulado el mismo licitante; si el resultado es un número positivo la propuesta económica se declara solvente y si resulta un número negativo se declara insolvente.

Una vez calificada la solvencia de las propuestas económicas se retiraron del procedimiento las que hubieren resultado insolventes.

| RUBROS   | Tecorsa, S. A. de C. V.    | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. | Kalmani Constructora, S. A. de C. V. | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V. | Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V. |
|--|----------------------------|--|--------------------------------------|--|---|
| 15. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MATERIALES                          | \$158,650.65               | \$83,925.88  | \$0.00                               | \$0.00                                       | \$0.00                                  |
| 16. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MANO DE OBRA                        | \$18,051.37                | \$9,549.14   | \$0.00                               | \$0.00                                       | \$0.00                                  |
| 17. INSUFICIENCIA PARCIAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO                 | \$75,021.19                | \$39,686.06  | \$0.00                               | \$0.00                                       | \$0.00                                  |
| 18. INSUFICIENCIA PARCIAL DE COSTOS INDIRECTOS                   | \$26,415.23                | \$0.00   | \$0.00                               | \$0.00                                       | \$12,412.81                             |
| 19. INSUFICIENCIA PARCIAL DE FINANCIAMIENTO                      | \$913.11                   | \$1,222.63   | \$0.00                               | \$0.00                                       | \$0.00                                  |
| 20. INSUFICIENCIA TOTAL: 15+16+17+18+19                          | \$279,051.55               | \$134,389.71   | \$0.00                               | \$0.00                                       | \$12,412.81                             |
| 21. SOLVENCIA DE LAS PROPOSICIONES: UTILIDAD INSUFICIENCIA TOTAL | -\$33,937.85               | \$207,460.30   | \$271,744.24                         | \$275,012.93                                 | \$288,342.37                            |
| 22. CALIFICACIÓN   | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA | SOLVENTE   | SOLVENTE                             | SOLVENTE                                     | SOLVENTE                                |

2.4.- Realizada la selección de las propuestas económicas solventes, será ganadora la que ofrezca el presupuesto total menor.

| CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No. DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025   |  |                         |                                 |                                    |   |
|---|--|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|---|
| Rehabilitación de la infraestructura vial, así como mejoras integrales para la seguridad pública de diferentes calles ubicadas en la colonia Los Nogales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1. |  |                         |                                 |                                    |   |
| No.   | EMPRESA  | IMPORTE DE LA PROPUESTA | IMPORTE DE LA PROPUESTA CON IVA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN BINARIA | RESULTADO DE LA EVALUACIÓN POR TASACIÓN ARITMÉTICA                                |
| 1   | Tecorsa, S. A. de C. V.  | \$2,709,992.48          | \$3,143,591.28                  | CUMPLE                             | INSOLVENTE, SE DESCALIFICA  |
| 2   | Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. | \$3,011,052.04          | \$3,492,820.37                  | CUMPLE                             | SOLVENTE  |
| 3   | Kalmani Constructora, S. A. de C. V.                               | \$3,062,250.32          | \$3,552,210.37                  | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 4   | Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                       | \$3,123,506.22          | \$3,623,267.22                  | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |
| 5   | Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.                            | \$3,154,752.54          | \$3,659,512.95                  | CUMPLE                             | SE DESECHA LA PROPUESTA YA QUE REBASA EL TECHO FINANCIERO ASIGNADO PARA ESTA OBRA |

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

La evaluación de la propuesta Técnica y Económica mediante tasación aritmética fue realizada por el Arq. Carlos Marín Velázquez, en su carácter de jefe de Costos y Presupuestos y revisada por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz López, Director de Contratación de Obra Pública.

Por lo anterior, se dio lectura al fallo, que previamente fue informado al Comité Municipal Mixto de Obra Pública dentro de la **Vigésima primera sesión extraordinaria 2025** del día **23 de julio de 2025**, en el cual se determinó adjudicar el contrato al licitante: **Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S.A. de C.V.**, para ejecutar los trabajos consistentes en: **Rehabilitación de la infraestructura vial, así como mejoras integrales para la seguridad pública de diferentes calles ubicadas en la colonia Los Nogales, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Frente 1.** por un monto de **\$3,492,820.37 (tres millones cuatrocientos noventa y dos mil ochocientos veinte pesos 37/100 M.N.)**, I.V.A. incluido, por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Dirección de Obras Públicas, conforme a los criterios de adjudicación establecidos en las Bases del Concurso Simplificado Sumario y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas.

Para esta adjudicación se otorgará un **30%** de anticipo que corresponde a **\$1,047,846.11 (un millón cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos 11/100 M.N.)**.

Como constancia de lo expuesto, así como para los efectos legales a que haya lugar la presente acta surte efectos de notificación, por lo tanto, serán exigibles las obligaciones derivadas de esta adjudicación del contrato No. **DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025**, al "**adjudicatario**" quien presentará la garantía de cumplimiento, con antelación de la firma del contrato, el cual deberá ser firmado el día **25 de julio de 2025** a las **10:10 horas**, en la Dirección de Obras Públicas segundo piso del Centro Administrativo Tlajomulco (CAT) ubicado en la calle Higuera número 70, colonia Centro del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, presentando para el efecto original o copia certificada del documento donde se acredite la personalidad de quien firmará el contrato, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en las fechas y términos señalados en el fallo.

Los trabajos deberán estar concluidos en un plazo de **60 días naturales**, tomando como fecha de inicio el día **01 de agosto de 2025** y de terminación el día **29 de septiembre de 2025**.


El presente acto fue presidido por el Arq. Edgar Gabriel Ruiz Lopez, Director de Contratación de Obra Pública, de la Dirección de Obras Públicas, quien actúa a nombre y representación de la misma, para dar a conocer el fallo del presente procedimiento de contratación.

Concluida la junta de pronunciamiento de fallo, se emite la presente acta en esta ciudad siendo las **15:45 horas** del día **23 de julio de 2025**, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Obra Pública para el Estado de Jalisco y sus Municipios, demás relativos con su reglamento y el Reglamento de Obra Pública y Servicios relacionados con la misma del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.


CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

Por parte de la Dirección de Obras Públicas

| NOMBRE Y CARGO  | FIRMA   |
|---|---|
| Arq. Edgar Gabriel Ruíz López<br>Director de Contratación de Obra Pública           |   |
| Arq. Carlos Marín Velázquez<br>Por la jefatura de Costos y Presupuestos             |  |
| C. Nayeli Guadalupe Enriquez Garcia<br>Por la jefatura de Licitación y Contratación |  |

Licitantes Participantes

| LICITANTES   | FIRMA   |
|--|---|
| Soluciones Integrales en Pavimentos de Guadalajara, S. A. de C. V. |  |
| Obras Civiles Especializadas, S. A. de C. V.                       |  |
| Grupo Constructor Xolot, S. A. de C. V.                            |  |
| Tecorsa, S. A. de C. V.  |  |
| Kalmani Constructora, S. A. de C. V.                               |   |

| REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | FIRMA  |
|---|--|
| Adrián Vozquez S.                           |  |

CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO  
DOP-FORTAMUN-PAV-CSS-155-2025

ACTA DE JUNTA DE PRONUNCIAMIENTO DE FALLO

| REPRESENTANTE DE LA CONTRALORÍA<br>DEL ESTADO DE JALISCO | FIRMA |
|--|-------|
|  |       |

| TESTIGO SOCIAL | FIRMA |
|----------------|-------|
|                |       |

f

✓

↓

to

Ⓚ