MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO

OFICIALÍA MAYOR 

ACTA DE PRECISIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DIFERIMIENTO DE FECHA.
OM-38/2020

“SERVICIO DE OPERACIÓN DE LAS PLANTAS POTABILIZADORAS: EL ZAPOTE Y REAL DEL SOL II, DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO”
La Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Prestación de Servicios para el Estado de Jalisco y sus Municipios en su artículo 62 inciso 1 permite realizar modificaciones a las bases y convocatoria y por ello se levanta la presente acta manifestándose que en las Bases Anexos 1 y 2 se deberá de considerar además los siguientes incisos:
af) La empresa contratista deberá considerar las siguientes dosificaciones promedio de químicos necesarios para el proceso siendo estos los siguientes:

· Hipoclorito de sodio (Precloración): 22 ppm de cloro libre.

· Sulfato de Aluminio (Coagulante): 100 ppm.

· Polímero: 1 ppm.

· Hipoclorito de sodio (Desinfección): 1.5 ppm de cloro libre.

ag) La empresa contratista será la responsable de la recolección y disposición de residuos sólidos resultantes del proceso de filtración de los lodos. Los cantidades promedio son las siguientes:

· 3 recolecciones de tolva de 14 m3.

· 20 toneladas semanales

ah) Deberán de tomar en cuenta que la disposición de residuos solidos del punto anterior deberá ser en un sitio autorizado por la SEMADET. NOTA: el Ayuntamiento no cuenta con sitios autorizados.
ai) Cambiar 70 metros cúbicos de carbón activado con un coeficiente de uniformidad que no podrá ser mayor a 1.3, con diámetro efectivo de 1.0 a 1.3 mm, el costo de esto deberá estar prorrateado en el costo de cada mensualidad.

Estos requisitos y condiciones deberán estar consideradas en el Anexo 1 y los costos de esto en el anexo 2 de Bases.

Por tal razón y al haberse realizado modificaciones a aspectos establecidos en la convocatoria el acto de presentación y apertura se difiere para el próximo 10 DE JUNIO DEL 2019 A LAS 9:15 HORAS en la forma indicada en las Bases de Licitación y se modifica siendo este el ubicado en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 “B”, salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645 con ello modificándose los puntos 9 y 10 de Bases en lo que respecta al lugar de presentación y apertura.

La iniciación de los trabajos a ejecutar será del 01 de junio del 2020, deberá quedar el anexo 2 en lo que corresponda de la siguiente manera:

	Partida
	Cant.
	U. de M.
	Descripción
	Precio Mensual
	Precio Partida

	1
	15
	Servicio 
	Servicio Mensual de Operación de Potabilización en la Planta el Zapote de conformidad con el anexo 1  
	
	

	2
	15
	Servicio
	Servicio Mensual de Operación de Potabilización en la Planta real del Sol 2 de conformidad con el anexo 1  
	
	

	
	Sub Total
	

	
	IVA
	

	
	TOTAL
	


Situaciones que se realizan para todos los efectos legales correspondientes.

LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones 
	
	Licitante
	Nombre 
	Firma

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	


Recibí copia y me entere del Acta de precisión y diferimiento 
FE DE  ERRATAS EN EL ACTA PRECISIÓN DE REQUERIMIENTOS Y DIFERIMIENTO DE FECHA SE ASENTÓ:

Por tal razón y al haberse realizado modificaciones a aspectos establecidos en la convocatoria el acto de presentación y apertura se difiere para el próximo 10 DE JUNIO DEL 2019 A LAS 9:15 HORAS

Debiendo decir: 

Por tal razón y al haberse realizado modificaciones a aspectos establecidos en la convocatoria el acto de presentación y apertura se difiere para el próximo 10 DE JUNIO DEL 2020 A LAS 9:15 HORAS

Aclarando también que las modificaciones son únicamente para la Planta el Zapote.

LCP. Raúl Cuevas Landeros
Secretario Ejecutivo del Comité de Adquisiciones.
1

