MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO
OFICIALÍA MAYOR
"CONVOCATORIA y BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL"
OM-01/2022 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIES) EN BAJA Y/O MEDIA TENSIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEDE-2012"

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a través de su Unidad de Compras ubicada en el primer piso del edificio de la calle Higuera número 70, Colonia Centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con teléfono 01 (33) 32 83 44 00 invita a las Personas Físicas y Morales interesadas, a participar en la LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL para la **"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIES) EN BAJA Y/O MEDIA TENSIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEDE-2012",** ello de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el procedimiento que se establece en el Capítulo Segundo "De la Licitación Pública", previsto por la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, y a efecto de normar el desarrollo de la presente Licitación, se emiten las siguiente:

CONVOCATORIA:
CRONOGRAMA

Número de Licitación	OM-01/2022
Pago de Derechos de las Bases	$500.00 de conformidad con el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
Aprobación de Bases por el Comité	Viernes **07 de enero 2022**
Publicación de la Convocatoria en el portal web del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco (en formato descargable)	Viernes **07 de enero 2022**
Entrega de preguntas para Junta Aclaratoria y correo electrónico para el envío de preguntas	Hasta el jueves **13 de enero del 2022** a las 15:00 horas, correo: licitaciones@tlajomulco.gob.mx
Fecha, hora y lugar de la celebración de la primera Junta de Aclaraciones (art. 59, F. III, Ley)	Lunes **17 de enero 2022 a las 13:00** horas, la Dirección de Recursos Materiales, primer piso del Centro Administrativo (CAT), ubicado en la calle de Higuera número #70, Colonia Centro,

	Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de presentación de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La presentación de proposiciones iniciará el Viernes **21 de enero 2022 a las 8:30 y concluirá a las 9:10 horas** en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645.
Fecha, hora y lugar de celebración del acto de apertura de proposiciones (art. 59, F. III, Ley)	La apertura de proposiciones iniciará el Viernes **21 de enero 2022 a las 9:11** horas en el inmueble ubicado en Av. López Mateos Sur No. 1710 "B", salón 02, Hotel Encore, Colonia Santa Isabel, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. C.P. 45645.
Resolución del ganador	En fecha de apertura de proposiciones o hasta 20 días hábiles posteriores, mismo lugar.
Origen de los Recursos (art. 59, F. II, Ley)	Municipal
Carácter de la Licitación (Art. 55 y 59, F. IV, Ley)	Local
Idioma en que deberán presentarse las proposiciones, anexos y folletos (Art. 59, F. IV, Ley)	Español
Ejercicio Fiscal que abarca la Contratación (Art. 59, F. X, Ley)	2022
Se acredita la suficiencia presupuestal (Art. 50, Ley)	SI
Tipo de contrato (Art. 59, F. X, Ley)	**Contrato o Pedido (Orden de Compra) cerrado**
Aceptación de proposiciones Conjuntas (Art. 59, F. X, Ley)	SI
Adjudicación de los Bienes o Servicios (por partida/todo a un solo proveedor (Art. 59, F. XI, Ley)	**Se podrá adjudicar a varios licitantes.**
Participación de testigo Social (Art. 37, Ley)	NO
Criterio de evaluación de propuestas (Art. 59, F. XII, Ley)	Binario

Descripción detallada de los bienes o servicios con requisitos técnicos mínimos, desempeño, cantidades y condiciones de entrega (Art. 59, F. II, Ley)	Anexo 1
Anexos que cuenta con la relación enumerada de requisitos y documentos que deberán de presentar los licitantes incluyendo: 1.- Acreditación Legal 2.- Manifestación de NO encontrarse en los supuestos del Art 52 de la Ley 3.- Manifestación de Integridad y NO colusión 4.- Demás requisitos que sean solicitados	 [redacted] Anexo 3 [redacted] Anexo 4 [redacted] Anexo 4 [redacted] Anexo 1 y 2
Plazo de presentación de propuestas (Art. 60, Ley)	Normal: 14 días (supera)
Domicilio de las Oficinas de la Contraloría Municipal donde podrán presentarse inconformidades.	Independencia 105 Sur, colonia centro en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.

Para los fines de estas bases, se entiende por:

"CONVOCANTE"	Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
"DOMICILIO"	Higuera No. 70, Col. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.
"COMITÉ"	Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
"UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS"	Unidad Centralizada de Compras de Recursos Materiales (Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia. Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco).
"LEY"	Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios
"LICITANTE"	Persona Física o Moral (Razón Social) Licitante en el proceso de licitación.
"REGLAMENTO"	Reglamento de Adquisiciones para el Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

RECICLABLE

"PROVEEDOR"	Licitante Adjudicado.
"PROCESO"	La adquisición de: **"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIES) EN BAJA Y/O MEDIA TENSIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEDE-2012"** los cuales están descritos en los anexos de las presentes bases.

Las Bases de Licitación así como sus respectivos anexos fueron aprobados por unanimidad por el Comité de Adquisiciones del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco; la propuesta del "LICITANTE" deberá sujetarse a las especificaciones señaladas en las Bases de esta Licitación y de cada uno de sus Anexos y para ello cada uno de los licitantes deberá de inscribirse en el presente proceso mediante el pago de derechos de Bases de Licitación ello con fundamento en el artículo 133 fracción IX de la Ley de Ingresos del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco y para ello deberán de acudir con la orden de pago adjunta al formato PDF que se encuentra firmado de esta convocatoria a cualquiera de las cajas de la 6 a la 16 de la recaudadora central ubicada en Planta Baja de la calle Higuera no. 70, del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, Colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco a pagar la cantidad señalada en el apartado costo de las bases, una vez hecho esto se le entregará un recibo oficial con el que deberá de acudir a la Dirección de Recursos Materiales ubicadas en calle Higuera no. 70, primer piso del Centro Administrativo Tlajomulco CAT, colonia Centro, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, lugar donde se le entregaran copias y formato Word de la Convocatoria, Bases y Anexos del presente proceso.

A t e n t a m e n t e

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LCP. Raúl Cuevas Landeros
Director de Recursos Materiales
del Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco

ANEXO 1
ESPECIFICACIONES
OM-01/2022
"ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIES) EN BAJA Y/O MEDIA TENSIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEDE-2012"

El Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, tiene el requerimiento de realizar ADECUACIÓNes a INSTALACIONES eléctricas Municipales con el fin de cumplir con la Norma NOM- 001-SEDE-2012.

Los licitantes deberán de presentar copia de la acreditación que les permita emitir los certificados de verificación en INSTALACIONES eléctricas (UVIES) como lo marca la NOM-001-SEDE-2012.

PARTIDA 1 POZO TEPETATES RPU 477820900112

OBRA: **POZO TEPETATES RPU 477820900112**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
1.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
1.2	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PARA DOS O MAS CONDUCTORES EN TERMINALES DE INTERRUPTOR	PZA	1	
1.4	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
1.5	SUMINISTRO DE CIRCUITO ALIMENTADOR PARA BOMBA SUMERGIBLE EN CAMPO CALIBRE CONFORME AL FABRICANTE	PZA	1	
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
1.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL	LOTE	1	

	SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN			
1.9	ADECUACIÓN CON CONDUCTORES CAL 4 PARA SALIDA DE CIRCUITO ELÉCTRICO CON CONDUCTORES CAL. 8 EN PARALELO A UNA DISTANCIA MÁXIMA DE 10 MTS	LOTE	1	
1.10	ELABORACIÓN E IDENTIFICADO DE DIRECTORIOS PARA LOS TABLEROS HECHAS DE MANERA DIGITAL	LOTE	1	
1.11	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 2 CISTERNA UNIDAD DEPORTIVA CAJI RPU 474140407391

OBRA **UNIDAD DEPORTIVA CAJI RPU 474140407391**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
2.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
2.2	ADECUACIÓN EN BAJA TENSIÓN PARA CIRCUITOS DERIVADOS INCLUYE TABLERO, INTERRUPTORES ADECUACIÓN DE CIRCUITOS DERIVADOS EXISTENTES	LOTE	1	
2.3	CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBERÍA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12	LOTE	1	
2.4	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
2.5	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
2.6	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
2.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
2.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	LOTE	1	

	EJECUCIÓN			
2.10	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 3 REBOMBEO PUERTO MAZATLAN **RPU 477180701151**

OBRA: REBOMBEO PUERTO MAZATLÁN **RPU 477180701151**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO
3.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
3.2	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
3.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA USO EXTERIOR INCLUYE MONTAJE, RETIRO DEL GABINETE EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1	
3.4	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
3.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
3.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
3.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
3.9	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 4 PLANTA DE TRATAMIENTO RPU 474180701062

OBRA: **PLANTA DE TRATAMIENTO RPU 474180701062**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO

RECICLABLE

4.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
4.2	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V TIPO ILINE DE CAPACIDAD ADECUADA INCLUYE MONTAJE Y DESMONTAJE DEL TABLERO EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1	
4.4	INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE CONTROLADOR PARA EQUIPO DE BOMBEO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE	PZA	1	
4.5	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
4.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	8	
4.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
4.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
4.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
4.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
4.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
4.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDAS DE ALUMBRADO O CONTACTOS CON TUBERÍA PARED GRUESA FALVANIZADA DE 13 O 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE CAL. 12 Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CAL 11.	PZA	3	
4.13	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	8	

PARTIDA 5 CISTERNA RPU 474180701003

OBRA: **CISTERNA RPU 474180701003**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO
5.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
5.2	CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBERÍA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12	LOTE	1	
5.3	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
5.4	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
5.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
5.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
5.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	10	
5.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
5.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
5.10	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 6 CISTERNA VILLA DE LA HACIENDA RPU 501050501069

OBRA: **CISTERNA VILLA DE LA HACIENDA RPU 501050501069**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
6.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	

RECICLABLE

6.2	CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBERÍA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12	LOTE	1	
6.3	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
6.5	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
6.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA USO EXTERIOR INCLUYE MONTAJE, RETIRO DEL GABINETE EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1	
6.7	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
6.8	RETIRO, DESCONEXION Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN	LOTE	1	
6.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
6.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
6.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
6.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
6.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
6.14	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 7 REBOMBEO ARVENTO RPU 477180701321

OBRA: **REBOMBEO ARVENTO RPU 477180701321**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
7.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
7.2	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
7.3	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
7.4	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
7.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
7.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
7.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
7.8	SUMINISTRO DE CANALIZACION FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 8 CARCAMO AR-E3 RPU 474180701054

OBRA **CARCAMO AR-E3 RPU 474180701054**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
8.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
8.2	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
8.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	

8.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 3P X 30 A TIPO HD. SQUARED	PZA	1	
8.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
8.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 9 POZO 7 AGAVES RPU 474180700988

OBRA: **POZO 7 AGAVES RPU 474180700988**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
9.1	ADECUACIÓN DE ELEMENTOS MAL ACOMODADOS, TERMINALES MAL INSTALADAS, Y ADECUACIÓN EN GABINETES	LOTE	1	
9.2	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
9.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
9.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
9.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	

PARTIDA 10 POZO VILLA ALCATRACES RPU 477150805598

OBRA: **POZO VILLA ALCATRACES RPU 477150805598**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
10.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
10.2	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	

10.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
10.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES PARA DOS O MAS CONDUCTORES EN TERMINALES DE INTERRUPTOR	PZA	1	
10.5	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
10.6	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
10.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
10.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
10.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
10.10	CAMBIO DE TUBERÍAS Y CONDUCTORES POR ACCESORIOS APROBADOS	LOTE	1	

PARTIDA 11 POZOS RENACERES RPU 477120906535

OBRA **POZOS RENACERES RPU 477120906535**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
11.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
11.2	COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMNTEOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
11.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	6	
11.4	REUBICACIÓN DE TABLERO, INCLUYE MONTAJE, DESMONTAJE EMPLAMES, EXTENSIÓN DE CONDUCTORES HASTA UNA DISTANCIA DE 2 METROS	PZA	1	
11.5	RETIRO, DESCONEXION Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN	LOTE	1	
11.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO	PZA	1	

	QO MCA. SQUARED			
11.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
11.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
11.9	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 12 POZO FRESNOS 2 RPU 435090406244

OBRA **POZO FRESNOS 2 RPU 435090406244**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
12.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
12.2	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
12.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
12.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
12.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
12.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
12.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 13 POZO SANTA CRUZ DEL VALLE RPU 501050821853

OBRA: **POZO SANTA CRUZ DEL VALLE RPU 501050821853**		

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
13.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
13.2	ADECUACIÓN DE ELEMENTOS MAL ACOMODADOS TERMINALES MAL INSTALADAS, Y ADECUACIÓN EN GABINETES	LOTE	1	
13.3	COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
13.4	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
13.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	3	
13.6	RETIRO, DESCONEXION Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN	LOTE	1	
13.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
13.8	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
13.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
13.10	SUMINISTRO DE CANALIZACION FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 14 POZO REAL DEL SOL 4 RPU 501180904572

OBRA: **POZO REAL DEL SOL 4 RPU 501180904572**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO

RECICLABLE

14.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
14.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
14.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
14.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
14.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
14.6	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 15 POZO COLINAS DEL ROBLE RPU 435080408427

OBRA: **POZO COLINAS DEL ROBLE RPU 435080408427**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
15.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
15.2	ADECUACIÓN DE ELEMENTOS MAL ACOMODADOS, TERMINALES MAL INSTALADAS, Y ADECUACIÓN EN GABINETES	LOTE	1	
15.3	COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
15.4	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
15.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
15.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

15.7	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN Y PROTECCIÓN PARA ALAMBRADO MAL INSTALADO.	LOTE	1	

PARTIDA 16 POZO LAS LUCES RPU 501131204522

OBRA: **POZO LAS LUCES RPU 501131204522**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
16.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
16.2	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
16.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
16.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
16.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
16.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 17 POZO SANTA FE CLUSTER 6 RPU 501050501832

OBRA: **POZO SANTA FE CLUSTER 6 RPU 501050501832**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
17.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
17.2	CORRECCIÓN DE MANO DE OBRA E INSTALACIÓN DE SALIDAS EN BAJA TENSIÓN A BASE DE TUBERÍA PARED DELGADA, CONDUCTORES CAL. 12	LOTE	1	
17.3	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
17.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	

RECICLABLE

17.5	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA USO EXTERIOR INCLUYE MONTAJE, RETIRO DEL GABINETE EXISTENTE, CONEXIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA	1	
17.7	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
17.8	RETIRO, DESCONEXIÓN Y ADECUACIÓN DE ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN, INCLUYE MANO DE OBRA TRASLADOS DE MATERIAL SOBRANTE A DONDE LA SUPERVISIÓN LO INDIQUE, Y TODO LO NECESARIO PARA SU ADECUACIÓN	LOTE	1	
17.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X CAPACIDAD SEGÚN EL PROYECTO, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
17.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
17.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
17.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
17.13	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
17.14	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 18 POZO REAL DEL VALLE 1 RPU 501070507527

OBRA: **POZO REAL DEL VALLE 1 RPU 501070507527**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
18.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
18.2	COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMNTEOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO	LOTE	1	

	PARA SU EJECUCIÓN			
18.3	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
18.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TERMINALES ADECUADAS PARA LA COLOCACIÓN DE DOS CONDUCTORES	PZA	1	
18.5	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
18.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
18.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
18.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
18.9	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
18.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ADECUADO A LOS CONDUCTORES CON EL TAMAÑO NECESARIO	LOTE	1	

PARTIDA 19 POZO # 6 AGAVES RPU 474180701020

OBRA: **POZO # 6 AGAVES RPU 474180701020**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
19.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
19.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
19.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
19.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
19.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	

RECICLABLE

19.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
19.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDAS DE ALUMBRADO O CONTACTOS CON TUBERÍA PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 O 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE CAL. 12 Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CAL 11.	PZA	3	

PARTIDA 20 POZO ALAMOS (28 DE FEBRERO) RPU 477180705211

OBRA: **POZO ALAMOS (28 DE FEBRERO) RPU 477180705211**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
20.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
20.2	INSTALACIÓN Y SUMINISTRO DE CONTROLADOR PARA EQUIPO DE BOMBEO CONFORME A LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE	PZA		
20.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOS TIPO GFCI MCA LEVITON O SIMILAR, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	PZA		
20.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE		
20.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA		
20.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PARA SALIDAS DE ALUMBRADO O CONTACTOS CON TUBERÍA PARED GRUESA GALVANIZADA DE 13 O 19 MM DE DIÁMETRO, CABLE CAL. 12 Y CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA CAL 11.	PZA		

PARTIDA 21 POZO ALCALDE RPU 477950900106

OBRA: **POZO ALCALDE RPU 477950900106**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
21.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
21.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	

PARTIDA 22 POZO ARVENTO 4 RPU 477190202101

OBRA: **POZO ARVENTO 4 RPU 477190202101**				
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANT.**	PRECIO UNITARIO
22.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
22.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	

PARTIDA 23 POZOS SIN NOMBRE ARVENTO Y AV. VALLARTA RPU 477180701231

OBRA: **POZOS SIN NOMBRE ARVENTO Y AV. VALLARTA RPU 477180701231**				
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANT.**	PRECIO UNITARIO
23.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
23.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
23.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
23.4	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 24 POZO ARVENTO 1 RPU 477180701169

OBRA: **POZO ARVENTO 1 RPU 477180701169**				
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANT.**	PRECIO UNITARIO
24.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
24.2	REUBICACIÓN DE TABLEROS INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN MANO DE OBRA Y LO NECESARIO	PZA	1	
24.3	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
24.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	4	

RECICLABLE

24.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
24.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
24.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
24.8	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 25 POZOS **CAMINO ANT. A CAJITITLAN RPU 477200204434**

OBRA: POZOS **CAMINO ANT. A CAJITITLAN RPU 477200204434**				
PARTIDA	**DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO**	**UNIDAD**	**CANT.**	PRECIO UNITARIO
25.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
25.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	2	
25.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
25.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
25.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
25.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
25.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
25.8	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA	LOTE	1	

	O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN			

PARTIDA 26 POZO LA NORIA RPU 477121000823

OBRA: **POZO LA NORIA RPU 477121000823**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
26.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
26.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
26.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
26.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
26.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
26.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 27 POZO LOMAS DEL SUR 3 RPU 477200602901

OBRA: **POZO LOMAS DEL SUR 3 RPU 477200602901**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
27.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
27.2	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
27.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	

RECICLABLE

PARTIDA 28 POZO SAN LUCAS RPU 477990300179

OBRA: **POZO SAN LUCAS RPU 477990300179**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
28.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
28.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
28.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
28.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
28.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
28.6	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 29 POZO VILLAS LAS TIJERAS RPU 435200507289

OBRA: POZO VILLAS LA TIJERA **RPU** 435200507289				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
29.1	SERVICIO DE LIMPIEZA Y APRIETE A ELEMENTOS ELÉCTRICOS (ACCESORIOS Y CENTROS DE CARGA)	LOTE	1	
29.2	INSTALACIÓN DE CONECTOR TIPO CAPUCHON PARA CORRECCIÓN DE EMPALMES ELÉCTRICOS	LOTE	1	
29.3	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO 440 VAC Y DISTRIBUCIÓN DE CIRCUITOS ACTUALES	PIEZA	1	
29.4	FABRICACIÓN DE NICHO PARA PROTECCIÓN DE BOMBA	PIEZA	1	
29.5	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CONTROLADOR PARA BOMBA	PIEZA	1	
29.6	APLICACIÓN DE CINTA AISLANTE EN CONDUCTORES PARA CUMPLIMIENTO DE CODIGO DE COLORES	PIEZA	1	
29.7	INSTALACIÓN DE CONTACTOS DE FALLA A TIERRA (GFCI) EN ZONAS HÚMEDAS	PIEZA	1	
29.8	REHABILITACIÓN DE PUNTO DE ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN	LOTE	1	

29.9	INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN Y TRANSFORMADOR DE 75 KVA	LOTE	1	
29.10	SUMINISTRO Y MONTAJE DE CENTRO DE CARGA Y TÉRMICO DE 3X125A	LOTE	1	
29.11	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TABLERO 220 VAC PARA CIRCUITOS DE CONTACTOS Y LUCES	PIEZA	1	
29.12	SUMINISTRO Y MONTAJE DE TÉRMICO 1X15A	PIEZA	1	
29.13	SUSTITUCIÓN DE CABLEADO DE CIRCUITOS DERIVADOS EN CABLE CALIBRE 10	LOTE	1	
29.14	MONTAJE DE PUENTE UNIÓN CON CABLE 1/0	LOTE	1	
29.15	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR CON CANALIZACIÓN FLEXIBLE	LOTE	1	

PARTIDA 30 POZO ARVENTO 3 RPU 477180701053

OBRA: **POZO ARVENTO 3 RPU 477180701053**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
30.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
30.2	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
30.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
30.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
30.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
30.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
30.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	
30.8	SUMINISTRO DE CANALIZACIÓN FLEXIBLE Y CONDUCTORES PARA SUSTITUIR EXTENSIONES DE CORDONES DE USO RUDO, INCLUYE CONDUCTORES CAL 12, TUBERÍA FLEXIBLE TIPO ZAPA O LICUATITE. Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 31 POZO REBOMBEO GEOVILLAS LA ARBOLADA RPU 501150600757

OBRA: **POZO REBOMBEO GEOVILLAS LA ARBOLADA RPU 501150600757**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
31.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
31.2	COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
31.3	COLOCACIÓN DE CONECTORES TIPO RESORTES 3M ROJO-AMARILLO, AZUL-NARANJA, AZUL GRIS, RETIRO DE CINTA AISLANTES Y COLOCACIÓN DE CONECTOR ADECUADO SEGÚN NECESIDADES	LOTE	1	
31.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PARA DISTRIBUCIÓN 440 V Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
31.5	IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES CON CINTAS DE COLORES O ELEMENTOS DISTINTIVOS INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO	PZA	1	
31.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN MEDIA TENSIÓN Y CONEXIÓN EN BAJA TENSIÓN INCLUYE: TRANSFORMADOR TIPO POSTE DE 75 KVA, RETIRO DE TRANSFORMADOR EXISTENTE, COLOCACIÓN DE CONDUCTORES CAL.1/0 HASTA 20 METROS DE DISTANCIA CONEXIÓN, LIBRANZA, CANALIZACIONES, TRAMITES ANTE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
31.7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
31.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO 220 V PARA DISTRIBUCIÓN Y ADMINISTRACION DE CIRCUITOS DE FUERZA, CONTACTOS Y ALUMBRADO	PZA	1	
31.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR 1P X15 A TIPO QO MCA. SQUARED	PZA	1	
31.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
31.11	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 32 POZO SANTA FE 1 HK RPU 501050703311

OBRA: **POZO SANTA FE 1 HK RPU 501050703311**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
32.1	MANTENIMIENTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA A TABLEROS, CONTACTOS, LUMINARIAS, LIMPIEZA, REAPRIETE, ACOMODO DE DISPOSITIVOS ELÉCTRICOS, Y TODO LO CORRECTO PARA SU EJECUCIÓN.	LOTE	1	
32.2	COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
32.3	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MCA. SQUARED DE 3 POLOS X 125 A, INCLUYE INTERRUPTOR Y GABINETE PARA EXTERIOR	LOTE	1	
32.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
32.5	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUENTE UNIÓN PRINCIPAL Y DEL SISTEMA A BASE DE CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO CAL. 1/0 AWG, TERMINALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	LOTE	1	

PARTIDA 33 POZO REAL DEL VALLE 5 RPU 501151205843

OBRA: **POZO REAL DEL VALLE 5 RPU 501151205843**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
33.1	COLOCACIÓN DE MATERIAL SIMILAR AL DE LA ENVOLVENTE PARA TAPAR ORIFICIOS QUE NO SE UTILIZARON INCLUYE PIJAS, REMACHES LAMINA, PINTURA, ELEMENTOS APROBADOS PARA ESTE USO SI FUERAN NECESARIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN	LOTE	1	
33.2	CANALIZACIÓN PARA CONDUCTORES QUE SE ENCUENTRAN EXPUESTOS	LOTE	1	
33.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONDUCTOR DE COBRE CAL 10 O 12 AWG INCLUYE MANO DE OBRA, DESCABLEADO DE CONDUCTORES Y NUEVAMENTE LA COLOCACIÓN DE LOS CIRCUITOS	LOTE	1	
33. 4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE ADECUADO A LOS CONDUCTORES CON EL TAMAÑO NECESARIO	LOTE	1	

PARTIDA 34 ALUMBRADO RPU 474180701682 ADOLF HORN NORTE S/N **MEDIDOR N187GH**

OBRA: **ALUMBRADO RPU 474180701682** ADOLF HORN NORTE S/N **MEDIDOR N187GH**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
34.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
34.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 35 ALUMBRADO RPU 474180701305 AV VIA LACTEA 51 **MEDIDOR N184GH**

OBRA: **ALUMBRADO RPU 474180701305** AV VIA LACTEA 51 **MEDIDOR N184GH**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
35.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
35.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 36 ALUMBRADO RPU 474180701577 AV JALISCO SECCION 1 TRO AP4

OBRA: **ALUMBRADO RPU 474180701577** AV JALISCO SECCION 1 TRO AP4				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
36.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
36.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 37 ALUMBRADO RPU 474180701097 AURORA BOREAL SUR TRO E8

OBRA: **ALUMBRADO RPU 474180701097** AURORA BOREAL SUR TRO E8				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
37.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
37.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 38 ALUMBRADO RPU 474180701089 AURORA BOREAL SUR TRO AP6

OBRA: **ALUMBRADO RPU 474180701089** AURORA BOREAL SUR TRO AP6	

PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
38.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
38.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 39 ALUMBRADO RPU 474180701526 AV AURORA BOREAL 631 COLIMAN

OBRA: **ALUMBRADO RPU 474180701526 AV. AURORA BOREAL 631 COLIMAN**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
39.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
39.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 40 ALUMBRADO RPU 474180701313 AURORA BOREAL PRIV JIMADOR

OBRA: ALUMBRADO RPU 474180701313 AURORA BOREAL PRIV JIMADOR				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
40.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
40.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 41 ALUMBRADO RPU 474180701267 AURORA BOREAL ESQ CARRETERA CHAPALA

OBRA: ALUMBRADO RPU 474180701267 AURORA BOREAL ESQ. CARRETERA CHAPALA				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
41.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
41.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 42 ALUMBRADO RPU 474180701151 AV JALISCO SECCION 3TRO AP8

OBRA: ALUMBRADO RPU 474180701151 AV JALISCO SECCIÓN 3TRO AP8				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO

				UNITARIO
42.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
42.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 43 ALUMBRADO RPU 477180701649 AV LAGUNA DE CAJITITLAN 1110 **MEDIDOR N525DU**

OBRA: **ALUMBRADO RPU 477180701649** AV LAGUNA DE CAJITITLAN 1110 **MEDIDOR N525DU**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
43.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
43.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 44 ALUMBRADO RPU 477180701631 LAGUNA DE CAJITITLAN ESQ B ARVENT **MEDIDOR N527DU**

OBRA: **ALUMBRADO RPU 477180701631** LAGUNA DE CAJITITLAN ESQ B ARVENT **MEDIDOR N527DU**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
44.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
44.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 45 ALUMBRADO RPU 474180701704 AV LA GRAN VIA 286 Y292

OBRA: **ALUMBRADO RPU 474180701704** AV. LA GRAN VÍA 286 Y292				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
45.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
45.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 46 ALUMBRADO RPU 477180701185 AV ADOLF HORN S/N ESQ CARRETERA A CAJITITLAN

OBRA: **ALUMBRADO RPU 477180701185** AV ADOLF HORN S/N ESQ CARRETERA CAJITITLAN				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO

46.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
46.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 47 ALUMBRADO RPU 477180705318 PUERTO DE ENSENADA 90 **MEDIDOR N629DV**

OBRA: **ALUMBRADO RPU 477180705318** PUERTO DE ENSENADA 90 **MEDIDOR N629DV**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
47.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
47.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

PARTIDA 48 ALUMBRADO RPU 477180701673 AV LAGUNA DE CAJITITLAN 1110 **MEDIDOR N524DU**

OBRA: **ALUMBRADO RPU 477180701673** AV. LAGUNA DE CAJITITLAN 1110 **MEDIDOR N524DU**				
PARTIDA	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO
48.1	MANTENIMIENTO Y/O CAMBIO DE ARRANCADOR PARA INSTALACIONES	LOTE	1	
48.2	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA AERO O SUBTERRÁNEO PARA CIRCUITOS DE ALUMBRADO, INCLUYE HERRAJES NECESARIOS INSTALACIÓN A CUALQUIER ALTURA	LOTE	1	

ORDEN DE PAGO

BASES DE LICITACIÓN OM-01/2022

Tlajomulco

MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO **DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES**	
DATOS DE LICITACIÓN	
IMPORTE: $500.00 CON LETRA: SON QUINIENTOS PESOS, 00/100, M. N.	
	OM-01/2022 "ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE VERIFICACIÓN EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS (UVIES) EN BAJA Y/O MEDIA TENSIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO, POZOS Y ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NOM-001-SEDE-2012"
DATOS DEL LICITANTE	
LICITANTE	
R. F. C.	
NO. DE PROVEEDOR (PARA EL CASO DE CONTAR CON NÚMERO)	
NOMBRE DE REPRESENTANTE	
TELÉFONO CELULAR DE CONTACTO	
CORREO ELECTRÓNICO	

Sello autorización área responsable

Municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. RAÚL CUEVAS LANDEROS
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES

Favor de llenar a máquina o con letra de molde