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witlajomulcogobmpe  Jorge Gonzalez Morales, en sus respectivos caracteres de: Presidente Mu

' los articulos 2 fraccién VI, 3, 4, 39 fraccidn X y XllI, articulo 53 fraccion Xlll, XV, XX, XX

" 1.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, el Pleno del
" autorizo la liberacién del Recurso Federal a través del Punto de Acuerdo 135/2018.

Contrato de obra publica a precios unitarios pbr tiempo determinado que
“EL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JALISCO”, representado por los ciug
Camacho, Lic. Carlos Jaramillo Gémez, Mtro. Julidn Enrique Cerda Jiménez, Mtro. Jq

Secretario General del Ayuntamiento, Tesorero Municipal y Director General de
municipio de Tlajomulco de Zuiiga, Jalisco, respectivamente, a quienes en lo sucesiv,
contrato se les denominara “El Municipio” y por otra parte la empresa Obras Civiles |

e

e

OBRAS PUBLICAS

DGOP-CA-FED-PDR-LP-143-18 |
CONTRATO DE OBRA PUBLICA

celebran por una parte
adanos Lic. Alberto Uribe -

el Guzman

Camarena Yy el

nicipal, Sindico Municipal,
Obras Publicas, todos del

D'y para los
specializad

efectos de este
as, S.A.de C.V.,

representada por la C. Raquel Medina Rosales, en su caracter de Administrador General Unico, a quien en lo
idad legal para contratar y
rmidad con las siguientes

sucesivo se le denominara “El Contratista” ambas partes manifestaron tener capa
obligarse y en forma libre y voluntaria celebrar el presente contrato de confo
declaraciones y cldusulas:

DECLARACIONES

I.- “El Municipio”, declara:

I.1.- Que tiene personalidad juridica para suscribir el presente contrato de confor

ridad con los articulos 115

fraccién IV de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y demas preélptos‘aplicables y relativos;

73, 77, 79 y 83 de la Constitucién Politica para el Estado de Jalisco y demas prec

tos aplicables y relativos;

ademads los articulos 1, 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administracién Publica Munijcipal del Estado de Jalisco; -

General del Municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, y demas aplicables de los orde
antelacion.

V y XXXVIII

del Reglamento

amientos mencionados con

1.2.- Que con fundamento legal en los articulos 26 fraccién I, 27 fraccién | y 30 frdccidn | de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y en lo aplicable al Reglamento d

la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas, dan como resultado que el procedimiento aplicable para la adjudicacién

del contrato especifico, es la Licitacién Publica de la obra denominada “Reencarpe
Churumuco, construccién de banquetas, guarniciones, en el municipio de Tlajomul
cual se le asigna el numero de contrato DGOP-CA—FED-PDR-LP-143-18, financiado
Desarrollo Regional Convenio D, ejercicio fiscal 2018.

1.3.- Que la presente asignacidn, se basé primordialmente en que la propuesta press
para la ejecucion de la obra, representd la obtencion de las mejores condicig
“El Municipio”, en sus aspectos legal, técnico y econdmico, ademas la propue
necesarias que garantizan el cumplimiento del contrato y la ejecucién satisfactoria de
costo' y el empleo de materiales de mejor calidad, resistencia y durabilidad, de igu
“E| Contratista” contara con la capacidad econémica, técnica y administrativa con
realizar. -

~

Condiciones que fueron indicadas en el dictamen que sirvié de base para adjudicar es

N
\

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUAL IER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR
EN ESTE PROGRAMA. /
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS RUBLICOS FEDERALES.
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ntada por “El Contratista”
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la obra en cuanto a menor
3l forma, se considerd que
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1.5.- Tiene su domicilio en la finca marcada con el nimero exterior 70 (setenta) de la calle Higuera, en la cabecera
Municipal, C.P. 45640, en Tlajomulco de Zuiga, Jalisco, mismo que sefiala para que se le practiquen las
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito
otro distinto, para todos los fines y efectos legales de este contrato. '

1.6.- El presente contrato se adjudicé a “El Contratista” para llevar a cabo la ejecucién de los trabajos a que se
destina el presupuesto autorizado que se menciona en la declaracién 1.4, de acuerdo con los actos relativos al
procedimiento de contratacidon de Licitacion Pablica, de conformidad con lo establecido en los articulos
26 fraccion |, 27 fraccion | y 30 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y
en lo aplicable al Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se comunico a
“E| Contratista” la necesidad de realizar los trabajos y las condiciones bajo las cuales se llevaran a cabo y en

.escrito de fecha 04 (cuatro) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), “El Contratista” presenté propuesta

para la ejecucién del mismo, por lo que “El Municipio” hizo saber su resolucion a “El Contratista” el dia 17

" (diecisiete) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), en el que se adjudicé este contrato para la realizacion

de los trabajos objeto del mismo.
Il.- “El Contratista” declara:

II.1.- Es una persona moral denominada, Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V., con capacidad juridica para
contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto de este contrato, acredita la existencia legal de la sociedad
con el testimonio de la escritura publica nimero 2410 (dos mil cuatrocientos diez) de fecha 19 (diecinueve) de
septiembre de 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), otorgada ante la fe del Lic. Oscar Ibarra Renteria,
Notario Publico Titular nimero 69 (sesenta y nueve) del municipio de Guadalajara, Jalisco, inscrita en el Registro
Plblico de la Propiedad y de Comercio, bajo inscripcién nimero 271-272 (doscientos setenta y uno guion
doscientos setenta y dos), de fecha 11-(once) de octubre del 1994 (mil novecientos noventa y cuatro), del
municipio de Guadalajara, Jalisco.

I.2.- La C. Raquel Medina Rosales, quién se identifica con credencial para votar nimero 1088029708060
(uno, cero, ocho, ocho, cero, dos, nueve, siete, cero, ocho, cero, seis, cero), acredita su caracter de
Administrador General Unico, con el testimonio de la Péliza nimero 1,003 (mil tres) de fecha 14 (catorce) de
Diciembre del 2005 (dos mil cinco), otorgada ante la fe del Lic. José Flores Gutiérrez, Corredor Publico nimero
31 (treinta y uno) de Zapopan, Jalisco, inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio, bajo
inscripcién nimero 215 (doscientos quince), de fecha 04 (cuatro) de enero del 2006 (dos mil seis), del municipio
de Guadalajara, Jalisco, mandato que a la fecha no le ha sido limitado ni revocado, lo cual declara bajo protesta
de decir verdad.

I1.3.- Que tiene capacidad juridica para contratar y retine las condiciones técnicas y econdémicas para obligarse a
la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

I.4.- Tiene establecido su domicilio en Calzada Independencia Norte No. 1568 (mil quinientos sesenta y ocho)
colonia Independencia, Guadalajara, Jalisco, C.P. 44240, lo que acredita con el recibo de Teléfonos de México,
S.A.B. de C.V.; mismo que sefiala para que se le practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las
que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este contrato.

I.5.- Se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, con el Registro Federal de
Contribuyentes nimero OCE9409195Y7. Sefialando también que su registro se encuentra vigente en el padrén
de contratistas de la direccién de obras publicas del municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, con la clave
OP-TZ-PC-220/2018. ‘

A

EN ESTE PROGRAMA.
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I1.6.- Que conoce el contenido y los requisitos que establece la Ley de Obras Publicas

OBRAS PUBLICAS
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"ONTRATO DE OBRA PUBLICA

Servicios Relacionado con

las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas, asi como, el
i contenido de los anexos 1, 2 y 3 que contienen: 1).- Programa general de ejecucion de los trabajos, firmado por
&) wwwilajomulcogobmg| residente de obra; 2).- Catdlogo de conceptos; y 3).- Especificaciones técnicas,

firmados por las partes integran el presente contrato. Asi como también conoce todo

mismos que debidamente
los detalles concernientes

a la obra requerida comprometiéndose a la ejecucién de este contrato, poniendo parp ello toda su experiencia y
conocimiento aplicando los procedimientos mas eficientes para la realizacién| y cumplimiento de sus.

obligaciones. Que ha presentado el programa de obra por partidas, asi como tambié
de andlisis de precios de la obra motivo del presente contrato.

n el 100% (ci‘en,por ciento)

Asi mismo, la bitécora que se abrira en la fecha del inicio de los trabajos, también firmados por “El Municipio” y

“E|l Contratista”, formaran parte integrante de este contrato.

I.7.- Que ha inspeccionado debidamente el sitio de la obra objeto de este contrato, alfin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucién: Manifiesta que dispone de la organizacidn y elementos materiales,

humanos y tecnoldgicos suficientes para la realizacién de la obra objeto del presente

ontrato. .

11.8.- Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no se encuentra en los supuestas previstos en los articulos

51, 77 y 78 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, hech
escrito de fecha 04 (cuatro) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho).

11.9.- Se encuentra al corriente en sus obligaciones fiscales, lo que ‘acredita con
expedido por el Servicio de Administracién Tributaria (SAT) en la que se emite opini6

que deja manifiesto en su

el documento actualizado
sobre el cumplimiento de

sus obligaciones fiscales, en cumplimiento a lo dispuesto por el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién.

En virtud de lo anterior y con fundamento en lo estipulado en los articulos 115, 134 dé la Constitucién Politica de

los Estados Unidos Mexicanos 46 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionad
relativos al Reglamento de Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mis

lll.- “Ambas Partes” declaran:

lll.1.- Que se ajustan a los términbs estipulados en el presente contrato, asi com
articulos 1260, 1267, 1269, 1271 y demas relativos y aplicables en el Cédigo Civil del E

con las Mismas; y demas
nas.

o0 a lo establecido por los
tado de Jalisco. - /

l1.2.- Que aceptan las especificaciones, presupuestos, relacién de costos unitarios, programas de obras, planos - /

arquitectdnicos estructurales y detalles de obra.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan el contrato de obra publica que se consigna-en las siguientes:

CLAUSULAS: 4

Primera.- Objeto del Contrato.- “El Mumclplo” encomienda a “El Contratlsta" y este
consistente en: “Reencarpetamiento de la vialidad del Churumuco, construccién d

se obliga a ejecutar la obra
banquetas, guarniciones,

en el municipio de Tlajomulco de Zuiiiga, Jalisco.’ " "a la cual se le asigna| el nimero de contrato

conceptos: 3).- Especificaciones técnicas, dogumentos que se anexan al presente y f
mismo. i

EN ESTE PROGRAMA. 1/

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICv’ FEDERALES.

\

{ DGOP-CA-FED-PDR-LP-143-18, para ejecutarse en el municipio de Tlajomulco de Zufiga, Jalisco, bajo su
| responsabilidad, direccion profesional, hasta su total terminacién, el cual se |apegara estrictamente al
" 1).- Programa general de ejecucién de los trabajos, firmado por el residente dp obra; 2).- Catdlogo de

rman parte integrante del

- ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER ‘ARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES/DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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Segunda.- Monto del Contrato.- El costo del servicio objeto de este contrato es por la cantidad
$3’660,214.54 (tres millones seiscientos sesenta mil doscientos catorce pesos 54/100 m.n.), mas $585,634.32
‘(quinientos ochenta y cinco mil seiscientos treinta y cuatro pesos 32/100 M.N.) de |.V.A., para un importe total
de $47245,848.86 (cuatro millones doscientos cuarenta y cingo mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 86/100
M.N), dicha cantidad solo podrd ser rebasada previo convenio que celebren las partes por lo que si
“E]l Contratista” realiza trabajos con un valor mayor, no tendrd derecho al reclamo del pago,
independientemente de las responsabilidades en que incurra, para lo cual “El Contratista” debera observar las
especificaciones que la Direccién General de Obras Pdblicas sefiale. '

Tercera.- Plazo de Ejecucién.- “El Contratista” se obliga a realizar los trabajos objeto del presente contrato en
un plazo de 92 (noventa y dos) dias naturales, debera iniciar el servicio objeto de este contrato el dia 20 (veinte)
de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho), y a concluirla el dia 20 (veinte) de diciembre del 2018
(dos mil dieciocho), conforme al programa calendario entregado para la realizacién de los servicios.

La ejecucién de los trabajos deberd realizarse con la secuencia y el tiempo previsto en el programa general de
ejecucién de los trabajos, pactado en este contrato.

Cuarta.- Disponibilidad de Dictamenes, Licencias, Permisos, Derechos de Bancos de Material y del Inmueble.-
“E] Municipio” cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos, debera tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la
propiedad o los derechos'de propiedad, incluyendo derechos de via y expropiacidon de inmuebles sobre los
cuales se ejecutaran los trabajos, considerando la evaluacion de impacto ambiental.

Asimismo, “El Municipio” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los inmuebles en que deban
llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los dictdmenes, permisos y licencias que se
requieran para su realizacion, cuya tramitacién sea competencia de “El Municipio”, observando tanto
“E] Municipio” como “El Contratista” las disposiciones que en materia de asentamientos humanos, desarrollo
urbano y construccién que rijan en el ambito Estatal y Municipal.

El incumplimiento por parte de “El Municipio” en la entrega oportuna del o de los inmuebles en los que se
llevaran a cabo los trabajos a “El Contratista”, prorrogaran en igual plazo la fecha originalmente pactada para la
conclusion de los trabajos, debiendo constar por escrito la entrega y recepcién de los inmuebles citados.

Quinta.- Anticipos.- “El Municipio” No otorgara anticipo.

Sexta.- Forma de Pago.- Los trabajos objeto de este contrato, comprendidos en el proyectoy en el programa, se
apegaran a la formulacién de estimaciones que debera cubrirse por unidad de concepto de trabajo terminado
ejecutado conforme al proyecto, mismas que abarcaran periodos mensuales como maximo, las cuales seran
presentadas por “El Contratista” a la residencia de obra, acompafiada de la documentacién soporte
correspondiente dentro de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

estimaciones, siendo este el tltimo dia de cada mes, con el objeto de conciliar volumenes y en su caso autorizar

la estimacién correspondiente. En caso de que queden diferencias se resolveran en la siguiente estimacion.

La residencia de obra cuenta con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a la presentacién de
las estimaciones, para realizar su revisién y autorizacién. “El Municipio” debe pagar las estimaciones por
trabajos ejecutados, baio su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales, contados a
partir de su autorizacién por la residencia de obra correspondiente.

/

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS

EN ESTE PROGRAMA. ,
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSDS PUBLICOS FEDERALES.
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Los pagos de cada una de las-estimaciones por trabajos ejecutados son |ndepend|enues entre si, cualquier tipo y

Q uencia
QL 5oss don secue es solo para efecto de controI administrativo.

) wwwtlajomulcogobrkn €aso de que “El Municipio” realice algun pago en exceso, “El Contratista” debera
mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establec
la Federacion, en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal, los carg

\ cantidades pagadas en exceso y se computaran por los dias calendario desde la fech

en gue ponga las cantidades a disposicion de “El Municipio”.

La autorizacién de las estimaciones, sera por conducto de la residencia de obra deg
por lo que la fecha de aceptacion y firma de estimaciones debe asentarse en |

reintegrar estas cantidades
da en la Ley de Ingresos de
bs se calcularan sobre las
a del pago y hasta la fecha

gnada por “El Municipio”,
B misma y en la bitacora,

“El Municipio” se reserva el derecho a reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutddos o pagos realizados en

exceso.

Las cantidades de trabajo consignadas en el presente contrato son aproximadas

y por lo tanto sujetas a

variaciones, sin que por este concepto los precios unitarios convenidos deban modifidarse.

Presentacién de Estimaciones.- “El Contratista” recibird como pago total por la ej

acucidn satisfactoria de los

trabajos, el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades de servicios realizados en las

fechas que “El Municipio” determine, se haran las estimaciones de trabajos eje
mayores de un mes; las estimaciones se liquidardn una vez satisfechos los requ

utados, con intervalos no
sitos establecidos para su

tramite, abonando a “El Contratista” el importe que resulte de aplicar los precios unitarios a las cantidades del

servicio contratado.

Conceptos No Previstos en el Catalogo.- Cuando a juicio de “El Municipio” sea necesario llevar a cabo trabajos
que no estén comprendidos en el proyecto y programa se consideran en la siguiente forma:

A) Si existen conceptos a precios unitarios estipulados en el contrato que sean apligables a los trabajos de que
se tratan, “El Municipio” estarad facultado para indicar a “El Contratista” su ejecucién y este se obliga a
{

realizarlos conforme a dichos precios.

B) Si para estos trabajos no existieren conceptos a precios unitarios en el presup

Lesto que forma parte del

presente contrato y “El Municipio” considera factible precios ya establecidos en el contrato, procedera a,
determinar los nuevos con intervencion de “El Contratista” y este se obligara a ejecutar los trabajos conforme a

dichos precios.

C) Si no fuera p\05|ble determinar los nuevos precios unitarios en la forma estable
Q “El Contratista” a requerimiento de “El Municipio” y dentro del plazo que e

ida en el parrafo anterior,
te sefiale someterd a su

. consideracién los nuevos precios unitarios acompafiados de sus respectivos andlisis en el entendimiento de que,

para la fijacién de estos precios debera de aplicar el mismo criterio de costos y rendi

imientos de insumos que se

hubiese seguido para la determinacién de los precios unitarios establecidos en este contrato, “El Municipio”

resolverd en un plazo de 5 (cinco) dias héabiles en caso de que no dé contestacién
como negada. &

automética del techo financiero, su autorizacién procederd siempre y cuando “El
2/l recursos financieros autorizados.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR

EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES
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3 la solicitud, se entendera

D) La autorizacién de los conceptos no previstos en el catdlogo de conceptos mo implicard la ampliacién

Municipio” cuente con los
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“E| Contratista” tendra un plazo de 30 (treinta) dias naturales posteriores a la Gltima fecha de terminacién
autorizada, para solicitar la autorizacién de pago de cualquier concepto extraordinario requerido para la
terminacion del servicio y que haya sido solicitado por “El Municipio” en el entendido que, después de vencido
el plazo sin haberse solicitado, no tendra “El Contratista” derecho al pago de los mismos.

Séptima.- Garantias:

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato
“E| Contratista” present la péliza de fianza nimero 18A44801 (uno, ocho, letra “A”, cuatro, cuatro, ocho, cero,
uno) de fecha 18 (dieciocho) de septiembre del 2018 (dos mil dieciocho) por la cantidad de $424,584.88
(cuatrocientos veinticuatro mil quinientos ochenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), por el 10% (diez por ciento)
del importe de los trabajos contratados, incluye el impuesto al valor agregado, otorgada por la afianzadora
Fianzas Dorama, S.A., a favor de la Tesoreria Municipal y/o municipio de Tlajomulco de ZUfiiga, Jalisco.

Las pdlizas de fianza contienen las declaraciones consistentes en lo siguiente:
A).- Que la fianza se otorgard atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el contrato.

B).- Que para liberar la fianza serd requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito de
“El Municipio”.

C).- Que la fianza estara vigente durante la tramitacion de todos los recursos legales o juicios que se interpongan
por parte de “El Contratista” o “El Municipio”, hasta que se dicte resolucién o sentencia ejecutoriada por
autoridad competente, y §

D).- Que la afianzadora acepte expresamente someterse a los procedimientos de ejecucidn previstos en los
articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de seguros y fianzas, para la efectividad
de las fianzas aln para el caso de que proceda el cobro de interés que prevé el articulo 283 del mismo
ordenamiento legal, con motivo del pago extemporaneo del importe de la péliza de fianza requerida.

En caso de otorgamiento de prérrogas o esperas a “El Contratista” derivadas de la formalizacion de convenios
de ampliacién al monto o al plazo de ejecucién del contrato, “El Contratista” debera obtener la modificacion de
la fianza y presentarla antes de la firma del convenio respectivo.

Cuando al realizarse el finiquito resulten saldos a cargo de “El Contratista” y éste haga pago de la totalidad de
los mismos en forma incondicional dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha del finiquito. '
“E] Municipio” debera liberar la fianza respectiva, en caso contrario “El Municipio” procederd a hacer efectivas
las garantias, a partir de la fecha en que se haya notificado a “El Contratista” la resolucion de la rescision
administrativa del contrato. ? '

De Vicios Ocultos y Defectos.- Para garéntizar los defectos y vicios ocultos de todas y cada una de las
obligaciones derivadas del presente contrato “El Contratista” presentaréa la pdliza de fianza por el 10% (diez por
ciento) del importe de los trabajos realmente ejecutados a favor del municipio de Tlajomulco de Zudiga, Jalisco,
la cual estara vigente por un afio contado a partir del dia siguiente a la fecha del acta recepcion del servicio.

“E| Municipio” debera redactar-un informe sobre el estado del servicio recibido, dentro de los 15 (quince) dias
anteriores al bumplimiento del plazo de gar fitia.

Si el informe es favorable, “El Municipio”
pago de las obligaciones pendientes.

rocedera a la devolucién o cancelacién de la garantia y en su caso, al

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
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i el Informe no es favorable y los defectos observados se deben a deficiencias en la ¢
uso de lo construido durante el plazo de garantla, “El Municipio” procedera a dictar

a “El Contratista”, para la debida reparacion de lo construido y concederle un plaz
continta encargado de la conservacion del servicio.
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ecucion del servicio y no al
as instrucciones oportunas
) para eIIo, durante el cual

& vwtiajomuicogodiey edan a salvo los derechos de los entes publicos para exigir ante las autorldades dompetentes el pago de las

ﬁ Material reciclado

" de existir atraso no imputable a “El Contratista” con respecto al programa

% Novena.- Representante del Contratista.- Por su parte “El Contratista” se obliga
" trabajos anticipadamente a un profesional que lo represente, el cual debera ser
' previamente aceptado por “El Municipio” y cuya

cantidades no cubiertas de la indemnizacién que a su juicio corresponda, una vez
garantias constituidas conforme a esta ley.

En tanto “El Contratista” no otorgue las fianzas no se perfeccionard el contratoy no s

Octava.- Ajuste de Costos.- Si durante la vigencia del presente contrato de servici
acontecimientos de cualquier naturaleza no previstos en el mismo, pero que de h
culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o
los trabajos-aun no ejecutados, dichos costos deberdn constar por escrito y seran revi

que se hagan efectivas las

urtira efecto alguno.

0 ocurren circunstancias o
cho y sin que exista dolo,.
reduccién de los costos de
ados por las partes.

Los precios del contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de los trabajos. El ajuste se aplicara a los costos”

directos, conservando porcentaje de indirectos y utilidad original durante el ejer
aplicacién serd conforme al programa de ejecuaon pactado en el contrato en caso de

a “El Contratista” con respecto al programa vigente. Las partes acuerdan que el procg
ajuste de costos, se sujetan a lo siguiente:

En el caso de servicios en que se tenga establecida la proporcién en que interviene

costo directo de los servicios, el ajuste podra determinarse mediante actualizacién de

que interviene en dichas proporciones.

icio del contrato, para su
existir atraso-no imputable
dimiento para la revisién y

los insumos en el total del
los costos de insumos en

En este supuesto “El Municipio” podra optar por este procedlmlento cuando asi convenga para lo cual debera

agrupar aquellos servicios o contratos que por sus caracteristicas contengan conce
consecuentemente sea aplicable al procedimiento mencionado. Los ajustes se deter
servicios o contratos y se aplicarad exclusivamente para los que se hubieren determ
“El Contratista” presente documentacion justificatoria, estando vigente el contrato
que corresponda a los trabajos ejecutados, debera cubrirse por parte de “El
“E| Contratista”, a mas tardar dentro de los 30 (treinta) dias naturales sigui
“El Municipio” resuelva por escrito el aumento o reduccién respectiva.

Los ajustes se calcularan a partir de la fecha en que se haya producido el incrementg
de los insumos, respecto del servicio faltante del total conforme al programa de ejec

“El Municipio” podra modificar el proyecto, especificaciones y programa materia
comunicado por escrito al representante de “El Contratista” las modificaciones se

texto del contrato y seran obligatorias para ambas partes.

“El Contratista” por ninglin motivo procederd a la ejecucion de los trabajos que ng

eptacion la podrd revocar a su ¢

catalogo de conceptos, hasta en tanto se autoricen las modificaciones y se asienten en la bitacora.

otos de trabajo_similares y
linaran para cada grupo de

imado y no se requerird que

| pago de ajuste de costos
Municipio” a solicitud de
entes a la fecha en que

o decremento en el costo
cion pactada, o en su caso
e se hubiese convenido
Je este contrato mediante
ronsideran incorporadas al

estén contemplados en el

a tener en el lugar de los
especialista en la materia,
riterio, el representante de

“E| Contratista” deberd estar facultado para ejecytar los trabajos a que se refiere emte contrato, asi como para

aceptar y objetar las observaciones de servicio qye se formulen y en general para ac

de “El Contratista”.
ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PART 0 POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PAR/
EN ESTE PROGRAMA. ‘
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Décima.- Obligaciones Obrero-Patronales.- “El Contratista” como empresario 'y patrén serd el unico
responsable de las obligaciones obrero-patronales ante las diversas instituciones y organismos publicos,
derivado de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social,
“E| Contratista” se obliga por lo mismo a responder por todas las reclamaciones que los trabajadores presenten
en su contra o contra “El Municipio” en relacién con los trabajos objeto del presente contrato. Asi como
también con quienes les suministre materiales para la misma, por lo que “El Municipio” sera ajeno a cualquier
reclamacién proveniente de dichas relaciones, por lo que se le exime de cualquier responsabilidad derivada de
este caso. 5 ' P

Décima Primera.- Recursos Humanos de “El Contratista”.- Para el cumplimiento del presente contrato,
“E| Contratista” se obliga a emplear personal técnico especializado para la ejecucion de los trabajos objeto del
presente contrato. =

Décima Segunda.- Responsabilidades de “El Contratista”:

Dafios a Terceros.- “El Contratista” sera el tnico responsable de los dafios y perjuicios gue con motivo de la obra
se causen a “El Municipio” o a terceros, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las
disposiciones dadas por esta o por las violaciones a las leyes y reglamentos aplicables.

Subcontratos.- “El Contratista” no_ podra encomendar ni subcontratar con otra persona fisica o moral la
ejecucién total o parcial de la obra, salvo autorizacién expresa previa y por escrito por parte de “El Municipio” y
en el supuesto de que “El Contratista” requiera subcontratara a otra empresa para la ejecucion de una parte de
la obra mencionada o respecto de trabajos especializados de misma obra o adquiera materiales o equipo que
incluyan su instalacion, debera solicitarlo por escrito con 15 (quince) dias de anticipacion a “El Municipio”
acompafiando la documentacion correspondiente, en estos casos “El Contratista” seguira siendo responsable de
la ejecucion de las obras, sin que el tercero quede subrogado en ninguno de los derechos de aquel.

Reparaciones.- Cuando las obras no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en este contrato o
conforme a las instrucciones de “El Municipio”, este ordenara su reparacion o reposicién inmediata con las
obras adicionales que resulten necesarias los cuales hara por su cuenta “El Contratista” sin que tenga derecho
de retribucién alguna; en este caso “El Municipio” si lo estima necesario, podra ordenar la suspensién parcial o
total de las obras contratadas en tanto no se lleven a cabo dichos trabajos, y sin que esto sea motivo para
ampliar el plazo sefialado para la terminacion de las obras. :

Calidad de los Materiales.- Es facultad de “El Municipio” llevar a cabo la inspeccién y pruebas necesarias de
todos los materiales que vayan a usar en la ejecucién de la obra, ya sea en el lugar de esta o en los lugares de
adquisicién o fabricacién, con cargo a “El Contratista”.

Proveedores y Prestadores de Servicios.- “El Contratista” se compromete al pago de los materiales o servicios
relativos de la obra, las causas de incumplimiento presentadas y justificadas a través de la residencia en tanto no
-sean aclaradas por este, sera causa de situacién de mora de la empresa. i

Seguridad de la Obra.- “El Contratista” se obliga a adoptar para la revision de riesgos presentes o futuros con
motivo de la obra a ejecutar, a instalar a su costa los anuncios, avisos, sefiales y medidas preventivas y de
orientacién que se requieran para evitar los riesgos que se corran por los trabajos que se realizan, de causarse
cualquier siniestro serd sufragada la responsabilidad por “El Contratista”.

Es obligacion de “El Contratista” el suministro y colocacion del rétulo de obra, con cargo a sus gastos indirectos y
conforme a los lineamientos sefialados por “El Municipio” mismos que se describen en el anexo, en caso de
incumplimiento “El Municipio” lo proporcionard y su costo sera descontado del pago de sus estimaciones.

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS

EN ESTE PROGRAMA.
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recepcion, “El Municipio” ordenara su reparacion o reposicion inmediata, lo que ha
cuenta y sin tener derecho a retribucion por ello, si “El Contratista” no atendiere los
b : de 10 (diez) dias habiles, “El Municipio” ,-podra, con cargo a “El Contratista” enc
& wwwtlajomulcogobritercero o efectuarlos directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.

icios Ocultos.- Cuando aparecieren desperfectos o vicios de la obra dentro del afig

Q, 22834400

Ni las liquidaciones parciales, ni el pago total de la obra aunque esta haya sido red

“El Contratista” de la responsabilidad en que pudiere incurrir por vicios ocultos que después resulten y que

provengan por defectos de la construccion o mala calidad de los materiales er
“El Municipio” podra con cargo a “El Contratista” encomendar los trabajos a
directamente y hara efectiva la fianza otorgada para tal efecto.
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siguiente a la fecha de su
rd “El Contratista” por su
equerimientos en un plazo
mendar los trabajos a un

ibida y aprobada, exime a

npleados, y por lo tanto,
un tercero o efectuarlos

»

Décima Tercera. — Supervisién.- “El Municipio” a través de los representantes glie para el efecto designe,

tendréan el derecho a supervisar en todo tiempo los servicios objeto de este contrato
en ella se empleen ya sea en el sitio de ésta o en los lugares de adquisiciones y
pertinentes relacionadas con su ejecucion, a fln de que se ajuste al proyecto y modifi
pertinentes.

Décima Cuarta.- De la Bitdcora.- La bitdcora es el instrumento técnico que por

electrénica, constituye el medio de comunicacién entre “El Municipio” y “El Contratista”, en el cual se-

registraran los asuntos y eventos de importancia que se presenten durante la ejecucid

El uso de la bitdcora serd obligatorio, su elaboracién, control y seguimiento
convencionales. :

Décima Quinta.- Retenciones y Penas Convencionales.- Las penas convencionales se

si como los materiales que
observaciones que estime
aciones que se consideren

medios de comunicacién
n de los trabajos.

< -
se hard por los medios

aplicaran por atrasos en el

cumplimiento de.las fechas establecidas en el programa de trabajo, asi como por atraso en el cumplimiento en Ia

fecha de terminacién de los trabajos pactados en el presente, estipuldndose lo siguien

-Pena por Incumplimiento en Tiempo.- “El Municipio” tendra la facultad de veri
trabajos objeto de este contrato se estan ejecutando por “El Contratista” de acuerdo
pactadas, para lo cual “El Municipio” comparara mes a mes el avance contra e
efectivamente ejecutados.

Si como consecuencia de la comparacién ya citada en el parrafo anterior, se advi

te:

icar mensualmente si los
on las fechas previamente
programa y los trabajos

erte que el avance de los

trabajos es menor de lo que debia realizarse y sea por causas imputables a “El Cgntratista”, “El Municipio”

procederd a hacer las retenciones econémicas a las estimaciones que se encuentren ¢
las que se determinen los atrasos en base a la siguiente férmula:

Sancién por incumplimiento en tiempo: = 0.05x (ic-ie). 3

IC= Inversidon contratada
IE= Inversion ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.

Pena por Atraso en la Entrega.- Ademas de la pena por incump.limiento en tiempo,

4 entregue totalmente terminado el servicio, dicha sancién se calculara segun la siguien

Sancién por atraso en la entrega del servicio: =0.05x(ic-ie)x(ftr-fta)/30

EN ESTE PROGRAMA.

ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FED!| ALES.
0:5 Material reciclado |

n proceso en las fechas en

de aplicard una sancién por

atraso en la entrega fisica del servicio que se ird incrementando en la medida ep que “El Contratista” no
e férmula:
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IC= Inversién contratada

IE= Inversién ejecutada a la fecha de terminacién autorizada.
FTR= Fecha de terminacién real del servicio.

ETA= Fecha de terminacién autorizada del servicio.

Pena por Atraso en Finiduito.- “E| Contratista” se obliga a presentar la documentacién completa de finiquito del
servicio a la Direccién General de Obras Publicas, a mas tardar 30 (treinta) dias naturales a la fecha autorizada de
terminacién. En caso contrario sera considerado en estado de mora para nuevos contratos. La presentacion
tardia de finiquitos causa grave perjuicio al cierre de ejercicio y se corre el riesgo de la cancelacién de los
recursos para pago.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas no se tomaran en cuenta las demoras motivadas por
caso fortuito o fuerza mayor o por cualquier otra causa, que a juicio de “El Municipio” no sea imputable a
“El Contratista”. i

Independientemente de las aplicaciones de las penas sefialada¢ anteriormente, “El Municipio” podrd exigir el
cumplimiento forzoso del contrato, o hacerlo ejecutar por un tercero con cargo total a “El Contratista”.

Décima Sexta.- Modificaciones al Contrato

" Prérrogas.- Para que tenga validez la prérroga debe solicitarse por escrito en un-plazo méaxime-de 3 (tres) dias

habiles de ocurrido el evento que lo motiva y dentro del periodo de ejecucion de los servicios a la Direccion
« General de Obras Publicas, ésta tendrd un plazo de 5 (cinco) dias habiles para aprobar o rechazar la solicitud por
escrito firmada por el titular, si esto no ocurre en ese periodo, se tendré por aceptada la solicitud siempre y
cuando no haya sido presentada extemporanea, una vez autorizada la prérroga debera adecuarse el calendario
de trabajo..

“El Municipio” tendrd dentro de su presupuesto autorizado, en todo tiempo la facultad y sin ninguna
responsabilidad de ampliar, reducir o modificar la realizacién del servicio objeto de este contrato, dando aviso
por escrito a “El Contratista”.

Si durante el curso de ejecucion de los servicios se advierte por las partes la necesidad de efectuar adecuaciones
a los alcances y/o términos de referencia, con el objeto de ampliar, reducir o modificar los plazos pactados, o
bien, la conveniencia en la realizacion de trabajos extraordinarios o complementarios se haré del conocimiento a
“E|l Municipio”, quien en atencidn a los razonamientos y justificaciones expuestas a los planos, proyectos,
relacién de costos o presupuestos que le presente “El Contratista” o determinen a juicio de “El Municipio”, sin
perjuicio de la facultad que le asiste de ejecutar directamente los trabajos, tendra la opcién de autorizar
mediante acuerdo por escrito la realizacidn de los trabajos o modificaciones respectivas y comunicara a “El
Contratista” quién -estard obligado a su ejecucién y observancia, por lo que se suscribird un convenio
modificatorio en el que se detallen las condiciones y trabajos extras. El convenio podra ser autorizado hasta por
un 25% (veinticinco por ciento) por una sola vez del importe del contrato, debiendo obtener “El Contratista”
garantias y fianzas especificas. ~

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varfan el objeto del proyécto, se podran celebrar
convenios adicionales sobre las nuevas condiciones, mismos que deberan ser suscritos bajo la responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el contrato o quién lo sustituya en el cargo, dichas modificaciones no
podran de modo alguno afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas “esenciales del
objeto de este contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con la { mismas. :

A
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2 M-_@‘
- Tlaj |
ajomu Eh?s modificaciones podran realizarse, lo mismo en aumento que en reduccion del plazo de ejecucién o monto
del mismo. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias natural s, y la determinacion del
porcentaje de variacién se hard con respecto del plazo pactado en este contrato; [refiriéndonos al monto, la
comparacion se realizara en base al monto convenido en la clausula segunda, “El Contratista” y “El Municipio”
o) wiwtiajomulcogobiyeheran  revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y detérminar la procedencia de
ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten. Los ajustes de ser procedentes deberan
contar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las
estimaciones en que se generen o se hayan generado. ;

0
%

3283 4400

o~

Las modificaciones al plazo de ejecucidn de los trabajos seran independientes a lag modificaciones al monto,
debiendo considerarse en forma separada, ain cuando para fines de su formalizaciop puedan integrarse en un
solo documento, distinguiéndolos unos de otros, anexando la do_cunﬁentacién que lps soporte para efectos de

pago. ;

El residente de obra deberd sustentar el dictamen técnico que funde y- motive las causas que originen la
celebracién de los convenios modificatorios o adicionales,.segln sea el caso, considerandose estos parte de este
contrato y obligatorias para “El Contratista” y “El Municipio” las- estipulaciongs que en los mismos se
establezcan. f [

Cuando se realicen conceptos de trabajo al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos conceptos se
deberan "considerar y administrar independientemente a los originalmente paftados en este contrato,
debiéndose formular estimaciones especificas, a efecto de tener un control y seguimiento adecuado.

Décima Séptima.- Suspension de la Obra.- “E|l Municipio” podra suspender con cdusa justificada temporal o
definitivamente la ejecucién de la obra objeto de este contrato en todo o en parte, [sin responsabilidad alguna
para “El Municipio”, en cualquier estado en que se encuentre, dando aviso por escrito a “El Contratista” con 5
(cinco) dias habiles de anticipacién; cuando la suspensién sea temporal, “Ell Municipio” informard a
“El Contratista” la duracién aproximada de la suspensién y el programa se|modificard por el plazo
correspondiente.

Cuando la suspension sea definitiva serd rescindido el contrato cubriéndosele a “El Contratista”, previa
estimacidn el importe de la obra que haya realizado; sin perjuicio de confiar y cuantificar los dafios y perjuicios
que se hayan-ocasionado en perjuicio de “El Municipio” y sera responsable por la obr3 ejecutada.

Cuando “El Municipio” determine suspender las obras y lo ejecutado se ajuste a lg pactado,-en este caso se |
cubrird a “El Contratista” el importe de las obras ejecutadas y gastos no recupefables, siempre que estén ;
debidamente comprobados y se relacionen directamente con este contrato, el que padra continuar produciendo
todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que motiven dicha suspension.

(

Cuando la suspensién derive de un caso fortuito o fuerza mayor, no existird ninguna responsabilidad para
“E| Contratista” o “El Municipio” debiendo suscribir un convenio donde se reconozcalel plazo de la suspension y

las fechas de inicio y terminacion.

Décima Octava.- Rescision Administrativa del Contrato.- Las partes convienen en| que el presente contrato
podra ser rescindido en caso de incumplimiento, al respecto aceptan que cuando sea “El Municipio” el que

_ determine rescindirlo, dicha rescision operara de pleno derecho en los términos defla Ley de Obras Publicas y
" Servicios relacionados con las mismas; si es “El Contratista” quien decide rescindirloj serd necesario que acuda
ante los tribunales competentes. ~ 4

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POL|TICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES/DISTINTOS A LOS ESTABLECIDO!
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En el caso de saldo por amortizar, se reintegrard a “El Mun|C|p|o" en un plazo no mayor de 15 (quince) dias

hébiles, contados a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “El Contratista”, para lo cual se le

reconoceran los materiales que tenga en servicio o.en proceso de adquisicién debidamente comprobados

mediante la exhibicién correspondiente, conforme a los datos bésicos de precios, considerando los ajustes de
costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad requerlda puedan utilizarse en el

servicio y “E| Contratista” se comprometa por escrito a entregarlos en el sitio de los trabajos, en el caso de que

no reintegre el saldo por amortizar, deberéd pagar gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la

establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién, en los casos de mora para el pago de créditos fiscales.

®
Causas de Rescisién.- Las causas que pueden dar lugar a la rescisién por parte de “El Municipio”, sin necesidad

de declaracién judicial, son las que a continuacion se sefialan:
1.- Si “El' Contratista” no inicia o no termina los servicios objeto de este contrato en la fecha sefialada.

2.- Si suspende injustificadamente los servicios o se niega a reparar o reponer alguna parte de ellas que hubiere
sido rechazada por escrito como defectuosa por “El Municipio”.

"3.2Si no ejecuta el trabajo de conformidad con lo estipulado o sin motivo justificado, no acata las 6rdenes dadas
y por escrito por “El Municipio”.

4.- Si no da cumplimiento al programa de trabajo, a juicio de “El Municipio”.

5.- Si se declara en quiebra o suspensién de pagos o si hace cesién de bienes en forma que afecte a este
contrato, o por la falta de pago de salarios, prestaciones sociales, sindicalesy laborales de cualquier indole.

6.- Si subcontrata o cede la totalidad o parte de los servicios objeto de este contrato o los derechos derivados
del mismo, sin el consentimiento de “El Municipio”.

7.- Si “El Contratista” no da a “El Municipio” y a las instituciones oficiales que tengan facultad de intervenir, las
facilidades y datos necesarios para inspeccion, vigilancia y supervisién de los servicios. ('

8.- Si reduce su capital social y contable en forma notable que a juicio de “El Muni.cipio” no garantice el
cumplimiento de las obligaciones de este contrato.
9.- Cuando “El Contratista” acumule un 25% (veinticinco por ciento) de atraso en el avance del servicio.

10.- En general, por cualquier otra causa imputable a “El Contratista” similar a las antes expresadas.

Pago por Rescisién.- Si “El Municipio” opta por la rescision, “El Contratista” estara obligado'a pagar por
. concepto de dafios y perjuicios una pena convencional que podra ser a juicio de “El Municipio”, hasta el monto
de la garantia otorgada. ‘

Décima Novena.-- Terminaciéon Anticipada del Contrato.- “El Municipio” podra dar por terminado
anticipadamente este contrato por razones de interés general, caso fortuito, fuerza mayor o cuando existan
causas justificadas que le impidan la continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las
obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Municipio; se determine la nulidad total o
parcial a los actos que dieron origen al contrato con motivo de una resolucién de una inconformidad, o por
resolucién de autoridad competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de los
trabajos, pagando a “El Contratista” los trabajos realizados asi como los gastos no recuperables siempre y
cuando sean razonables, “estén .debidamente comprobados y se relacionen directamente con el presente
contrato.

/

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSGS PUBLICOS FEDERALES. 1
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Vigésima.- Recepcién de Obra.- “El Municipio”

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PDR-LP-143-18
"ONTRATO DE OBRA PUBLICA

n cualqwer caso de terminacion anticipada, se deberan realizar las anotaciones pertlnentes en la bitacora,

debiendo “El Municipio” levantar acta circunstanciada en la que se contengan ¢

mo m|n|mo los requisitos

indicados por la Ley de-Obras Publicas y Servicios Relauonados con las mismas y sé Reglamento de la Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

“E| Contratista” queda obligado a regresar a “El Municipio” en un término de 10 (die
a partir de la fecha de la notificacién del oficio e inicio de terminacion anticipada-del ¢
que se le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

Al darse por terminado anticipadamente este contrato, se elaborara el finiquito cd
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas.

recibird los servicios objeto de est
terminadas en su totalidad, si las mismas hubieren sido realizadas de acuerdd
convenidas y demds estipulaciones de este contrato, mediante un acta de recepcidn,

A) Cuando sin estar terminada la totalidad del servicio, las partes de los trabajos
convenido y pueda ser utilizada a juicio de “El Municipio”, en este caso se liqui
ejecutado.

B) Cuando de comin acuerdo “El Municipio” y “El Contratista” convengan
anticipadamente el contrato, en este caso, los servicios que se reciban se liquidaran
convengan, conforme a lo establecido en este cantrato. &

z) dias naturales, contados
ontrato, la documentacion

nforme a la Ley de Obras

e contrato-hasta que sean
con las especificaciones
egun lo siguiente:

ejecutados se ajuste a lo

idarda a “El Contratista” lo

en dar por terminado
en la forma que las partes

C) Cuando “El Municipio” rescinda el contrato en los términos de la cldusula décifa octava, en este caso la

recepcion parcial quedarad a juicio de éste y liquidara el importe de los trabajos que dej

D) Cuando la autoridad jurisdiccional declare rescindiendo el contrato, en este caso, §
la resolucidn respectiva.

“E| Contratista” avisara por escrito a “El Municipio” la fecha de terminacién del
recibirla en un plazo de 30 (treinta) dias’a partir de la fecha de terminacién siempre

servicio.

Al término del servicio se levantara acta de recepcién con lo cual se dara por termina
La recepcién parcial o total de los servicios y la liquidaciéon de su importe, se efec
descuéntos que deban hacerse por concepto de sanciones en los términos de este con

“E| Contratista” declara estar de acuerdo de que, cualquier modificacién de los conc

que se asentaran en bitacora y de lo cual estuviera enterado el supervisor, como re

anticipo tarde, prérrogas, conceptos extraordinarios, modificaciones al proyecto, a
tendran validez si no cuentan con solicitud formal a “El Municipio” por parte de “El
por escrito del Director General de Obras Publicas de “El Municipio”. Cualquier auto
bitadcora no sera reconocida si no cumple la forma oficial anterior.

VlgeSIma Prlmera. FInIQUItO v Terminacidon del Contrato.- Para dar por terminado

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO
EN ESTE PROGRAMA.

cida recibir.

e estard a lo dispuesto por

ervicio y ésta se obliga a
y cuando esté concluido el

ada y entregada al servicio.

uaran sin perjuicio de los
trato. e

eptos y fechas de contrato
calendarizacion por recibir
la especificacién, etc., no
Contratista” y aprobacion
izacién verbal o escrita en

5 parcial o totalmente, los
contrato, se elaborara el
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“E| Municipio” deberd notificar por oficio a “El Contratista” mediante su representante legal o su residente de
obra, la fecha, el lugar y la hora en que se llevara a cabo el finiquito; “El Contratista” tendrd la obligacidn de
acudir al llamado que se le haga mediante oficio respectivo; de no hacerlo se le comunicara el resultado dentro
de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su emision.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican en la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas. 3

El finiquito debera ser elaborado por “El Municipio” y El “Contratista” dentro de los hasta 60 (sesenta) dias
naturales (segun la ma_griitud de los trabajos) siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de los trabajos,
haciéndose contar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el concepto
general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer en su caso, las razones de la aplicacion de las
penas convencionales o del sobrecosto de los trabajos.

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, “El Contratista” no acuda con “El Municipio”
para su elaboracién en el término sefialado en el parrafo anterior, “El Municipio” procederd a elaborarlo,
debiendo comunicar por oficio su resultado a “El Contratista” dentro de un término de 10 (diez) dias naturales
siguientes a la fecha de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “El Contratista” quién
tendra el término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido este
término no realiza alguna gestién, se dard por aceptado. ' &

” u

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “El Contratista”, “El Municipio” debera liquidarlos dentro

del término de 20 (veinte) dias naturales siguientes. Si resulta que existen saldos a favor de “El Municipio” el
importe de estos se deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de trabajos ejecutados y si no

fueran suficientes, se exigira por oficio su reintegro, més los gastos financieros correspondientes, conforme a

una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga, para el

pago de créditos fiscales dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a

pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por dias
naturales desde que sean determinadas hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a (r\
disposicion del Municipio en caso de no obtener reintegro, “E| Municipio” podra hacer efectivas las garantias \
que encuentre vigentes, en forma simultanea se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los !
derechos y obligaciones asumidos por “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, la que debera reunir

como minimo los requisitos sefialados por ley. ?

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes a la firma del
finiquito, el documento donde éste conste se pbdré usar como acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato, debiendo agregar Unicamente
una manifestaciéon de “El Municipio” y “El Contratista” de que no existen otros adeudos y por lo tanto se
tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este contrato, sin derecho a ulterior
~ reclamacién. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procederd a elaborar el acta administrativa que
dé por extinguidos los derechos y obligaciones de “El Municipio” y “El Contratista” en este contrato.

Deduccién de Adeudos.- Si al recibirse los servicios y efectuarse la liquidacién correspondiente existiran
deductivas o cualquier otra obligacién o responsabilidad para con “El Municipio”, a cargo de “El Contratista”, el
importe de las mismas se deducird de las cantidades a cubrirsele por trabajos ejecutados y, si no fueren
suficientes se hara efectiva la fianza otorgada por estos conceptos por “El Contratista”.

Cuando por causas injustificadas los trabajos objeto del presente contrato no se entreguen en el plazo
establecido en el programa autorizad /’ todo gasto por concepto de supervision adicional y servicios de apoyo al
servicio serd con cargo a “El Confratista”. El importe de dichos gastos sera deducido de los pagos que
“E|l Municipio” deba hacer a “El Contratista”. -

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA.
-ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECUR QS\PL'JBLICOS FEDERALES.
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residente de obra, para hacerla de su conocimiento dentro de los 5 (cinco) dias natura

(

Vigésima Segunda.- Obligaciones de las Partes.-
estrictamente para la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cad

de Obras Publicas y servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento de |
Servicios Relacionados con las mismas, asi como las disposiciones administrativas que

Vigésima Tercéra.- Otras Estipulaciones.- “El Contratista” conviene expresamente
para que de las estimaciones que se le cubran se le haga la retencién del 0.5% (cing
cada estimacion, para cumplir con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos, po
inspeccién, control y vigilancia.

OBRAS PUBLICAS
DGOP-CA-FED-PDR-LP-143-18 -
ONTRATO DE OBRA PUBLICA

“El Municipio” y “El Contratista” se obligan a sujetarse

a una de las cladusulas que
sitos que establecen la Ley

Ley de Obras Publicas y
e sean aplicables.

otorga su consentimiento °
o al millar) del importe de
concepto de derechos de

Vigésima Cuarta.- Resolucién de Problemas Futuros.- “El Municipio” y “El Contratista” resolveran entre si las

controversias futuras y previsibles que pudieran versar sobre problemas especifi
administrativo derivados de este contrato, de conformidad con el siguiente procedimi

A) “El Contratista” solicitard a “El Municipio”, mediante un escrito en el cual expond
administrativo que se haya suscitado entre -él y el residente de obra, indicando la
dieron origen, anexara la documentacién que sustente su peticién y los presentara d
naturales siguientes a la fecha en el que haya ocurrido.

B) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio” dentro de un término de
contados a partir de la fecha en que reciba la solicitud, realizara las diligencias nece
emitir una solucién que dé término al problema planteado

3

-
¢

C) El titular de la Direccién Juridica de “El Municipio”, al emitir la resolucidn citg

que se haya emitido ésta.

D) Durante la reunién convocada, se hard del conocimiento de “El Contratista”

cos de caracter técnico y
2nto:

ra el problema técnico y/o
causas y motivos que le
entro de los 10 (diez) dias

10 (diez) dias naturales,
sarias requeridas, a fin de

)

ra a “El Contratista” y al
es siguientes a aquel en el

el residente de obra, la

solucién adoptada y se levantard acta administrativa en la que haran constar los aclerdos tomados, debiendo

anotar los mismos en la bitacora.

Vigésima Quinta.- Nacionalidad de “El Contratista”.- Manifiesta ser una sociedad

onstituida conforme a las

leyes mexicanas y eonviene que cuando llegase a cambiar su nacionalidad, segyira considerandose como

sociedad mexicana respecto a lo concerniente al presente contrato, y se obliga a n
ningun gobierno extranjero, bajo pena de perder en beneficio de la nacién mexicana
este contrato. y

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO
EN ESTE PROGRAMA.
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b invocar la proteccion de
los derechos derivados de
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Vigésima Sexta.-_Legislacién Aplicable, Interpretacion y Jurisdiccidon.- Las partes se obligan a sujetarse
estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato a todas y cada una de las clausulas que lo
integra, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionado con las Mismas y su Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionado con las Mismas, para la interpretacién, ejecucién y cumplimiento de las disposiciones aqui
contenidas. Las partes se someten a la jurisdiccion de la Sala Regional Occidente del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando al fuero que por razén de su domicilio presente o
futuro pudiera corresponderles.

/
Leido el presente contrato y enteradas las partes de su alcance, lo ratifican y_fir el Municipio de
Tlajomulco de Zuiga, Jalisco, el dia 18 (dieciocho) de septiembre del 2018 (dos-mil dieciocho). /

“El Municipio”

erto Uribe Camacho

/ Lic. Carlos JaramiIIoF/émez
Presidente Municipal oL

Sindico Municipal

Mtro. Julidn Enrique Cerda Jiménez
Secretario General del Ayuntamiento

ez Morales

Director Generaf de Obras Publicas

/

ESTE PROGRAMA ES PUBLICO, AJENG A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS ESTABLECIDOS
EN ESTE PROGRAMA. /
ESTA OBRA FUE REALIZADA CON RECURSOS PUBLICOS FEDERALES.
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oAl |
Tlajomulco |
: “El Confratista"

C, aduel Medina Rosales

Administrador General Unico
Obras Civiles Especializadas, S.A. de C.V. W3
OCE9409195Y7

Q. 32834400

@ wiwwtlajomulco.gobmx

“Testigos”

-

. Lic. Néstor Idel ile7’ Vazquez
Director

' quez Centeno
ion y Contratacién

s

Nota.- Las firmas que contiene esta hoja corresponden al contrato de obra publica a precios unitarios por
tiempo determinado nimero DGOP-CA-FED-PDR-LP-143-18, de fecha 18 (dieciochd) de septiembre del 2018
(dos mil dieciocho). ‘ ;

5
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